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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
(cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 c.8 del d.lgs 163/2006) 

 
LAVORI  DI MANUTENZIONE, REVISIONE E RIPRISTINO DELLE  STAZIONI  DELLA  RETE DI 

RILEVAMENTO  IN TELEMISURA  DELLE  GRANDEZZE IDROLOGICHE  DEL DISTRETTO 

IDROGRAFICO DELLA  SICILIA   
CATEGORIA PREVALENTE: OG12 

C.U.P. G79B11000270002 -  C.I.G. 4169167970 
 

(approvato con D.D.G n. 462 del 16/03/2012) 

 

f.to Il R.U.P. 

(geom. Santo Mongioì) 

 

 

f.to L’ISTRUTTORE AMM.VO 

(geom. Giuseppe Castrianni) 

 

f.to Il Dirigente dell’Osservatorio delle Acque 

                  (ing. Teodoro Vega) 
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ARTICOLO 1 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto i lavori, per Regione Siciliana – Assessorato all’Energia e ai Se rvizi 
di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Acque e dei  Rifiuti – Osservatorio delle Acque , via G. 

Bonsignore, 1 – 90135 Palermo, telefono 0917079585 – fax 0917079584, di  MANUTENZIONE, 
REVISIONE E RIPRISTINO DELLE STAZIONI DELLA RETE DI  RILEVAMENTO IN 
TELEMISURA DELLE GRANDEZZE IDROLOGICHE DEL DISTRETT O IDROGRAFICO DELLA 

SICILIA  - CATEGORIA PREVALENTE: OG12 - aventi le caratteristiche e gli accessori indicati 

nella perizia allegata al presente Capitolato.  

C.U.P. G79B11000270002 -  C.I.G. 4169167970 

 
ARTICOLO 2 

IMPORTO DEI LAVORI 

IMPORTO DEI LAVORI  A BASE D’ASTA     €.178.015,75 

Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso   €.    3.560,32  

Importo lavori soggetti a ribasso    €.181.576,07 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE:  

Per I.V.A. 21%        €   38.130,97 

Imprevisti e aumento IVA, 5%     €     8.900,79 

Per comp.tecniche 2,00%     €.    3.560,32 

Per arrotondamenti      €.           1,85 

     Sommano    €   50.593,93 

 
IMPORTO COMPLESSIVO     €.232.170,00 

 

ARTICOLO 3 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella Regione Siciliana in materia di 

OO.PP. e in particolare la L.R. n. 12 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Cottimo 

Fiduciario da esperirsi ai sensi dell’art. 125 del d.lgs 163/2006 e art. 173 del D.P. 207/2010 con il 

criterio del massimo ribasso sulla base d’asta di cui all'articolo 118 del D.P. 207/2010 ai sensi 

dell’art.122, comma 9, del D.Lgs. n.163/06. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte 

che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 

secondo le modalità previste dall’articolo 86, del D.Lgs. n.163/06, tale procedura non è 

esercitabile qualora il numero di offerte valide risulti inferiore a cinque, in tal caso si applica l’art. 

86, comma 3. 

 
ARTICOLO 4 

AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà effettuata, in analogia a quanto previsto dall’art. 82 comma 2 b) del dlgs 

163/2006 -  a favore della ditta che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sul prezzo a base 

d’asta. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida presentata, 
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considerata la necessità di garantire la fornitura in oggetto nei tempi dovuti. L’aggiudicazione è 

impegnativa per l’impresa aggiudicataria, ma non per l’Amministrazione fino a quando non 

saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni. 

 
ARTICOLO  5  

CARATTERISTICHE TECNICHE  

I Lavori che formano oggetto dell'appalto sono quelli descritti nella apposita Perizia del 

12.02.2012, redatta dal geom. Santo Mongioì (ALLEGATO I), salvo più precise indicazioni che 

all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. 

Il personale utilizzato dall’aggiudicatario, per le peculiari caratteristiche dei lavori, dovrà 

possedere competenze specifiche nel settore degli impianti di telerilevamento 

idrometeopluviometrico e comunque di monitoraggio ambientale 

 
ARTICOLO  6 

INVARIABILITA' DEI PREZZI  

I prezzi in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori, 

risultano dall'elenco prezzi del presente progetto. Essi comprendono tutti gli oneri generali e 

particolari previsti dal Capitolato Generale e dal presente Capitolato Speciale; si intendono 

accettati dall'Imprenditore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio e quindi sono 

fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. 

 

ARTICOLO  7 
CONTRIBUTO AVCP - CAUZIONE PROVVISORIA  

L’offerta deve essere corredata : 

1) da una cauzione provvisoria e dall’impegno di un fideiussore per il rilascio della cauzione 

definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art.75 del D.lgs 163/2006  

2) Contributo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai sensi dell’art.1 comma 67 della 

legge 23 dicembre 2005 n.266 e della delibera dell’Autorità medesima del 21/12/2011: per la 

partecipazione è dovuto il versamento di € 20,00. 

 
ARTICOLO 8 

DEPOSITO CAUZIONALE  

Ai sensi dell’art.113 del d.lgs 163/2006 l’appaltatore è tenuto a costituire una garanzia fidejussoria 

nella misura del 10% dell’importo dell’appalto stesso. In caso di aggiudicazione con ribasso 

d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale di quanti 

sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% viene applicato quanto previsto dall’art. 11 

del D.P. della Regione Sicilia n. 13 del 31/01/2012 .  

 

ARTICOLO 7 

SPESE - IMPOSTE E TASSE 

Dopo l'aggiudicazione definitiva si addiverrà alla sottoscrizione del contratto. 
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Tutte le spese di registrazione, da effettuare in caso di controversie, imposte e tasse conseguenti, 

anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale, sono a totale carico 

della Ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione. 

 
ARTICOLO 8 

CONSEGNA E GARANZIE 

La consegna dei lavori a con le modalità previste all’art. 11 comma 9 del dlgs 163/2006 deve 

avvenire entro giorni VENTI dalla data di stipula del contratto, salvo consegna in via d’urgenza. 

Considerata la dislocazione dei luoghi oggetto dell’intervento si procederà con consegne parziali 

di lotti, da parte della Direzione lavori, tale procedura comunque dovrà concludersi entro mesi 

uno. I lavori dovranno iniziare entro 10 giorni dalla comunicazione da parte della Direzione lavori 

per i singoli lotti consegnati. 

Si applica l’art. 153 del D.P. 207/2010. 

 

ARTICOLO 9 
ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

I lavori di manutenzione dovranno essere ultimati, entro il termine di MESI SEI di calendario, dalla 

consegna dell’ultimo lotto così come previsto al precedente art. 8. 

In caso di ritardo sui predetti termini, verrà applicata una penalità pari al 2% per ogni giorno di 

ritardo calcolato sul prezzo di aggiudicazione. 

In caso di ritardo oltre i 10 gg., l’aggiudicazione sarà considerata decaduta. 

Qualsiasi ritardo od altra inadempienza dovranno, comunque, essere contestate alla ditta 

aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R. 

All'impresa è concesso un termine di giorni 5 per le controdeduzioni trascorso il quale, ove le 

giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide dalla Direzione, si 

provvederà all'applicazione delle penalità sopra indicate. 

 

ARTICOLO  10 
PAGAMENTI 

All'Appaltatore sono corrisposti in corso d'opera pagamenti in acconto in base a stati di 

avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiunga l'importo di € 

20.000,00 (VENTIMILA/00) al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute così come previsto 

dall'art. 205 del Regolamento. All'atto del pagamento in conto sarà corrisposto, dietro richiesta 

dell'appaltatore, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo 

equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria, rilasciata da Enti ed istituti 

autorizzati a norma delle disposizioni vigenti. 

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto ed 

indipendentemente dal compimento del mese, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei 

lavori, accertata e certificata dalla D.L. come prescritto. 

La rata di saldo sarà pagata dopo l'approvazione del collaudo e previa attestazione del regolare 

adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando i prezzi della Perizia al netto del 

ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie. 
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ARTICOLO 11 
ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE E COLLAUDO 

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, 

previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo, 

ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato. 

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell'art.208 del Regolamento, ed il certificato 

di ultimazione sarà emesso entro mesi due dalla data di ultimazione. 

Successivamente detta contabilità verrà trasmessa all'Amministrazione appaltante per i 

provvedimenti di competenza. 

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed 

i mezzi occorrenti per le operazioni di collaudo. 

Dovrà fornire altresì l'energia necessaria (anche generata in posto) all'esecuzione di prove e 

verifiche varie nonché l'acqua occorrente anche con approvvigionamenti eccezionali. 

Per tutti gli effetti di legge, con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e/o di regolare 

esecuzione e dalla data di approvazione dello stesso, avrà luogo la presa in consegna delle 

opere da parte dell'Amministrazione appaltante. 

Sino a che non sarà intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la 

manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese 

dell'appaltatore. 

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo, e salvo le maggiori responsabilità 

sancite dall'art. 1669 C.C., l'appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, 

obbligandosi a riparare tutti i guasti e degradazioni che dovessero verificarsi anche in 

conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. 

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita in modo tempestivo ed in ogni caso, sotto 

pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla D.L. 

Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'appaltatore di procedere ad 

interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive a regola d'arte, 

appena possibile. 

 
ARTICOLO 12 

CONCESSIONE DI SUB-APPALTO 

E’ esclusa la possibilità di sub-appalto  

 

ARTICOLO 13  

TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI - SICUREZZA  

L'appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti 

oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni 

normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle 

località e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti 

collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

L'appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi Nazionali e 

Provinciali, relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a 
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provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti 

previsti. 

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse 

aderente all'associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla 

natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensione dell'Impresa di cui è titolare e da ogni 

altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le Norme e le prescrizioni delle Legge e dei Regolamenti 

vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, 

comunicando, non oltre 15 gg. dalla consegna gli estremi della propria iscrizione agli Istituti 

Previdenziali ed assicurativi. 

L’Appaltatore, quale precondizione per la stipula del contratto, dovrà fornire al RUP tutta la 

documentazione e le garanzie relative alla Sicurezza sui cantieri previste dagli art. 90 e 

successivi del D.Lgs 81/2008 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni. 

 

ART. 14 
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE  

Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale ed agli altri specificati nel presente Capitolato 

Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 

 

La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti alla sistemazione 

dell’alveo; 

 

L'apprestamento delle opere provvisionali, quali ponteggi, impalcature, assiti, etc. 

 

La sistemazione delle strade e dei collegamenti; la collocazione ove necessari di ponticelli, 

andatoie, scalette di adeguate portanza e sicurezza; 

 

L'installazione di tabelle e segnali luminosi, nonché l'esecuzione di tutti provvedimenti che la 

Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la 

continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del T.U. 15 giugno 1959 nr. 393 

e del relativo Regolamento di esecuzione. 

 

La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e 

predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad 

attenersi a tutte le disposizioni e Norme delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca 

d'esecuzione dei lavori; 

 

La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, 

misurazioni, etc. relativi alle operazioni di consegna, verifica in corso d'opera, contabilità e 

collaudo dei lavori; 
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La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che 

venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune 

opere provvisionali; 

 

Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a 

proprietà pubbliche e private od a persone, restando liberi ed indenni l'amministrazione 

appaltante ed il suo personale; 

 

La fornitura di fotografie dei lavori nel formato, numero e frequenza prescritta dalla D.L.; 

 
ARTICOLO 13 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, 

all'esecuzione delle opere mancanti, alla sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni 

contrattuali, e non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, 

l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere alla rescissione in danno dell'Appaltatore 

stesso ai sensi dell’art. 232 del Regolamento. 

 

ARTICOLO 15 
CONTROVERSIE FORO COMPETENTE 

Per eventuali  controversie, comunque  dipendenti dal contratto di appalto è competente il Foro di 

Palermo. 

Per tutte le questioni che possono insorgere in merito all’esecuzione del contratto, è escluso il 

ricorso al giudizio di collegio arbitrale (art. 806 e segg. c.p.c.). 


