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PROCEDURA DI GESTIONE DEGLI ELABORATI APPROVAZIONE  

PREVENTIVA E  CONSEGNA DISEGNI  SCHEMI E  MONOGRAFIE 

L’Impresa dovrà predisporre, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento del contratto, le specifiche di 

dettaglio che dovrà sottoporre al visto di parte della Committente, per ogni giorno di ritardo, al precedente 

termine, saranno applicate le penali previste dal Contratto di Fornitura.  

Dopo l’approvazione delle specifiche di dettaglio, si procederà, con apposito verbale, alla consegna 

delle prestazioni. 

L’Impresa sottoporrà, tempestivamente e gradualmente alla preventiva approvazione della parte 

Committente tutti i disegni costruttivi, ivi compresi quelli che dovrà eventualmente inviare al Registro 

Italiano Navale e al Ministero dei Trasporti e della Navigazione per ottenere la classifica della nave e le 

approvazioni di competenza.  

A tale scopo l’Impresa invierà alla parte Committente una copia di ciascun disegno, su carta comune e su 

supporto informatico in formato .dwg e .pdf, e la parte Committente ne comunicherà l’approvazione oppure 

le eventuali osservazioni e varianti entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione. Trascorso il termine di 

quindici giorni lavorativi i disegni si intenderanno tacitamente approvati.  

Le osservazioni e/o varianti richieste dalla parte Committente si intenderanno tacitamente accettate 

dall’Impresa se questa non farà obiezioni entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione delle medesime. 

I disegni modificati dall’Impresa saranno di nuovo trasmessi sollecitamente e in un’unica copia alla parte 

Committente per l’approvazione definitiva. 

I disegni soggetti ad approvazione del RINA o ministeriale dovranno essere ritrasmessi muniti di tali 

approvazioni. 

Analoga procedura verrà seguita per tutti i disegni, documenti tecnici ed ordinativi relativi alle subforniture. 

Prima della consegna della nave l’Impresa fornirà tutti i piani e documenti necessari alle Autorità 

interessate ed alla parte Committente, nonché quelli riguardanti la sicurezza e regolarità di esercizio della 

nave. 

Contestualmente alla consegna della nave alla Committente, l’Impresa fornirà tutti i certificati rilasciati 

dalle predette Autorità e necessari alla navigabilità e all’esercizio della nave. 

I piani generali, gli schemi degli impianti, le sistemazioni e le disposizioni interessanti la sicurezza della 

nave dovranno essere sistemati a bordo in appositi quadri nel numero e nella disposizione previsti dai 

regolamenti. 

Tutti i disegni, gli schemi di funzionamento e le monografie degli equipaggiamenti devono essere 

consegnati, in  4 (quattro) set completi di disegni e monografie, n. 2 (due) per gli uffici di terra che faranno 

la gestione tecnica della nave e n. 2 alla consegna della nave, che saranno mantenuti a bordo, per 

consentire all’equipaggio di familiarizzare, utilizzare in modo corretto gli impianti e gli equipaggiamenti e 

consultarli in caso di dubbi, allarmi, impostazioni, malfunzionamenti, controlli periodici e programmatici.  

Dopo la consegna della nave e, comunque, entro sei mesi dalla consegna stessa, l’Impresa dovrà fornire 

alla Committente n.  3 copie in carta comune e su supporto informatico, sia in formato non modificabile 



sia in formato . dwg di tutti i disegni e schemi generali e particolari “as built” che riguardano lo scafo, 

l’allestimento, l’arredamento, l’impianto elettrico, l’impianto di automazione, l’apparato di propulsione, i 

gruppi elettrogeni, i macchinari e le apparecchiature e gli impianti ausiliari di fornitura propria e dei suoi 

subfornitori. In particolare dovrà fornire, nel tipo e numero di copie anzidette e debitamente aggiornati, tutti 

i disegni che durante la costruzione sono stati sottoposti all’approvazione della Committente o del RINA o 

del Ministero o richiesti dalle suddette o da altre Autorità. 

La parte Committente potrà avvalersi in qualunque momento di tutti i disegni di cui sopra per le 

riparazioni o le trasformazioni e ciò anche nel caso che tanto le une quanto le altre venissero affidate 

a terzi. 

Entro e non oltre sei mesi dalla consegna della nave, l’Impresa dovrà inoltre fornire alla parte Committente 

numero 4 copie delle monografie, dettagliate e complete, dei particolari costruttivi e delle istruzioni per 

l’esercizio e la manutenzione di tutti i macchinari, apparecchiature ed impianti di scafo, allestimento ed 

apparato motore ed altrettante copie degli album delle parti di ricambio. 

Tutti i cicli manutentivi e le operazioni di manutenzioni in genere dovranno essere forniti in formato 

digitale compatibile con il sistema informativo della Committente. Nel caso in cui tali informazioni non 

siano disponibili in formato digitale o comunque non siano compatibili con un immediato trasferimento sul 

sistema informativo della Committente, l’appaltatore, a propria cura e spese, entro il termine utile 

contrattuale, provvederà all’alimentazione manuale del database. Per ogni giorno di ritardo 

nell’alimentazione del database saranno applicate le penali previste dal Contratto. 

Le monografie e gli album dovranno essere per quanto possibile in lingua italiana ed inglese o in 

mancanza il solo inglese sarà ritenuto sufficiente. 
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