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SCHEMA DI CONTRATTO

Re pe rto I’i on *kkkkkkkkk d e I *kkkkkkkkk

Natura dei Servizi: Esecuzione del “Piano di caratterizzazione ambientale dell’area marino-costiera e degli arenili
(comprese le acque di falda) inclusi nella perimetrazione del SIN “Area industriale di Milazzo”

Codice Unico di Progetto (CUP): J56D17000080001

*kkkkkkkkk

Codice identificativo gara (CIG):

Importo complessivo dei Servizi: € 1.311.605,28
Importo degli Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 21.075,81

Importo dei Servizi soggetti a ribasso: € 1.290.529,47

L'anno ***#¥*kxkk | gjorno *¥******¥*** do| mese di ¥****¥***** gvanti a me Dott. ********** Jytorizzato a
rogare gli atti nell'interesse del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti giusto provvedimento n.
AKX RAREX o] ¥HR*RXEEXEX senza |'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle

parti e con il mio consenso, aventi i requisiti di legge, si sono costituiti e sono presenti:

DA UNA PARTE

” Dott. *kkkkkkkkk *kkkkkkkkk || **********’ C.F. *khkkkkkkkk *kkkkkkkkk del

nato a , nella sua qualita di dirigente

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, a tale funzione nominato con provvedimento n, ¥****¥¥*¥** dq|

*kkkkkkkkk *kkkkkkkkk 14 *hkkkkkkkkk n. via
y .

che in copia si allega al presente atto, per la carica domiciliato a via

FkkIkIRXIE C.F, FEIEIERREK (he| seguito “Amministrazione”)

DALL’ALTRA PARTE

nel caso di singola impresa

*kkkkkkkkk *kkkkkkkkk | | *kkkkkkkkk

nato a

*kkkkkkkkk del | 1 | m presa **********’ C. F. **********1

Il sig. , in qualita di

partita |.V.A, ¥***FExEx% - con sede legale g ¥*xx*dkrdx yjjg Frkkkkikk [ Frkkekkr® (nel seguito “Appaltatore”)

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di imprese

*kkkkkkkkk *kkkkkkkkk | | *kkkkkkkkk

nato a

*kkkkkkkkk del | 1 | m presa **********, C. F. **********’

Il sig. , in qualita di

*kkkkkkkkk o kkkkkkkkkk

*kkkkkkkkk
, via .

partita [.V.A, **¥**x*x%x con sede legale a n , che agisce quale capogruppo
mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese (nel seguito “Appaltatore”),

costituito con atto del notaio ****¥**xxk jp Fxkkkdkkkk®  Repertorio n, ¥**FFFEIEEX jn datg FRRFHEEFERE tra essaele
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seguenti imprese mandanti:

Impresa - 1 *kkkkkkkkk

*kkkkkkkkk H *kkkkkkhkkk
C.F. , Partita l.V.A.

con sede Iegale a **********’ Via *kkkkkkkkk n**********

Impresa - 2 *kkkkkkkkk

*kkkkkkkkk H *kkkkkkhkkk
C.F. , Partita l.V.A.

con sede Iegale a **********’ via *kkkkkkkkk n**********
Impresa -n *kkkkkkkkk

*kkkkkkkkk H *kkkkkkkkk
C.F. , Partita l.V.A.

con Sede |ega|e a **********, via *kkkkkkkkk n**********

detti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica sono certo e faccio fede, mi chiedono diricevere

il presente atto, ai fini del quale
PREMESSO CHE

e |’Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese
nel Sito di Interesse Nazionale “Area industriale di Milazzo”, sottoscritto in data 23.02.2011 dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Commissario delegato per I'emergenza bonifiche e
tutela delle acque in Sicilia, dalla Regione Siciliana, dalla Provincia di Messina, dai Comuni di Milazzo,
Monforte San Giorgio, Pace del Mela, San Filippo del Mela e San Pier Niceto ed approvato con Decreto del
MATMM prot. N. 1443/TRI/DI/G/SP del 10.05.2011, prevede all’art. 3 'esecuzione, fra le altre, delle attivita
previste nel “Piano di caratterizzazione ambientale dell’area marino-costiera e degli arenili (comprese le
acque di falda) inclusi nella perimetrazione del SIN “Area industriale di Milazzo” (nel seguito “Piano”);

e Latabella1ldell’art. 5 del summenzionato Accordo di Programma individua quale soggetto attuatore del Piano
sopra elencato il Commissario delegato per 'emergenza bonifiche e tutela delle acque in Sicilia;

e Con O.C.D.P.C. n. 44 del 29.01.2013 e ss.mm.ii. & stato disposto il trasferimento delle competenze del
Commissario delegato per I'emergenza bonifiche e tutela delle acque in Sicilia al’ Amministrazione;

e Con Ordinanza Commissariale n. 660 del 21.12.2012 I’Amministrazione ha nominato il Dott. Geol. Salvo Puccio
guale Responsabile Unico del Procedimento riguardante il Piano e I'Ing. Marco ferrante quale Coordinatore
della sicurezza in fase di Progettazione;

e Con nota n. 22207 del 17/05/2017 e atti successivi ’Amministrazione ha affidato al Dott. Geol. Andrea Lipari
I'incarico di adeguare la documentazione tecnica inerente al Piano redatta nel luglio 2009 da ISPRA alle
prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione rilasciato dal MATMM con Decreto prot. n.

1072/TRI/DI del 31.01.2011, nonché alla contestuale redazione della relativa perizia esecutiva “appaltabile”;
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e Con provvedimento n, **¥*¥¥xkkkqg| Frkdkrker® |’ Amministrazione ha approvato la perizia esecutiva del Piano

€ FrHEIIXIER (] cui € FFFFFFREper oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,

per un importo complessivo di
nonché deliberato di procedere all'affidamento dei servizi previsti nel Piano mediante procedura di gara con
il criterio dell’Offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

e Con provvedimento n, *¥**&¥xkkxda| ¥akxxk®x%* 'appalto € stato aggiudicato in via definitiva g ****#¥x*k*
con sede in ¥***x*Ex%% con il ribasso del F***F*****%04 sull'importo a base d'asta di € *****¥***** o quindi,
per un importo dei servizi da appaltare di € *¥*******x** o dj € *¥****%x%%* 5or oneri per la sicurezza, oltre
oneri previdenziali e fiscali, cosi come si evince dal relativo verbale di gara;

\

e |l possesso dei requisiti dell'Appaltatore e stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del

kkkkkkkkhkk kkkkkkkkkk:

Responsabile Unico del procedimento n. in data ;

e L'Appaltatore ed il Responsabile Unico del Procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data
FrkxkkR*E* del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi oggetto del
contratto;

Tutto quanto sopra premesso i predetti comparenti, previa conferma e ratifica della narrativa che precede, che

dichiarano parte integrante e sostanziale del contratto, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto e ammontare del contratto

L'’Amministrazione, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti e del verbale di aggiudicazione, affida
all’Appaltatore, che accetta e si obbliga ad eseguire, secondo la migliore tecnica, I'esecuzione dei servizi previsti
nella perizia esecutiva del “Piano di caratterizzazione ambientale dell’area marino-costiera e degli arenili
(comprese le acque di falda) inclusi nella perimetrazione del SIN “Area industriale di Milazzo”, per I'importo
complessivo contrattuale di € ********** g|tre oneri previdenziali e fiscali come per legge.

Il contratto & stipulato interamente "a misura” ex art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per cui
I'importo contrattuale puo variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita effettiva dei lavori eseguiti.
Ai sensi dell’art. 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., l'importo contrattuale di ognuno dei gruppi di

categorie di servizi omogenee ¢ il seguente:

¢ Rilievi batimetrici, geomorfologici ecc. € FHE Kk Kok ok
e |ndaginiin sito £ kkE R KKK
e Analisi di laboratorio £ FHHA KKK KKK
e Servizi tecnici € *HFFHAKK KK

Pagina 3



Art. 2 - Documenti facenti parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato Speciale d’Appalto, le cui condizioni I'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare
integralmente, ai sensi ed agli effetti dell’art. 1341 del codice civile;

b) il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M.LL.PP. n. 145/2000 e ss.mm.ii., per
guanto non in contrasto con il Capitolato Speciale d’Appalto o non previsto da quest'ultimo;

c) tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ad eccezione di quelli di seguito esplicitamente esclusi;

d) il POS;

e) le polizze di garanzia di cui agli articoli 29 e 31;

f) il bando di gara con i relativi allegati;

g) l'offerta proposta dall'Appaltatore, cosi come previsto dal bando di gara;

h) I'offerta economica proposta dall’Appaltatore in fase di gara;

i) le relazioni e gli elaborati costituenti I'offerta tecnica proposta dall’Appaltatore in fase di gara.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico estimativo;

b) lo schema dei gruppi di categorie di servizi omogenee, ancorché inserito e integrante il Capitolato Speciale

d’Appalto, avendo tale schema efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei

requisiti speciali degli esecutori, nonché ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei servizi;

c) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro

allegato, si quelle compilate dall'Appaltatore e da questi presentata in sede di offerta.

Art. 3 - Condizioni dell’appalto

L’'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali, generali e particolari che hanno
influito nella determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali o che potranno influire nell’esecuzione dei
servizi di cui al presente contratto e di avere giudicato tali prezzi, nel loro complesso, remunerativi e tali da

consentire il ribasso offerto in sede di gara.

Art. 4 - Osservanza di leggi e regolamenti

Per quanto non espressamente previsto nel contratto si richiamano le disposizioni di cui alle seguenti norme:

e D.lLgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici);

e D.P.R.5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per quanto ancora applicabile (Regolamento di esecuzione
attuazione del Codice dei contratti pubblici);

e L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii. (Legge di recepimento, da parte della Regione Siciliana, del Codice dei
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contratti pubblici e del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici);

e D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 (Regolamento di esecuzione ed attuazione della suddetta Legge regionale di
recepimento);

e D.lLgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro);

e lLegge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. (Disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso);

e D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii. (Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici);

e Capitolato Speciale d’Appalto allegato in copia al presente contratto.

Art. 5 - Termini di esecuzione, penali

Il termine utile per I'ultimazione dei servizi viene fissato in 182 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di redazione del verbale di avvio dell'esecuzione. In caso di mancato rispetto del suddetto termine sara applicata
la penale stabilita dall’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto, con diritto dell’Amministrazione di procedere
direttamente per conseguire il pagamento delle predette penali, previa segnalazione al Responsabile Unico del
Procedimento da parte della Direzione dell’esecuzione dell’avvenuto inadempimento, che verranno compensate
con i crediti contrattuali dell’Appaltatore oppure operando apposite trattenute sulla cauzione.

Qualora il ritardo nell’esecuzione dei servizi determinasse una penale il cui ammontare risultasse superiore al
limite del 10 (dieci) per cento dell'importo netto contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento
promuovera la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo.

Resta ferma, nei casi di reiterata inadempienza, la facolta dell’Amministrazione di rescindere unilateralmente il
contratto.

Non é previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 6 - Proroghe, sospensioni e riprese dell’esecuzione

Le parti si danno reciprocamente atto che trovano applicazione, in materia di proroghe nonché di sospensioni e
riprese dell’esecuzione, le disposizioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. come riportate nel
Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 13 per quanto concerne le proroghe ed agli articoli 14 e 15 per quanto

concerne le sospensioni e riprese dell’esecuzione.
Art. 7 - Revisione dei prezzi

Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664 primo comma del codice civile,

mentre trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, I'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
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Art. 8 - Modalita di pagamento

Come stabilito all’art. 21 Capitolato Speciale d’Appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. & prevista la corresponsione in favore dell’Appaltatore di un anticipazione pari al 20% dell'importo
contrattuale, da corrispondere all'Appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo avvio dell’esecuzione previa
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso
di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma.

Inoltre, come previsto dall’art. 22 Capitolato Speciale d’Appalto, nel corso dell’esecuzione dei servizi saranno
erogati all’Appaltatore pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto ogni qualvolta 'ammontare dei servizi
prestati assommi almeno al 15% dell'importo contrattuale, al netto sia del ribasso d’asta sia degli oneri
previdenziali e fiscali e comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza, sino al raggiungimento del
90% dell’importo contrattuale.

Ed ancora, come previsto dall’art. 23 Capitolato Speciale d’Appalto, la rata di saldo, comprensiva delle ritenute
di legge, al netto dei pagamenti gia effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, & pagata entro 30
giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformita o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art.
102 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.., previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria
o0 assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per
il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformita o del certificato di regolare
esecuzione e l'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

Per quanto concerne eventuali ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo, si procedera al
calcolo degli interessi dovuti all’Appaltatore con le modalita stabilite all’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Tutti i pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura fiscale elettronica, quest’ultima
soggetta a “split payment” ex art. 17-ter del DPR n. 633/1972 e ss.mm.ii., in subordine agli esiti positivi sopra
citati e previa acquisizione del D.U.R.C. da cui risulti la regolarita contributiva da parte dell’Appaltatore nei
confronti degli Istituti Assistenziali, Previdenziali ed Assicurativi.

L'’Amministrazione & espressamente autorizzata ad effettuare i pagamenti mediante versamento sul conto
corrente unico bancario di cui all’art. 3, commi 7 e 8, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., intestato a ¥*******x*
intrattenuto presso I'Istituto Bancario ********** ‘con i| Codice IBAN **#**®xk®

L’Appaltatore come sopra identificato assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui al succitato
art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Inoltre, I’Appaltatore siimpegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo della provincia di Palermo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.
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E infine ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Appaltatore nei confronti della stazione appaltante nel

rispetto di quanto previsto dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 9 - Obblighi dell’Appaltatore

L'Appaltatore & obbligato ad eseguire i servizi con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva
comunicazione all’Amministrazione circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini
dell’esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e comunque in tempo congruo da
consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

L’'Appaltatore ¢, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dalle norme di legge vigenti ed alla scrupolosa

osservanza delle clausole indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 10 - Lavoratori dipendenti e loro tutela

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Prima dell’effettuazione di ogni pagamento, il Responsabile Unico del Procedimento provvede preliminarmente
a dare comunicazione per via telematica agli enti previdenziali e assicurativi, ai fini dell’acquisizione del
Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC).

In caso di inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge,
I'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, I'Appaltatore € invitato per
iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove |'Appaltatore
non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta entro il termine sopra
assegnato, I'’Amministrazione puo pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il Responsabile Unico del
Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione per i necessari accertamenti.

L’ Appaltatore e tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti

collettivi nazionale e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi.

Art. 11 - Condizioni normative di lavoro
L'Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi oggetto del

presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
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lavoro applicabili, alle categorie e nella localita in cui esse si svolgono, nonché le condizioni risultanti dalle
successive modifiche ed integrazioni eventualmente sopravvenute.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, all'osservanza delle norme e delle prescrizioni di leggi e regolamenti vigenti sulla
tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché agli obblighi propri del datore di lavoro previsti dal
D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente art. ’Amministrazione effettuera trattenute su
qualsiasi credito maturato a favore dell’Appaltatore per I'esecuzione dei servizi e procedera, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 12 - Subappalto
1. L'Appaltatore puo affidare in subappalto una quota dei servizi da prestare non superiore al 30 per cento
dell'importo complessivo contrattuale, previa autorizzazione da parte della stazione appaltante, nel pieno

rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 13 - Verifica di conformita

Il contratto & soggetto alla verifica di conformita nel rispetto della procedura prevista all’art. 102 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.; tale procedura & avviata entro 15 giorni dall’ultimazione dei servizi di cui all’art. 48 del
Capitolato Speciale d’Appalto e conclusa entro 90 giorni con il rilascio del certificato di verifica di conformita o
del certificato di regolare esecuzione.

Il certificato di verifica di conformita o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, esso si intende tacitamente approvato
ancorché I'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo

termine.

Art. 14 - Garanzie definitive e coperture assicurative

Aisensidell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la sottoscrizione del contratto I’Appaltatore
ha costituito una garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numerg ****¥*x*x* jn datg ******x*x*
rilasciata dalla societa/dall'istituto ********** = goenziaffiliale di **********  ger un importo pari al
HkkxAAAXEE per cento dell'importo contrattuale. Tale garanzia sara progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, con le modalita di cui all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei Contratti, I’Appaltatore ha costituito la polizza di assicurazione
numero ¥*¥*¥*x*xk in datg ***¥**¥*x*x* rilgsciata dalla societa/dall'istituto ********** goenzia/filiale di

kg xAkxxE* alfine di coprire, per un importo pari a all'importo contrattuale, i danni subiti dall’Amministrazione
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a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione. Tale polizza assicura inoltre I’Amministrazione contro la responsabilita civile

per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione, per un massimale pari a € 1.000.000.

Art. 15 - Risoluzione e recesso del contratto

Le parti si danno reciprocamente atto che trovano applicazione, in materia di risoluzione e di recesso del
contratto, le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. come riportate nel
Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 46 per quanto concerne la risoluzione e all’art. 47 per quanto concerne la

risoluzione.

Art. 16 - Domicilio dell’Appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 Capitolato Generale d’Appalto
dei Lavori Pubblici approvato con D.M.LL.PP. n. 145/2000 e ss.mm.ii., I’Appaltatore elegge il proprio domicilio
Iegale presso Ia Sede Sita a **********’ Via 3k 3k sk sk 3k ok 3k sk sk ok n. **********’ CAP **********_

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
presente contratto sono effettuate dal direttore dell’esecuzione o dal Responsabile Unico del Procedimento ,
ciascuno riguardo gli atti di propria competenza, a mani proprie all’Appaltatore o a chi la rappresenta

nell’esecuzione dell’appalto oppure devono essere eseguite al domicilio come sopra eletto.

Art. 17 - Registrazione
Ai fini fiscali le parti, nel dichiarare che I'importo dedotto in contratto € soggetto al pagamento dell’l.V.A,,

richiedono la registrazione fiscale, in misura fissa ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii..

Art. 18 - Spese
Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto (imposte, diritti,

spese registrazione, etc.), nonché le spese relative al prescritto cartello di cantiere.

Art. 19 - Controversie

Fatta salva I'applicazione delle procedure di accordo bonario e di transazione previste rispettivamente dagli
articoli 206 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tutte le controversie tra I’Amministrazione e |’Appaltatore
derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al collegio arbitrale di cui all’art. 209 del D.Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii..
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Art. 20 - Ulteriori allegati

Costituiscono allegati al presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, i

documenti debitamente sottoscritti dall'Appaltatore citati nel presente contratto nonché i seguenti:

e Protocollo dilegalita “Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero
dell’Interno, le Prefetture dell’lsola, I’Autorita di vigilanza sui lavori pubblici, I'INPS e I'INAIL;

e Patto d’integrita in attuazione dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, nel rispetto dei principi di cui al
§ 4.11 “Patti di integrita negli affidamenti” del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la

trasparenza” nella Regione Siciliana adottato con D.P.R.S. n. 240 del 31.01.2017.

Art. 21 - Esecutivita del contratto

Il presente contratto diviene efficace, vincolandone le parti, all'atto della sottoscrizione.

Art. 22 - Tutela della privacy
Aisensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. s’'informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente
procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti alla stipula e gestione del

contratto. Titolare del trattamento € la Regione Siciliana.

Art. 23 - Disposizioni finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e sotto il mio controllo mediante strumenti informatici,
composto da n. ¥**** facciate intere e da n. ***** righe della ***** facciata, viene letto alle parti, le quali, lo
dichiarano conforme alla loro volonta e, a conferma, lo sottoscrivono mediante acquisizione digitale della firma
autografa per I’Amministrazione e I’Appaltatore, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in

precedenza preso cognizione.

L’APPALTATORE L’UFFICIALE ROGANTE L’AMMINISTRAZIONE

Si approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 c.c. le clausole contenute nei
seguenti articoli: 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 19.

L’APPALTATORE
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