



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa
all'approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie
ex O.C.D.P.C. n. 159 del 21/03/2014

Oggetto: Emergenza idrica nelle isole Eolie ex O.C.D.P.C. n. 159/2014 Sez. B, C, D. **Lavori di ottimizzazione sistema fognario dell'isola di Vulcano (Comune di Lipari-ME).** Progetto esecutivo CUP G61E17000100001 – CIG 71496784EE
Procedura negoziata senza preventiva indizione di bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) ed art. 63, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 18/04/2016, n.50, aggiornato al decreto legislativo 19 aprile 2017.
Approvazione definitiva in favore della ditta COSTRUBO Società Cooperativa con sede in Messina, Cod.Fisc./P.IVA n. 02748200835

DISPOSIZIONE N. 232 DEL 29 NOV. 2017

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana e relative norme di attuazione;
- VISTO** l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO** il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene approvato il "Codice dei Contratti Pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- VISTO** il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
- VISTA** la Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Recepimento del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO** il D.P.R.S. n. 13/2012 relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. n.12/2011;
- VISTO** il D. Lgs. 18/04/2016, n°50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ("Nuovo Codice dei Contratti");
- VISTA** L.R. 17/05/2016, n°8, art.24 di recepimento del D. Lgs. n°50/2016;

CONSIDERATO CHE:

- con Ordinanza del Commissario Delegato ex O.D.C.P.C. n°12 del 20/12/2013 sono stati finanziati i lavori "Emergenza idrica nelle isole Eolie. Interventi diretti alla



realizzazione del ciclo integrato nelle isole di Lipari e Vulcano - Intervento integrato prioritario per le criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, depurazione, restituzione. Progetto esecutivo II Stralcio: Sezione B - Isola di Lipari - Nuovo impianto di depurazione - Opere fognarie accessorie - I lotto funzionale; Sezione C - isola di Vulcano - Nuovo impianto di depurazione - Rete fognaria centro urbano - I lotto funzionale; Sezione D - Isola di Vulcano - Nuovo impianto di produzione acqua potabile";

- il Commissario Delegato ex OPCM 3738/2006, con Determinazione n. 4 del 22 giugno 2013 ha disposto, sulla base delle risultanze poste a verbale dalla Commissione di Gara, l'aggiudicazione definitiva in favore dell'Impresa "SIBA S.p.A. Capogruppo nella costituenda ATI SIBA-Imprecoge-FAGO", seconda nella graduatoria, con sede legale in Milano Via Lampedusa n. 13 - c.a.p. 20141 P.IVA e C.F. 03129770156", dell'appalto integrato per l'affidamento della "progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del "progetto definitivo", predisposto dall'Amministrazione (Art. 53, comma 2, lett. b - d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)" delle opere del II stralcio richiamate in epigrafe, come modificato ed integrato secondo i contenuti della "documentazione tecnica" di cui al punto 3.1 del Disciplinare di gara prodotta in sede di gara dall' "ATI SIBA S.p.A-Imprecoge S.r.l.-F.A.G.O. S.r.l.";

- il relativo contratto di appalto tra il Commissario Delegato e la Società "SIBA S.p.A.", che agisce quale impresa appaltatrice mandataria dell'A.T.I. "SIBA S.p.A./IMPRECOGE S.r.l./F.A.G.O. S.r.l." è stato stipulato in data 30 luglio 2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate DP I Milano UT Milano 1 il 28/11/2013, per l'importo complessivo di € 18.668.244,73;

- il Responsabile del Procedimento, in adempimento di quanto stabilito con l'art. 5 del richiamato contratto di appalto, ha emesso nei confronti della Mandataria Capogruppo SIBA S.p.A., l'ordine di servizio n. 1 prot. n. 89-Rdp/2013 del 30 luglio 2013 disponendo l'avvio della progettazione esecutiva relativa alla opere del II stralcio "Sezione B - Isola di Lipari - Nuovo impianto di depurazione - Opere fognarie accessorie - I lotto funzionale; Sezione C - isola di Vulcano - Nuovo impianto di depurazione - Rete fognaria centro urbano - I lotto funzionale; Sezione D - Isola di Vulcano - Nuovo impianto di produzione acqua potabile";

- il Commissario delegato ex OPCM 3738/2006, con determina n. 5 del 24 ottobre 2013, ha approvato il progetto esecutivo ed il nuovo quadro economico dell'intervento conseguente alle previsioni economiche del "progetto esecutivo", redatto dall'ATI SIBA S.p.A-Imprecoge S.r.l.-F.A.G.O. S.r.l. nell'ambito del citato contratto di appalto, dando mandato al Responsabile del Procedimento di formalizzare con la mandataria capogruppo SIBA S.p.A., lo schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 23 ottobre 2013, aggiuntivo allo stesso contratto di appalto;

- il Responsabile del Procedimento ed il procuratore speciale della mandataria capogruppo SIBA S.p.A., in data 24 ottobre 2013, hanno sottoscritto l'atto di sottomissione n.1, registrato all'Agenzia delle Entrate - DP I di Milano - UT Milano 1, in data 28/11/2013, con il quale è stato determinato l'importo complessivo del contratto di appalto in € 20.116.386,14;

VISTA

l'Ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014, pubblicata sulla G.U.R.I. - Serie Generale n. 77 in data 2 aprile 2014, con la quale la Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità connessa all'approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie e che prevede il subentro della alle attività della ex struttura commissariale di cui all'O.P.C.M. n. 3738 del 5 febbraio 2009;



- VISTO** l'articolo 1, comma 2, della citata ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014 con la quale, per le finalità di cui sopra, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione Siciliana negli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della suddetta ordinanza n. 159 del 21 marzo 2014;
- VISTA** la disposizione n. 623 del 7 maggio 2014 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, con la quale viene nominato, in sostituzione dell'Ing. Antonio Cirafisi, l'Arch. Giuseppe Taverna, Dirigente del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, servizio I Gestione ed Attuazione del S.I.I., U.O. n. 4 "impianti di dissalazione del territorio Siciliano e delle isole minori", Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., delle suddette procedure relativamente agli interventi richiamati in oggetto;
- CONSIDERATO** il verbale del passaggio delle consegne del 4 giugno 2014 relativamente alle funzioni di Responsabile del Procedimento, redatto tra l'Ing. Antonio Cirafisi e l'Arch. Giuseppe Taverna in conformità a quanto disposto dall'art. 4 della richiamata disposizione n. 623 del 7 maggio 2014 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTA** l'Ordinanza di Protezione Civile n. 333 del 4 aprile 2016, pubblicata sulla G.U.R.I. – Serie Generale n. 86 in data 13 aprile 2016, con la quale si dispone che, per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie, la contabilità speciale n. 5265, già intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'O.C.D.P.C. n. 159/2014, rimane aperta fino al 2 giugno 2017;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 4755 del 28.8.2017 con il quale al Dott. Gaetano Valastro è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO** il D.D.G. n. 1401 del 19.10.2017 con il quale è stato conferito all'Ing. Marcello Loria l'incarico di Dirigente del Servizio 1 del D.R.A.R.;
- CONSIDERATO CHE:**
- in corso i lavori, il Direttore dei Lavori ha redatto una perizia di variante in data 20.07.2016, trasmessa al Responsabile del procedimento in ultimo con nota prot. n.193/DL del 03/08/2016, acquisita al prot. n. 33879 del 02/08/2016 e successiva nota di variazione acquisita al protocollo n.42565 del 07/10/2016 che non altera la natura e la destinazione dell'opera, raggiunge gli stessi obiettivi e risultati del progetto esecutivo e che comprende alcune variazioni e integrazioni, rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo approvato a definizione di alcune non rilevanti categorie di lavoro già eseguite dall'impresa in corso d'opera;
 - con propria determina n. 1/RUP del 13/10/2016, il Responsabile del Procedimento, Arch. Giuseppe Taverna, ha approvato la perizia di variante e suppletiva datata 20.07.2016, proponendo di approvare la rimodulazione del Quadro Economico;
 - il Dirigente Generale ex O.C.D.P.C. n°159/2014, dott. Maurizio Pirillo, con D.D.G. n°1825 del 23/11/2016 ha preso atto della predetta Determina del Responsabile del Procedimento n. 1/RUP del 13/10/2016, approvando conseguentemente la rimodulazione del quadro economico come sopra riportato;



- EVIDENZIATO** che nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione, alla voce B.16, sono previste € 400.000,00 (quattrocentomila e centesimi zero) per la "Connessione con la rete fognaria secondaria di Lipari e Vulcano";
- VISTO** il DDG n°1789 del 17/11/2016 con il quale l'ing. Totuccio Alessi e l'ing. Antonino Margagliotta, ambedue dipendenti funzionari del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, sono stati incaricati della progettazione esecutiva dell'intervento "Emergenza idrica Isole Eolie ex O.C.D.P.C. n°159/2014 – Sez. B, C, D. Lavori di ottimizzazione sistema fognario dell'isola di Vulcano (Comune di Lipari-ME)"; con il medesimo provvedimento l'ing. Antonino Margagliotta è stato nominato Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione, ai sensi dell'art.92 del D. Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il verbale di verifica preventiva e di validazione, ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. n°50/2016, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, arch. Giuseppe Taverna, e dai progettisti sopra citati il 04/04/2017;
- VISTO** il parere di approvazione in linea tecnica del 04/04/2017, reso dal Responsabile del Procedimento ai sensi del comma 3 art. 5 della L.R. 12/2011;
- CONSIDERATO** che per il progetto in parola è stato rilasciato il CUP G61E17000100001;
- CONSIDERATA** la Determina del RUP n. 2 del 02/05/2017 con la quale si nomina Supporto al Responsabile del Procedimento il per.ind. Leonardo Messineo, Istruttore Direttivo in servizio di questo Dipartimento;
- VISTA** la **Disposizione n. 89 del 04/05/2017** con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo "Emergenza idrica Isole Eolie ex O.C.D.P. C. n°159/2014 – Sez. B, C, D. Lavori di ottimizzazione sistema fognario dell'isola di Vulcano (Comune di Lipari-ME)", dando atto dell'esistenza della necessaria copertura finanziaria ed, infine, si è autorizzato il RUP a contrarre mediante affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n°50/2016;
- CONSIDERATO** che in esecuzione della determinazione a contrattare, questa Amministrazione ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;
- CONSIDERATE** le lettere di invito, a firma del RUP, prot. n. 28526, 28533, 28537, 28540, 28542, 28546, 28549, 28554, 28556, 28558, 28560, 28562, 28564, 28565, 28566, 28567, 28570, 28573, 28576, 28577, 28579, 28582, 28585, 28587, tutte del 28/06/2017 con le quali sono stati inviati a presentare la propria offerta economica n. 24 operatori;
- VISTA** la nota prot. n. 31739 del 18/07/2017 con la quale è stato comunicato alle ditte invitate l'avviso di rettifica del C.I.G. e la modifica del termine ultimo per la presentazione delle offerte, posticipato al 11/08/2017, alle ore 12.00;
- PRESO ATTO** che, entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, sono pervenute al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, sito in Viale Campania, 36A, 90144 Palermo, n. 17 offerte, specificatamente:

n.	Ditte:	P.IVA	Prot. Dipartimento
1	Impresa edile stradale Mazzeo S.r.l.	03004160838	n. 34041 del 02/08/2017
2	CNT S.r.l.	01825890831	n. 34042 del 02/08/2017
3	Mammana Michelangelo	01936500832	n. 34453 del 07/08/2017
4	Ecoambiente Soc. Coop. A.r.l.	02762630834	n. 34740 del 08/08/2017
5	ME.GA. S.r.l.	01387940859	n. 34749 del 08/08/2017
6	GEOS S.r.l.	02919830832	n. 34752 del 08/08/2017



7	Alberti Costruzioni S.r.l.	02674230830	n. 34757 del 08/08/2017
8	Impresa edile artigiana La Valle Vincenzo	01682480833	n. 34759 del 08/08/2017
9	Arcan Costruzioni S.r.l.	02592490839	n. 34907 del 09/08/2017
10	Costruzioni Generali e servizi di ing. S.r.l.	03153180835	n. 34909 del 09/08/2017
11	Urania Costruzioni S.r.l.	02122600832	n. 34910 del 09/08/2017
12	PRESAL Costruzioni S.r.l.	01848890834	n. 34911 del 09/08/2017
13	Impresa Pettinato Costruzioni S.r.l.	02569060839	n. 34913 del 09/08/2017
14	PROFAS Costruzioni S.r.l.	01874670837	n. 34014 del 09/08/2017
15	SICIL C.E.O.P. S.r.l.	01301750830	n. 35160 del 10/08/2017
16	COSTRUBO Sooc. Coop.	02748200835	n. 35167 del 10/08/2017
17	Famma S.r.l.	02032000834	n. 35257 del 11/08/2017

- CONSIDERATA** la Determina del RUP n. 3 del 23/08/2017 con la quale, al fine di affiancare il RUP nello svolgimento delle operazioni di gara, vengono chiamati a far parte della Commissione di gara n. 2 unità di personale in servizio di questo Dipartimento;
- VISTI** i verbali di gara n. 1 del 23/08/2017 e n.2 del 24/08/2017 con i quali la Commissione di gara ha proceduto alla sola apertura della busta "A";
- VISTA** la nota prot. n. 36845 del 31/8/2017 con la quale è stata comunicata all'Impresa edile artigiana La Valle Vincenzo la non ammissione alla fase successiva della gara;
- VISTE** le note prot. n. 36844 e n. 36846 del 31/8/2017, con le quali sono state inviate rispettivamente le ditte Geos S.r.l. ed Alberti Costruzioni S.r.l. ad integrare la documentazione di gara;
- VISTE** le PEC del 1 settembre 2017, rispettivamente delle ditte Geos S.r.l. ed Alberti Costruzioni S.r.l., con le quali si è provveduto ad integrare la documentazione mancante;
- VISTA** la nota prot. n. 36987 del 01/09/2017 con la quale è stato comunicato alle ditte ammesse alla fase successiva della gara la data di apertura delle buste "B" contenenti le offerte economiche;
- VISTO** il verbale di gara n.3 del 6.9.2017 con il quale, nell'ambito delle ditte ammesse, è stato aggiudicato provvisoriamente l'appalto di che trattasi alla ditta COSTRUBO Società Cooperativa con sede in Messina, via ex Nazionale, 166 – Vill. Giampileri Marina – P.IVA n. 02748200835 – PEC costrubosocietacooperativa@pec.costrubo.it, che ha presentato un offerta di € 201.266,49, pari ad un ribasso del 26,0311 sull'importo a base d'asta di € 272.096,09, che sommato agli oneri per la sicurezza pari a € 13.672,34, portano ad un importo contrattuale pari a € 214.938,83 (IVA esclusa);
- ACQUISITE** le informazioni necessarie mediante L'ANAC, sull'impresa provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto come da verbale n.3 del 6.9.2017, segnatamente:
- verifica dei certificati del casellario giudiziale su tutti i componenti della ditta menzionati nei documenti contenuti nella busta "A";
 - informazioni societarie;
 - annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese;
 - Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;



- verifica regolarità fiscale;
- ACQUISITA la certificazione INPS-INAIL, prot. n. INAIL_8132476 emessa il 4.7.2017 in favore della ditta Costrubo Società Cooperativa che attesta la regolarità contributiva;
- CONSIDERATO che le verifiche sono risultate regolari;
- RITENUTO pertanto, di dovere procedere all'approvazione degli atti di gara e, sulla base delle premesse, procedere all'aggiudicazione, in via definitiva, alla ditta COSTRUBO Società Cooperativa con sede in Messina, via ex Nazionale, 166 – Vill. Giampileri Marina – P.IVA n. 02748200835 dell'intervento di che trattasi, per un importo contrattuale di € 214.938,83, di cui € 201.266,49 per lavori ed € 13.672,34 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge;

DETERMINA

Art. 1

di approvare, in via definitiva, i verbali di aggiudicazione nn. 1, 2 e 3, datati rispettivamente 23/08/2017, 24/08/2017 e 06/09/2017, relativi all'intervento "Emergenza idrica Isole Eolie ex O.C.D.P.C. n°159/2014 – Sez. B, C, D. Lavori di ottimizzazione sistema fognario dell'isola di Vulcano (Comune di Lipari-ME)" - CIG 71496784EE - CUP G61E17000100001.

Art. 2

di aggiudicare, in via definitiva, i lavori di ottimizzazione sistema fognario dell'isola di Vulcano (Comune di Lipari-ME, alla ditta COSTRUBO Società Cooperativa con sede in Messina, via ex Nazionale, 166 – Vill. Giampileri Marina – Cod.Fisc./P.IVA n. 02748200835, per un importo contrattuale di € 214.938,83, di cui € 201.266,49 per lavori ed € 13.672,34 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.

Articolo 3

di dare mandato al Responsabile del Procedimento di attivare tutte le procedure consequenziali.

Articolo 4

di disporre la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per le consequenziali annotazioni di competenza.

L'istruttore direttivo
(per.ind. Leonardo Messineo)

Il Dirigente del Servizio 1
(Ing. Marcello Loria)

Il Dirigente Generale
(Dn. Gaetano Valastro)