



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa
all'approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie.
ex O.C.D.P.C. n. 159 del 21/03/2014

Oggetto: *Emergenza idrica nelle isole Eolie. Interventi diretti alla realizzazione del ciclo integrato nelle isole di Lipari e Vulcano - Intervento integrato prioritario per le criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, depurazione, restituzione.*
“SEZIONE A - Isola di Lipari: impianto di dissalazione, impianto fotovoltaico, interventi prioritari sulla macrodistribuzione idrica”
(C.I.G. 0342128CF1 – CUP J63H09000000001)

DISPOSIZIONE N. 58 DEL 30 MAR. 2017

Noleggio box prefabbricato ad uso magazzino da installare presso l'impianto di dissalazione di Lipari
Autorizzazione a contrarre

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO

- l' O.P.C.M. n. 3225 del 2 luglio 2002;
- l' O.P.C.M. n. 3397 del 28 gennaio 2005;
- l' O.P.C.M. n. 3536 del 28 luglio 2007;
- l' O.P.C.M. n. 3646 del 23 gennaio 2008;
- l' O.P.C.M. n. 3691 del 10 luglio 2008;
- l' O.P.C.M. n. 3726 del 29 dicembre 2008;
- l' O.P.C.M. n. 3738 del 05 febbraio 2009;
- l' O.P.C.M. n. 3746 del 12 marzo 2009;
- l' O.P.C.M. n. 3764 del 6 maggio 2009;
- l' O.P.C.M. n. 3792 del 24 luglio 2009;
- il D.P.C.M. del 22 dicembre 2009;
- l' O.P.C.M. n. 3885 del 2 luglio 2010;
- l' O.P.C.M. n. 3891 del 04 agosto 2010;
- il D.P.C.M. dell' 11 novembre 2010;



- l'O.P.C.M. n. 3926 del 26 febbraio 2011;
- la Legge n. 241 del 1990 e s.m.i.;

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana e relative norme di attuazione;
- VISTO** l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO** il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene approvato il "Codice dei Contratti Pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- VISTO** il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
- VISTA** la Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Recepimento del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO** il D.P.R.S. n. 13/2012 relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. n.12/2011;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTA** l'Ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014, pubblicata sulla G.U.R.I. – Serie Generale n. 77 in data 2 aprile 2014, con la quale la Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità, connessa all'approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie e che prevede il subentro della alle attività della ex struttura commissariale di cui all'O.P.C.M. n. 3738 del 5 febbraio 2009;
- VISTA** l'Ordinanza di Protezione Civile n. 333 del 4 aprile 2016, pubblicata sulla G.U.R.I. – Serie Generale n. 86 in data 13 aprile 2016, con la quale si dispone che, per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie, la contabilità speciale n. 5265, già intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'O.C.D.P.C. n. 159/2014, rimane aperta fino al 2 giugno 2017;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 3076 del 24 maggio 2016 con il quale al Dr. Maurizio Pirillo è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO** l'articolo 1, comma 2, della citata ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014 con la quale, per le finalità di cui sopra, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione Siciliana negli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della suddetta ordinanza n. 159 del 21 marzo 2014;
- CONSIDERATO** che, con nota del 17/04/2014 prot 35914 il Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato per la finanza delle pubbliche amministrazioni Ufficio XIII, in riscontro alla nota prot. n. 740 dell'11/04/14 del D.R.A.R., comunicava di aver autorizzato la Banca d'Italia per la variazione della intestazione della contabilità



speciale n. 5265 da "COMM del OPCM 3738-2009 A DIR G DIP ACQUA E RIF.O.159-14", trasferendo nel contempo la suddetta contabilità speciale nonché le risorse ivi presenti, dalla tesoreria dello Stato di Roma alla tesoreria dello Stato di Palermo;

VISTA la documentazione amministrativa e contabile inerente la gestione del Commissario Delegato ex OPCM 3738/2009 trasferita dalla Struttura Commissariale istituita ai sensi dell'articolo 4 dell'OPCM n. 3764 del 6 maggio 2009 al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana;

VISTA la determinazione n. 4 del 4 febbraio 2011 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738 del 5 febbraio con la quale viene approvato il progetto esecutivo, denominato "SEZIONE A - Isola di Lipari: impianto di dissalazione, impianto fotovoltaico, interventi prioritari sulla macrodistribuzione idrica", datato "novembre 2010", redatto dall'impresa SLED S.p.A. nell'ambito del contratto di appalto stipulato in data 14 dicembre 2010;

VISTA la determinazione n. 10 del 10 dicembre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738 del 5 febbraio con la quale viene approvato il quadro economico dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 21.771.731,03 di cui € 17.092.394,13 per lavori in appalto all'Impresa Sled Costruzioni Generali S.p.A. ed € 4.679.336,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la Disposizione n. 2098 del 19 novembre 2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha risolto il contratto di appalto stipulato in data 14/12/2010 e successivi atti aggiuntivi, con l'Impresa Sled Costruzioni Generali S.p.A. per grave inadempimento, grave ritardo, accertati dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei Lavori;

VISTA la nota prot. n. 494/RUP del 16 dicembre 2015 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, nella prospettiva del riappalto, dell'esecuzione delle lavorazioni residue e del collaudo delle opere, ha manifestato la necessità di effettuare una rimodulazione del quadro economico che interessa gli impegni di spesa delle somme a disposizione dell'Amministrazione al fine di poter garantire, nell'ambito dell'importo finanziato, la prosecuzione delle attività dell'appalto fino al 30 giugno 2016;

VISTA la determinazione n. 1414 del 29 settembre 2016 del Dirigente Generale ex O.C.D.P.C. n. 159 del 21 marzo 2014 con la quale, a seguito di rimodulazione, viene approvato il quadro economico dell'intervento in oggetto, confermando l'importo complessivo di € 21.771.731,03 di cui € 17.092.394,13 per lavori in appalto all'Impresa Sled Costruzioni Generali S.p.A. ed € 4.679.336,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come in appresso riportato:

A. APPALTO IMPRESA SLED C.G. S.p.A.		
A.1	Lavori a corpo al netto dello sconto percentuale dell'8,669%	€ 15.367.692,25
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 339.275,46
	Sommano i lavori a corpo	€ 15.706.967,71
A.3	Lavori a misura al netto dello sconto percentuale dell'8,669%	€ 606.334,57
A.4	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.491,85
	Sommano i lavori a misura	€ 610.826,42
	Sommano i lavori a corpo ed a misura	€ 16.317.794,13
A.5	Interventi per allaccio provvisorio 1° modulo (atto trans. Dic. 2012)	€ 187.000,00
A.6	Compenso per attività procedure espropriative	€ 57.600,00
A.7	Redazione progetto definitivo al netto dello sconto percentuale del 19,422%	€ 262.853,32



A.8	Redazione progetto esecutivo al netto dello sconto percentuale del 19,422%	€ 165.142,54	
A.9	Sicurezza fase di progettazione al netto dello sconto percentuale del 19,422%	€ 102.004,14	
	Sommano		€ 774.600,00
Interventi eseguiti in danno dell'Impresa SLED C.G. S.p.A.			
	Ripristino tratti stradali	€ 31.598,45	
	Rilascio certificati misuratori fiscali per motogeneratori	€ 2.196,00	
	Completamento ed avvio impianto trattamento fumi	€ 83.889,79	
	Adeguamento, verifica e certificazione della messa a terra degli impianti	€ 42.163,20	
	Sommano gli interventi eseguiti in danno	€ 159.847,44	
	TOTALE IN APPALTO (A)		€ 17.092.394,13
B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B.1	Allacciamento spostamento pubblici servizi, assicurazione	€ 10.000,00	
B.2	Imprevisti ed arrotondamento, videoispezione, scerbamento imp. fot.	€ 20.000,00	
B.3	Competenze Direzione lavori e CSE (CONVENZIONE Sogesid)	€ 147.883,65	
B.4	Supporto al RUP, assistenza e contabilità	€ 140.491,79	
B.5	Collaudo tecnico amministrativo	€ 123.772,80	
B.6	Collaudo statico	€ 49.661,92	
B.7	Spese per commissione aggiudicatrice	€ 109.398,70	
B.8	Supporto al RUP art. 4 p.1 Convenzione SOGESID	€ 153.724,04	
B.9	Progettazione preliminare art. 4 p.2 Convenzione SOGESID	€ 169.231,07	
B.10	Incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 RUP+DL+DO (Conv Provv.)+spese tecniche	296.485,80	
B.11	Pubblicità gara ed avviso avvio procedimento - Autorità vigl. LL.PP. - consulenze	€ 122.500,00	
B.12	Rilievi Accertamenti Indagini comma 7 DM 145/2000	€ 30.000,00	
B.13	Oneri per conferimento rifiuti in discarica controllata	€ 150.000,00	
B.14	Accantonamento ex art. 133 comma 3 D.lgs 163/2006	€ 15.000,00	
B.15	Lavori in economia a mezzo cottimi fiduciari e controllo efficienza impianti		
B.15.1	- per fornitura in opera di membrane impianto di dissalazione	€ 0,00	
B.15.2	- per interventi macrodistribuzione condotte e serbatoi compreso IVA	€ 166.133,79	
B.15.3	- per interventi macrodistribuzione apparecchiature compreso IVA	€ 166.133,79	
B.15.4	Verifica di funzionalità campo fotovoltaico	€ 19.656,00	
B.15.5	Verifica efficienza moduli fotovoltaici	€ 16.016,00	
B.16	Oneri di guardiania	€ 45.000,00	
B.17	Bonifica da ordigni bellici	€ 25.500,00	
B.18	Studio idraulico ed indagini- Progettazione esecutiva ormeggio Pignataro	€ 137.925,31	
B.19	Espropriazioni e relative procedure preliminari	€ 96.789,87	
B.20	Atto transattivo dicembre 2012	€ 460.000,00	
B.21	IVA al 10% sui lavori e imprevisti	€ 1.709.239,41	
B.22	IVA al 20%	€ 68.709,79	
B.23	IVA al 21%	€ 104.340,19	
B.24	IVA al 22% sugli altri importi assoggettati	€ 74.493,35	
B.25	Ritenute IRPEF versate dal C.D. ex O.P.C.M. 3738/2009, al 31.12.2013	€ 51.249,63	
	TOTALE SOMME A DISP.NE AMM.NE (B)		€ 4.679.336,90
	TOTALE INTERVENTO (A+B)		€ 21.771.731,03



CONSIDERATO che a seguito della risoluzione contrattuale con la Sled Costruzioni Generali Spa, intervenuta con la citata disposizione n. 2068 del 19/11/2015, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno adottare la norma vigente che consente, in caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, il procedimento relativo all'affidamento dei lavori alla seconda classificata mediante scorrimento della graduatoria (ex art. 140 del DLgs n. 163/2006);

CONSIDERATO che sono in corso, da parte del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei lavori, le verifiche propedeutiche al completamento dello stato finale;

PRESO ATTO che il servizio SPRESAL dell'ASP di Messina in occasione di diversi sopralluoghi in cantiere ha ravvisato la necessità di ampliare i locali container;

che, a seguito della riunione tenutasi a Palermo presso il Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti il 17 gennaio 2017, il R.U.P. in data 1 febbraio 2017 ha acquisito il preventivo per la fornitura di prefabbricati da parte della "ISIP prefabbricati S.r.l.";

che, a seguito del sopralluogo in cantiere del 3 febbraio 2017 ed alla successiva riunione tenutasi a Palermo presso il Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti il 15 febbraio 2017, si è condivisa l'opportunità di provvedere al noleggio di un solo box ad uso magazzino e laboratorio in alternativa all'acquisto e ciò in relazione ai tempi ristretti che si prevedono per il riappalto dei lavori e quindi del completamento dei locali ad uso Ufficio;

che il R.U.P., oltre alla ditta "ISIP prefabbricati S.r.l." ha richiesto i preventivi alle ditte "Cosmo Dap S.r.l." e "Phoenix International S.r.l." per il noleggio di un box ad uso magazzino e laboratorio;

VISTO il preventivo formulato dalla ditta "Phoenix International S.r.l." in data 2 marzo 2017, pervenuto a mezzo posta elettronica, per il noleggio di un Box al costo di € 3,00 al giorno, oltre IVA e diritto fisso di deposito;

VISTA la nota del R.U.P., prot. n. 76/RUP del 2 marzo 2017, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento chiede alla Stazione Appaltante l'autorizzazione a contrarre per il noleggio di un box prefabbricato ad uso magazzino da installare presso l'impianto di dissalazione di Lipari, secondo le modalità previste all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016, mediante procedura negoziata diretta stimando un importo molto al di sotto della soglia massima di € 40.000;

RITENUTO che, oltre al noleggio, occorre provvedere anche al trasporto, allo scarico delle strutture, alla realizzazione di opere edile per la predisposizione di una piazzola oltre ai collegamenti idraulici, elettrici e messa a terra del box, il cui costo complessivo unitamente al noleggio può stimarsi notevolmente inferiore ad € 40.000,00;

CONSIDERATO che le somme necessarie per l'esecuzione del suddetto affidamento trovano copertura finanziaria tra le somme a disposizione dell'amministrazione del vigente quadro economico;

Premesso, visto e considerato quanto sopra, per la predisposizione dei provvedimenti di competenza del Responsabile del Procedimento, visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016,

DETERMINA

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è autorizzato a contrarre mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016, per il noleggio di un box prefabbricato ad uso magazzino da installare presso l'impianto di dissalazione di Lipari.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento, per le finalità di cui al precedente punto 1., è autorizzato a contrarre mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs



50/2016, per il trasporto, lo scarico, la realizzazione di opere edili, i collegamenti idraulici, elettrici e messa a terra del box prefabbricato.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento procederà alla rimodulazione del quadro economico, prevedendo il relativo impegno di spesa fra le somme a disposizione dell'amministrazione, senza variazione delle somme complessivamente disponibili.
4. Il presente provvedimento, per quanto di competenza, è notificato alla Direzione dei lavori ed alla Commissione di collaudo nominata in corso d'opera.

Il presente provvedimento è trasmesso all'ufficio Ragioneria per le consequenziali annotazioni di competenza.

Il Dirigente del Servizio 1
(Ing. Felice Aiello)

Il Dirigente dell'U.O. S1.1
(arch. Paolo Bizzo)

Il Responsabile del procedimento relativo alla
predisposizione del presente Atto Amministrativo

L'Istruttore Direttivo
(per. ind. Leonardo Messineo)



Il Dirigente Generale
(Dott. Maurizio Pirillo)