

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
SERVIZIO 6

Espletamento di servizi di ingegneria di competenza regionale e/o per conto di enti locali
(Sicilia Orientale - Prov. : Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna)

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA PRESSO I SITI DEL PARCO
ARCHEOLOGICO DELLE ISOLE EOLIE

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
(ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b)

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

DATA PROGETTO

| FASE | AMBITO | TIPO | N°/SIGLA | REV | SCALA |
|------|--------|------|-------------|-----|--------|
| SAI | GEN | CAP | 06 | A | // |
| | | | | | |
| A | | | EMISSIONE | | Vigore |
| REV. | DATA | | DESCRIZIONE | | STATO |

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Antonio Leone)

VISTI E APPROVAZIONI

| |
|--|
| |
|--|

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Servizio 6

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA PRESSO
I SITI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DELLE ISOLE EOLIE**

CUP: G69G19000460002

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA
REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E PER LA
DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA, CONTABILITA' E COORDINAMENTO
PER LA SICUREZZA

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

FINALITA'

Il presente documento, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto per l'affidamento in epigrafe, unitamente all'offerta del soggetto affidatario.

OGGETTO

L'Appalto ha per oggetto l'affidamento, per l'importo complessivo determinato nell'Offerta, dei Servizi tecnici di - PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ED ESECUTIVA - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE - DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE PER LAVORI DI " **MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA PRESSO I SITI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DELLE ISOLE EOLIE.**

I lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria riguardano:

Filicudi, Montagnola di Capo Graziano: I muri di terrazzamento, realizzati secondo le tecniche tradizionali in pietrame a secco, sono parzialmente crollati e necessitano di un ripristino, al fine di evitare un collasso generalizzato di tali strutture, anche per mettere in sicurezza il sito;

Ex proprietà Cirotti, Contrada Diana, Lipari: L'intervento principale consiste nella realizzazione di muri di sostegno all'edificato moderno intorno ai manufatti archeologici, per i quali occorrono anche lavori di consolidamento e manutenzione. L'area necessita pure di un impianto di illuminazione finalizzato alla sua valorizzazione;

Impermeabilizzazione coperture, Museo Luigi Bernabò Brea, Lipari: Intervento sulle coperture sia dei padiglioni Epigrafico, Classico, Preistorico, e di una parte delle Isole Minori, delle Ex Carceri e dell'Ex Infermeria, attraverso la impermeabilizzazione con prodotti poliuretanic, che degli uffici e delle parti restanti delle Ex Carceri, delle Isole Minori e dell'Ex Infermeria, attraverso la revisione dei rispettivi manti di tegole;

Lavori di manutenzione della foresteria museale, Vico Sotto Le Mura, Lipari: L'edificio, ad un piano rialzato e in muratura con solaio in laterocemento, presenta diversi degradi nelle sue varie componenti architettoniche, in particolare sulla copertura e sulla scala interna ed anche sugli impianti;

Lavori di manutenzione nella Sezione distaccata Case Marraro, Filicudi: Manutenzione impianti, copertura, servizi igienici, infissi e allestimento museale;

Manutenzione edilizia nelle Ex Carceri del Museo Luigi Bernabò Brea a Lipari: Intervento negli intonaci e nei pavimenti lignei, per bloccare il degrado in corso;

Manutenzione Contrada Diana, Complesso termale: Manutenzione e ripristino copertura in legno lamellare e plexiglas, consolidamenti murari, impianto di illuminazione;

Restauro archeologico dei muri a secco e del villaggio preistorico di San Vincenzo nell'Isola di Stromboli;

Corpo Uffici Museo Luigi Bernabò Brea, Lipari: Manutenzione servizi igienici;

Interventi per l'accessibilità e la fruizione, Area archeologica ex terreno Vescovile, Contrada Diana, Lipari: L'intervento previsto consiste nell'impianto di illuminazione, oltre alla manutenzione e/o sostituzione di alcune porzioni della recinzione;

Interventi per l'accessibilità e la fruizione presso i Monumenti funerari, Vicolo Diana, Lipari: Impianto di illuminazione;

Interventi per l'accessibilità e la fruizione presso l'Ipogeo (ex Carabinieri), Contrada Diana, Lipari: Impianto di illuminazione;

Interventi per l'accessibilità e la fruizione presso l'Ex proprietà Monteleone-Cusolito, Contrada Diana, Lipari: Impianto di illuminazione e piccoli restauri;

Interventi per l'accessibilità e la fruizione presso l'Ipogeo (ex proprietà De Angelis), Contrada Diana, Lipari: Impianto di illuminazione e piccoli restauri;

Interventi per l'accessibilità e la fruizione presso l'Ipogeo (scuole elementari), Contrada Diana, Lipari: Impianto di illuminazione;

Sala XXVII di Archeologia Marina. Museo Luigi Bernabò Brea, Lipari: Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione;

Padiglioni Preistorico e Vulcanologico del Museo Luigi Bernabò Brea a Lipari: Lavori di installazione dell'impianto di condizionamento;

Museo Luigi Bernabò Brea a Lipari: Manutenzione degli impianti di videosorveglianza;

Museo Luigi Bernabò Brea a Lipari: Manutenzione impianti di rilevazione fumi.

Sommario

- ART. 1 — PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E PRESTAZIONI RICHIESTE
- ART. 2 — IMPORTO STIMATO DEL CORRISPETTIVO
- ART. 3 — EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO 0 IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
- ART. 4 — RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 5 — DURATA DEL SERVIZIO, TERMINI DI CONSEGNA E PENAL!
- ART. 6 — STRUTTURA OPERATIVA
- ART. 7 — ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE
- ART. 8 — ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO
- ART. 9 — PROPRIETA' DEGLI ELABORATI
- ART. 10 — SUBAPPALTO
- ART. 11 — FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO
- ART. 12 — SICUREZZA

ART. 1 — PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E PRESTAZIONI RICHIESTE

- Procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, mediante la valutazione dei criteri indicati nel presente Capitolato Prestazionale (Allegato "A") per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria concernenti la progettazione definitiva, esecutiva, Direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento per **la sicurezza in fase** di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato:

"Realizzazione lavori di " Manutenzione ordinaria e/o straordinaria presso i siti del Parco Archeologico delle Isole Eolie".

- Le **prestazioni oggetto dell'incarico** che si intende affidare sono nel dettaglio le seguenti: **Redazione del progetto definitivo** (art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016) sulla scorta del presente Capitolato Prestazionale e delle indicazioni che deriveranno dalle risultanze dei lavori della campagna di indagini di cui al successivo punto 4. attualmente in fase di esecuzione.

La fase della progettazione definitiva sarà costituita dalle seguenti prestazioni:

| b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | |
|--------------------------------|--|
| Codice | Descrizione singole prestazioni |
| QbII.02 | Rilievi dei manufatti |
| QbII.05 | Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico |
| QbII.08 | Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto |
| QbII.23 | Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC |

La redazione del progetto esecutivo (art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016) verrà predisposto a seguito dell'approvazione del progetto definitivo.

La fase della progettazione esecutiva sarà costituita dalle seguenti prestazioni:

| b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA | |
|--------------------------------|---|
| Codice | Descrizione singole prestazioni |
| QbIII.01 | Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi |
| QbIII.02 | Particolari costruttivi e decorativi |
| QbIII.03 | Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera |
| QbIII.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma |
| QbIII.05 | Piano di manutenzione dell'opera |
| QbIII.07 | Piano di Sicurezza e Coordinamento |

Fase di **esecuzione dei lavori** (ad. 101 e 111, comma 1, e art. 216, comma 17, del D.Lgs 50/2016): Servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in esecuzione comprensiva delle seguenti prestazioni:

| c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | |
|----------------------------|---|
| Codice | Descrizione singole prestazioni |
| Qcl.01 | Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione |
| Qcl.02 | Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile |
| Qcl.05 | Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo |
| Qcl.09 | Contabilità dei lavori a misura |
| Qcl.12 | Coordinamento della sicurezza in esecuzione |

Il servizio comprende la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi necessari per l'ottenimento dei dovuti pareri - nulla osta - autorizzazioni / etc. e la partecipazione a tutti gli incontri necessari per l'ottenimento dei pareri - nulla osta - autorizzazioni / etc. che dovranno essere richiesti a cura del contraente, nonché l'ottenimento del catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, Società Multiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, pubblica illuminazione, fibre ottiche, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile).

Sono allegati alle presenti specifiche tecniche i seguenti documenti:
quadro sommario della spesa per singoli siti;
quadro economico complessivo.

ART. 2— IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO:

Il corrispettivo presunto posto a base di gara ammonta ad € 238.997,88 e per onorario spese ed oneri accessori, soggetti a ribasso, calcolato ai sensi di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti , così suddiviso per prestazioni:

| Fasi prestazionali | Compensi | Spese | Corrispettivi |
|--|-------------------|------------------|----------------------|
| Progettazione definitiva | 28.031,78 | 6.944,34 | 34.976,12 |
| Progettazione esecutiva | 56.063,55 | 13.888,69 | 69.952,24 |
| Esecuzione dei lavori | 107.450,64 | 26.618,88 | 134.069,52 |
| Ammontare del corrispettivo in euro | 191.545,97 | 47.451,91 | 238.997,88 |

I corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni a base d'asta ammontano complessivamente a: € 238.997,88 (duecentotrentottomilanovecentonovantasette/88).

ART. 3— EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

- Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice.
- I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato prestazionale, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 1710612016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale che verrà offerto dall'aggiudicatario.
- Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 5.

ART. 4— RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'attività di Responsabile del Procedimento per il servizio di Architettura ed Ingegneria è stata affidata al **Dott. Ing. Leone Antonio**, Capo del Servizio 6 del Dipartimento Regionale Tecnico;
2. Il Direttore esecutivo del Contratto (DEC) è il **geom. Guglielmino Carmelo**, funzionario direttivo del Servizio 6 del Dipartimento Regionale Tecnico. Il DEC costituirà il riferimento dell'affidataria per qualsiasi aspetto concernente la gestione dei rapporti contrattuali con l'Amministrazione.

ART. 5— DURATA DEL SERVIZIO, TERMINI DI CONSEGNA E PENALI

- Il contratto sarà stipulato per un importo complessivo pari all'importo per il servizio offerto in sede di gara.
 - Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato secondo le modalità previste nel "Disciplinare descrittivo" e verrà corrisposto nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.
 - Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
 - Fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di anticipare la decorrenza dell'incarico al momento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, il conteggio dei giorni avverrà dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento dell'incarico e dalla data di approvazione del progetto definitivo.
1. I tempi **posti a base di gara** per l'espletamento del servizio sono i seguenti:
 - Progettazione definitiva: **70 (settanta) giorni naturali e consecutivi**
 - Progettazione esecutiva: **40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi**
 2. Tali termini sono soggetti a riduzione secondo quanto indicato nell'allegato "A" - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE" al presente Capitolato Prestazionale. Per quanto riguarda invece il servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il tempo è funzione della durata dei lavori e non è quindi soggetto a riduzione.
 3. I termini di esecuzione dei diversi livelli di progettazione decorrono a partire dalla formale comunicazione di avvio delle singole fasi da parte del Responsabile del Procedimento (RPE).
 4. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di esecuzione (Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva), sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto e motivato da parte del Responsabile del Procedimento (RPE), e sono determinati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici del Responsabile del Procedimento. Il termine per l'espletamento del servizio di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è collegato alla durata dei

lavori, determinata presuntivamente in 600 (seicento) giorni, oltre ai tempi della fase di collaudo. I giorni decorrono dalla data di consegna dei lavori.

5. I termini indicati per la consegna degli elaborati progettuali di cui al punto 1, sono da intendersi tassativi e indifferibili. Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato nel presente articolo, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale del 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale di ciascuna fase progettuale per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.
6. Poiché il progetto definitivo verrà sottoposto a tutti i pareri degli Enti Terzi, l'affidatario dovrà avviare i contatti preliminari con tali Enti in tempi strettissimi, al fine di recepire le loro eventuali indicazioni nella revisione del progetto definitivo, fermo restando che la richiesta di parere avverrà dopo la consegna di una prima versione dello stesso progetto.
7. Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto del servizio o nella competenza dell'Affidatario (quali, a titolo di esempio, recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili.
8. Nel caso di mancato adempimento dell'attività di direzione dei lavori (ad. 101 e 111, comma 1, e art. 216, comma 17, del D.Lgs 50/2016) per mancata trasmissione della documentazione e/o inadempimento agli incarichi attribuiti, l'Amministrazione ha facoltà di applicare una penale dal 1 (uno) per mille del corrispettivo fino al limite massimo del 10 (dieci) per cento. Per inadempimento è da intendersi anche la mancata presenza in cantiere del personale indicato in offerta.
9. Nel caso di mancato adempimento dell'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per mancato adeguamento del piano di sicurezza in funzione di eventuali modifiche di lavorazioni e/o inadempimento all'incarico attribuito, l'Amministrazione ha facoltà di applicare una penale dal 1 (uno) per mille del corrispettivo fino al limite massimo del 10 (dieci) per cento. Per inadempimento è da intendersi anche la mancata presenza in cantiere del personale indicato in offerta.
10. Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile del Procedimento, quest'ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.
11. E' facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e

il buon esito dell'incarico stesso.

12. Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.

ART. 6— STRUTTURA OPERATIVA

1. Il numero **di** professionisti richiesti per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto è di **n. 3 (tre) unità** comprendenti le seguenti figure professionali, che costituiranno il gruppo di lavoro minimo:
 - a) n. 1 professionista responsabile della progettazione e dell'esecuzione degli impianti meccanici ed elettrici, in possesso di laurea in Ingegneria specifica ("vecchio ordinamento" o specialistica o magistrale) ed iscritto al relativo albo nella Sezione A (elettrico per impianti elettrici o elettrotecnico ex industriale);
 - b) n. 1 professionista responsabile delle attività di progettazione delle opere edili con esperienza nella manutenzione di edifici monumentali in possesso di laurea in Architettura specifica ("vecchio ordinamento" o specialistica o magistrale) ed iscritto al relativo albo nella Sezione A;
 - c) n. 1 professionista responsabile delle attività relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in possesso di idoneo titolo di studio, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo Professionale ed in possesso di attestato di formazione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 81/2008 in corso di validità.
2. Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 5012016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

In particolare dovrà essere indicato:

 - Professionista/i che effettuerà/anno la progettazione definitiva ed esecutiva;
 - Professionista che effettuerà il servizio di direttore dei lavori;
 - Professionista che effettuerà l'attività di direttore operativo;
 - Professionista incaricato per le prestazioni di coordinatore della sicurezza avente attestato di formazione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 81/2008.
3. È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui al comma 1, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.
4. Tra i professionisti di cui al comma 1 deve essere individuato il soggetto (Professionista e persona fisica) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo del D.Lgs 50/2016.
5. L'ufficio della direzione dei lavori è costituito al minimo dal Direttore dei Lavori Architetto e da un Direttore Operativo Ingegnere.

6. Il Direttore dei Lavori deve garantire la propria presenza in cantiere, e dei componenti dell'ufficio di DL (direttori operativi), per almeno 2 (due) giornate lavorative alla settimana per un totale di almeno 16 ore settimanali. Una delle due giornate deve essere garantita dal Direttore dei Lavori.
7. Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione deve garantire la propria presenza in cantiere per almeno 1 (una) giornata lavorativa alla settimana per un totale di almeno 8 ore settimanali.
8. Le presenze minime di cui ai precedenti punti 6 e 7 dovranno essere implementate, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante, in occasione delle lavorazioni più rischiose e/o importanti, ovvero delle fasi con interferenze tra varie tipologie di lavori. Tali presenze saranno registrate in apposito giornale, tenuto dal Direttore dei Lavori e consegnato al RPE mensilmente.
9. Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e autorizzate preventivamente dalla Stazione Appaltante.
10. Ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, i servizi di progettazione devono essere conformi ai criteri ambientali minimi (specifiche tecniche e clausole contrattuali) di cui al D.M. 11 gennaio 2017, Gazzetta Ufficiale n° 23 del 28 gennaio 2017.

ART. 7— ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.

Il Committente s'impegna a:

- convocare le necessarie riunioni di "Coordinamento dei sottoservizi" in relazione agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi;
- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico;
- ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare;
- inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

ART. 8—ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

- Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
- Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 5 (cinque) copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia su supporto elettronico in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole ecc...). Tutta la documentazione progettuale dovrà essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile TXT o compatibile; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, SHP o compatibili.
- In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

ART. 9— PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro costituente frutto dell'incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

ART. 10— SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 l'affidatario non può avvalersi del subappalto eccetto misurazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

ART. 11 - FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

I. Finanziamento: Attivazione fondi sul capitolo 776039 del Bilancio della Regione Siciliana per la progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione dei Parchi Archeologici Regionali e dei Siti dipendenti Deliberazione Giunta Regionale n. 470 del 13/12/2019.

2. Pagamento corrispettivo progettazione: la Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale:

per la progettazione definitiva ed esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto esecutivo.

3. I compensi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo e/o certificato di regolare esecuzione, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali.

ART. 12— SICUREZZA

Non viene redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), ed i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto ai sensi dell'art. 26, comma 3bis, del D.Lgs 81/2008:

- trattasi di contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale.