REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

UFFICIO DEL GENIO CIVILE

AGRIGENTO

Prot. n° 152848 del 22 SET. 2014

OGGETTO: Comune di Agrigento manutenzione straordinaria nell'edificio di proprietà demaniale sito in via C.Doria n° 15 al Piano primo scala "B" Assegnatario Sig. Cutaia Onofrio.

C.U.P.:G45C14000270002
C.I.G. :Z97104A843

Alla **Matina Geom. Giovanni**

via U.La Malfa n°32

92026 FAVARA (AG);

Premesso che:

1. con verbale di aggiudicazione provvisoria del 25/08/2014, individuava la ditta Matina Giovanni quale aggiudicatario dei lavori in oggetto.

Visto:

2. L'art. 125 – commi 9 e 10 del D. Leg.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
3. La dichiarazione sostitutiva del Certificato della C.C.I.A.A.;
4. La dichiarazione sostitutiva art. 38 del D. Leg.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
5. La dichiarazione sostitutiva del Certificato del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti;
6. L'autocertificazione antimafia ;
7. Che la ditta soprarichiamata ha presentato per i lavori in questione, un ribasso percentuale pari al **16,32% (diconsi sedicivirgolatrentaduepercento)** sull'importo di €. 8.728,19 posto a base dell'affidamento;

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di settembre, il sottoscritto Ing. Domenico Armenio nella qualità di Dirigente Capo di questo Ufficio

AFFIDA

Alla Ditta sopra generalizzata i lavori esplicitati nel computo metrico estimativo, allegato al presente affidamento, con un ribasso del 16,32% per un importo netto pari ad €. **7.530,14** (Settemilacinquecentotrenta/14).

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazioni dell'affidamento, resta fissato in giorni 15 (quindici) naturali successivi e continui, a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Il pagamento dei lavori sarà effettuato, dopo che la direzione lavori ha certificato la regolare esecuzione della fornitura in opera, previa presentazione, a norma di legge, della certificazione dei materiali utilizzati, e del DURC in corso di validità.

L'importo da corrispondere verrà assoggettato ad I.V.A.

La penale per ritardata o incompleta fornitura, viene fissata in €. 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

Il presente affidamento è redatto in duplice esemplare, uno dei quali in bollo, viene firmato dalla Ditta fornitrice per accettazione.

Il R.U.P.
Geom. Angela Cimino

L'Ingegnere Capo
D. Armenio

GEN. GENIO CIVILE AGRIGENTO 22

Per accettazione: la ditta