



Unione Europea
 REPUBBLICA ITALIANA
 Regione Siciliana
 Assessorato Infrastrutture e Mobilità
 Dipartimento Regionale Tecnico
 Ufficio del Genio Civile - Agrigento
 P.I. 80012000826

Agrigento Prot. n. 7843

del 13/01/2017

**OGGETTO: Decreto di approvazione della proposta di aggiudicazione –Aggiudicazione definitiva-
 COMUNE DI REALMONTE – Lavori di Somma Urgenza per l'eliminazione del
 pericolo di crollo del muro di contenimento e di delimitazione dell'area cimiteriale.-**

CIG:690473820D

CUP: G87H16000730002

Il sottoscritto Ingegnere Capo del Genio Civile di Agrigento,

- Visto il D.D.G. n. 200/16 del 07/07/2016 di predisposizione del sottoscritto a Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento.
- Visto il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), la L.R. n. 8/2016, la L.R. 12/2011 nella parte che rimane applicabile a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;
- Visto il DPR 207/2010 nelle parti valide alle quali rimanda l'art. 216 del D.Lgs. 50/2016;
- Visto il Decreto a contrarre prot. 235266 del 13/12/2016 del sottoscritto con il quale si è dato inizio alla procedura di affidamento dei lavori come previsto dal comma 2 dell'art. 32 del Dlgs 50/2016;
- Vista la nota dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, anticipata con email prot. n. 97923 del 16 Novembre 2015, indirizzata al Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, non autorizzata per incapienza di fondi con nota n. 57854 del 17/11/2015, con la quale veniva richiesto un intervento di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo di crollo del muro di contenimento e di delimitazione dell'area cimiteriale del Comune di Realmonte AG);
- Considerato che l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, a seguito di sopralluogo effettuato presso l'area cimiteriale del Comune di Realmonte, in data 10 novembre 2015, ha accertato e dichiarato il nesso di causalità diretto tra il danno riscontrato e l'evento calamitoso che lo ha generato e che per i lavori in oggetto indicati ricorrono le condizioni per intervenire in regime di somma urgenza, a tutela della pubblica e privata incolumità, giusto verbale redatto in data 11 novembre 2015 ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, così come novellato dall'art. 163 del D.lgs n.50/2016 e che tale intervento non è stato autorizzato per incapienza di fondi;
- Vista la nota del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e trasporti, Servizio 11, prot. 57856 del 2 Dicembre 2016, assunta al nostro prot. al n. 229754 del 5 Dicembre 2016, con la quale veniva chiesto all' Ufficio del Genio Civile di Agrigento, in considerazione del lasso di tempo trascorso dalla redazione del primo verbale di somma urgenza del 11 Novembre 2015, di confermare la sussistenza del pericolo per la pubblica e privata incolumità, allegando il relativo verbale di somma urgenza aggiornato unitamente alla documentazione giustificativa a supporto; veniva chiesto altresì se i lavori avessero già trovato copertura finanziaria da parte di altri Enti Regionali o Statali ed di valutare l'opportunità, ove possibile e fatta salva l'eliminazione del pericolo, di rimodulare la richiesta di autorizzazione ai lavori di somma urgenza entro l'importo ancora disponibile sul relativo capitolo e quantificato in € 257.710,00.
- Vista la relazione di sopralluogo congiunto del 7 Dicembre 2016, prot. n.232087, al quale hanno preso parte Ing. Ignazio Puccio, dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, il Dr. Gerlando Pilato n.q. di Vicesindaco del Comune di Realmonte, l'Arch. Salvatore Gaipa n.q. di Dirigente UTC del Comune di Realmonte ed il Dr. Salvatore Alessi n.q. di Dirigente servizi economici e finanziari del Comune di Realmonte, in cui tutti gli intervenuti hanno concordato sulla necessità, l'estrema urgenza e l'improcrastinabilità di procedere all' esecuzione di un puntuale intervento mirato al

ripristino delle condizioni di sicurezza delle opere di delimitazione e sostegno delle aree cimiteriali poste nei lati sud ed ovest nelle aree prossime ai colombari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per scongiurare il pericolo di crollo di loculi interni limitrofi al muro che si intende consolidare.

- Visto il verbale di somma urgenza prot. n. 232087 del 7 Dicembre 2016 con il quale l'Ing. Ignazio Puccio, Dirigente in servizio presso questo Ufficio, ha ritenuto indispensabile intervenire prontamente e senza indugio sussistendo il pericolo per la pubblica e privata incolumità a salvaguardia della struttura cimiteriale;
- Considerato che con nota email prot. 232117 del 7 Dicembre 2016, l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, nel riconfermare le condizioni relative al ricorso del regime di somma urgenza, ha trasmesso al Dipartimento Infrastrutture Mobilità e trasporti l'ulteriore verbale sopraccitato redatto ai sensi dell'art. 163 del D.lgs n.50/2016, aggiornato alla data del 7 Dicembre 2016 e rimodulato per un importo pari ad € 257.700,00;
- Considerato che con nota del Comune di Realmonte acquisita al nostro prot. al n. 231970 del 7 Dicembre 2016 il Vicesindaco pro-tempore n.q., Dr. Gerlando Pilato, ha attestato che l'opera di somma urgenza da realizzare non è stata finanziata da altri Enti e/o Dipartimenti della Regione Siciliana;
- Vista la nota del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e trasporti, Servizio 11, assetto del territorio, n. 58973 del 9 Dicembre 2016, acquisita al nostro prot. in pari data al n. 233075 con la quale è stata autorizzata l'esecuzione delle opere di cui in oggetto per l'importo di € 185,712,00 per lavori soggetti a ribasso oltre ad € 9.326,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 62.662,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione per un totale complessivo di € 257.700,00. Contestualmente il sottoscritto è stato nominato R.U.P. con facoltà di delega.
- Considerato che l'importo delle opere graverà sui capitoli di spesa per le opere di somma urgenza del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti;
- Richiamata la nota prot. 233483 del 12.12.2016 con cui il sottoscritto ha disposto l'Ufficio di progettazione e direzione dei lavori come di seguito riportato: R.U.P. Ing. Ignazio Puccio. Redattori del Progetto nelle tre fasi: Ing. I. Puccio, Geom. G. Seddio, S. Caramazza, F. Gazziano. Consulente Geologico: Geol. L. Agro'. Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Geom. A. Cimino; Collaboratori tecnici alla progettazione: Geom. G. Patti, S. Caramazza, F. Gazziano. Collaboratore tecnico all'attività del R.U.P.: Geom. F. Mirabelli. Collaboratori Tecnici alla Direzione dei Lavori (Isp. Cantiere) Geom.: G. Patti, F. Gazziano, S. Alessi, G. Vullo. collaboratori amministrativi al RUP: Avv. G. Amico e Coll. A. Zambito Marsala.
- Considerato che i lavori da eseguire rientrano nella categoria OS21 cl I, e che gli stessi non sono frazionabili in lotti, così come evidenziato dal progettista e D.L. con nota prot. 234992 del 13/12/2016, e che la durata degli stessi è stabilita in 180 giorni.
- Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti – Dipartimento Tecnico - prot. 86313 del 04/05/2016 avente ad oggetto l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- Considerato l'importo e la somma urgenza dell'intervento, si è fatto ricorso alla procedura negoziata senza previa indizione di gara, applicando le norme di cui all'art. art. 63, comma 2 lett. C) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016 utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, così come indicato dal comma 4, lettera a) dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 con l'adozione del criterio del prezzo più basso, così come previsto dalla lettera a comma 4 dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, previa verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 2 dello stesso Decreto L. gs 50/2016.
- Visto il Decreto (regolarmente pubblicato sul sito istituzionale) prot. 228570 del 02/12/2016 dello scrivente, nella qualità di Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, con il quale si è ritenuto che l'Albo di fiducia degli Operatori Economici, già redatto da questo Ufficio, è da ritenersi adattabile al D.Lgs. 50/2016 ed alle linee guida di consultazione dell'ANAC.


- Considerato che hanno partecipato alla procedura negoziata i destinatari della lettera d'invito, che sono risultati regolarmente iscritti nell'apposito Albo di fiducia di questo Ufficio in possesso della qualificazione **OS 21 cl I** per la tipologia dei lavori corrispondente ed in possesso dei requisiti di ordine generale desumibili dall'art. 80 così come previsto ed in conformità al decreto a contrarre.
- Considerato che gli operatori economici selezionati sono stati invitati a mezzo di posta elettronica certificata, così come previsto dall'art. 75 comma 3 del Codice dei Contratti che prevede nelle procedure negoziate senza previa indizione di gara, che gli operatori economici selezionati vengono invitati di norma a mezzo di posta elettronica certificata, quando ciò non è possibile con lettera.
- Vista la nota Prot. n. 237409 del 15 Dicembre 2016 con la quale si è proceduto alla trasmissione dell'invito a partecipare alla procedura negoziata senza previa indizione di gara alle seguenti ditte:
 - CO.GER. s.r.l. di Geraci Vincenzo;
 - CO.FER. Di Ferrara Vincenzo;
 - Geodesia s.r.l. di Ministeri Samanda;
 - ZEUS COSTRUZ. Di Coco Rosalia;
 - Alfano s.r.l.
- Visto il verbale di Gara del 04 Gennaio 2017 dal quale si evince che hanno fatto pervenire offerta le sottoelencate ditte:
 - CO.FER. Di Ferrara Vincenzo;
 - Geodesia s.r.l. di Ministeri Samanda;
- Visto il verbale di gara del 04 Gennaio 2017, dal quale, a seguito di tutte le operazioni di gara, il Presidente del Seggio di Gara ha proposto l'aggiudicazione dei lavori sopraindicati alla ditta Geodesia s.r.l. di Ministeri Samanda, P. IVA 01654040854, via Nazionale n°85, 93010- Vallelunga Pratomato che ha offerto il ribasso d'asta del 9,1872 % per l'importo complessivo netto di € 177.976,27 (*diconsi euro centosettantasettemilanoventosettantasei/27*) di cui: € 168.650,27 (*diconsi euro centosessantottomilaseicentocinquanta/27*) per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 9.326,00 (*diconsi euro novemilatrecentoventisei/00*) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Considerato che la ditta nella documentazione di gara ha dichiarato: di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di avere verificato la capacità e la disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
- Considerato che la ditta nella documentazione di gara ha dichiarato che non sono presenti motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 né cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
- Vista la nota prot. 7523 del 13/01/2017 del responsabile verifica requisiti AVCPass con la quale ha comunicato l'esito positivo della verifica delle ditte partecipanti ed ammesse alla gara;
- Vista la richiesta della documentazione alla ditta aggiudicataria trasmessa con nota prot. 2587 del 05/01/2017;
- Richiamati il D.Lgs. 159/2011, il protocollo di legalità, la Circolare 593 del 31/01/2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP., il Piano triennale anticorruzione 2013/2016 della Regione Siciliana, adottato con Decreto del presidente della Regione n. 510 del 28/01/2014 e l'aggiornamento 2015/2017 adottato con Decreto n. 216 del 27/01/2015.

- Richiamato l'art. 32 del Dlgs 50/2016;

DECRETA

- che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
- di approvare la proposta di aggiudicazione della gara relativa ai lavori in oggetto, ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Dlgs 50/2016, giusto verbale di gara del 04/01/2017, alla ditta Geodesia s.r.l. di Ministeri Samanda, P. IVA 01654040854, via Nazionale n°85, 93010- Vallelunga Pratamento, per l'importo complessivo netto di € 177.976,27 (*diconsi euro centosessantasettemilanovecentosettantasei/27*) di cui: € 168.650,27 (*diconsi euro centosessantottomilaseicentocinquanta/27*) per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 9.326,00 (*diconsi euro novemilatrecentoventisei/00*) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che a pena di nullità dell'appalto, ai sensi dell'art.3 della L. 136/2010,
- l'appaltatore provvederà ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto;
- che sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli operatori, macchinari, attrezzature, opere provvisorie e quant'altro necessario a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte e nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- che tutto il personale e le attrezzature impiegate devono essere in regola con quanto previsto dalle leggi di settore vigenti in tema previdenziale, assistenziale e di sicurezza, nonché con i vigenti contratti collettivi di lavoro;
- che prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria dovrà far pervenire il POS che farà parte integrante dello stesso contratto;
- che il D.L. provveda a consegnare i lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 e sotto riserva di legge e se del caso, anche parzialmente;
- che il mancato immediato inizio dei lavori secondo la disposizione succitata, sarà sanzionato con una penale giornaliera prevista dal CSA;
- che il tempo previsto per l'esecuzione della prestazione resta fissato in gg.180 (centoventi) dalla data dell'ultimo verbale di consegna, la penale per l'eventuale ritardo nell'ultimazione dei lavori, sarà sanzionato con una percentuale giornaliera come da CSA ;
- che il pagamento delle prestazioni verrà effettuato dal Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 11, Assetto del territorio, con le modalità previste dal CSA e comunque a seguito della corretta esecuzione delle opere contabilizzate e della regolarità contributiva ai fini del DURC;
- che il sub appalto e/o sub contratto verrà regolato dall'art. 105 del Dlgs. 50/2016 ;
- di considerare applicabili, così come occorre applicare, sia nella fase di progettazione che di esecuzione tutte le linee guida di consultazione dell'ANAC;
- che in caso di perizie di variante e suppletive entro le somme finanziate, che non sconvolgano la natura dei lavori, qualora comportassero categorie di lavorazioni non previste o impiegare materiali per i quali non risultasse fissato il prezzo contrattuale, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi desumibili dal prezzario in vigore nella Regione Siciliana e/o raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto, e/o ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi, redigendo verbali di concordamento nuovi prezzi e conseguenziali atti di sottomissioni, quest'ultimi da allegare alle stesse perizie;
- possono essere redatti Ordini di Servizio sia dalla D.L. che dal R.U.P.;
- che si ritiene valido ed applicabile il Capitolato Generale d'appalto;
- che come indicato dal D.L. l'appalto non è frazionabile in lotti;

- che ai sensi dell' art 42 del D.Lgs. 50/2016, i soggetti della stazione Appaltante, a cui è stato affidato qualunque incarico da espletare inerente ai lavori in oggetto ed in qualsiasi fase, non devono trovarsi in ipotesi di conflitto d'interesse. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo su richiamato, è tenuto a darne comunicazione allo scrivente, ad astenersi dal partecipare in qualsiasi forma alla fase preliminare ed esecutiva dell'appalto. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo del comma 3 costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico;
- che fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, per quanto non disciplinato dal seguente atto di approvazione dell'aggiudicazione, valgono le norme generali in materia di contratti pubblici di cui al D.lgs.50/2016 e del DPR 207/2010 per la parte a cui rimanda l'art. 216 dello stesso Codice dei Contratti ;
- di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale e dare mandato alla UO1 di trasmettere copia del presente alla Direzione dei lavori ed alla UO2 (Ufficio gare e contratti) per gli atti consequenziali ivi compresi le comunicazioni all'ANAC.



Il presente decreto ha acquisito efficacia oggi _____ a seguito dell'accertamento del possesso in capo all'affidatario dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016, e della documentazione prevista dal D. Lgs 159/2011 e/o iscrizione alla White List della Prefettura competente.

L'Ingegnere Capo
D. Alongi

