



Agrigento Prot. n. 142389 del 05 LUG. 2017

OGGETTO: COMUNE DI CIANCIANA – Lavori di Somma Urgenza per la ricostruzione delle opere crollate a seguito delle piogge, a salvaguardia dei fabbricati e ripristino viabilità in contrada Ciccione.

CIG: 7102188EEE

CUP: G99J17000080002

Verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione

(art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1 del D. Lgs 50/2016 così come modificato dal D. Lgs 56/2017)

Il sottoscritto Ingegnere Capo del Genio Civile di Agrigento,

- Visto il D.D.G. 200/16 del 07/07/2016 di predisposizione del sottoscritto a Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento.
- Visto il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e s.m.i., la L.R. n. 8/2016, la L.R. 12/2011 per la parte che rimane compatibile a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;
- Visto il DPR 207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del D.Lgs. 50/2016.
- Visto il Comunicato del Presidente ANAC pubblicato in data 05/10/2016;
- Vista la nota del D.R.T. prot. 113312 del 26/05/2017 avente per oggetto "Decreto Legislativo 19/04/2017 n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50- Circolare recante pime indicazioni applicative.
- Vista la Determina a contrarre prot. 122415 del 08/06/2017 del sottoscritto con la quale si è dato inizio alla procedura di affidamento dei lavori come previsto dall'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016;
- Visto il Decreto (regolarmente pubblicato sul sito istituzionale) prot. n° 99703 del 23/05/2016 dello scrivente, nella qualità di Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, con il quale si è ritenuto che l'Albo di fiducia degli Operatori Economici, già redatto da questo Ufficio, è da ritenersi adattabile al D.Lgs. 50/2016 ed alle linee guida di consultazione dell'ANAC.
- Vista la nota prot. 883 del 23/01/2017 acquisita al prot. 16575 del 25/01/2017 con la quale il Comune di Cianciana ha segnalato il crollo del muro di contenimento in c/da Ciccione.
- Vista la nota prot. n. 36959 del 16/02/2017 con la quale quest'Ufficio ha trasmesso al Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, il verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs n. 50/2016, per la ricostruzione delle opere crollate a seguito delle piogge, a salvaguardia dei fabbricati e ripristino viabilità in contrada Ciccione nel Comune di Cianciana.
- Vista la nota del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e trasporti, Servizio 11, prot. 26307 del 18/05/2017 assunta al prot. 107852 del 18/05/2017, con la quale veniva chiesto all' Ufficio del Genio Civile di Agrigento, di confermare gli estremi di somma urgenza di cui al citato verbale del 15/02/2017 e di far conoscere se i lavori avessero già trovato copertura finanziaria da parte di altri Enti Regionali o Statali.
- Visto il verbale di sopralluogo congiunto del 23/05/2017, redatto dall'Ing. Ignazio Puccio e i F.D. Geom. Salvatore Caramazza e Geom. Giuseppe Seddio dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento e dal Sindaco Santo Alfano l'Arch. Giovanni Caltagirone del Comune di Cianciana, dal quale si evince il permanere della situazione riportata nel precedente verbale del 30/01/2017.
- Visto il verbale di somma urgenza del 24/05/2017 con il quale l'Ing. Ignazio Puccio, Dirigente in servizio presso questo Ufficio, ha ritenuto indispensabile intervenire prontamente e senza indugio, garantendo la pubblica e privata incolumità, alla realizzazione di opere di contenimento di terre, di captazione e smaltimento di acque meteoriche e ripristino della pavimentazione stradale al fine di scongiurare il pericolo di crollo di edifici privati e garantire la libera circolazione pedonale e veicolare nelle aree

interessate al dissesto.

- Vista la nota del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, Servizio 11, Assetto del Territorio, prot. 28130 del 29/05/2017, acquisita al prot. n. 117867 del 01/06/2017 con la quale è stata autorizzata l'esecuzione delle opere di cui in oggetto per l'importo di € 105.000,00 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed € 57.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione per un totale complessivo di € 162.000,00.
- Rilevato che i lavori rientrano nella Categoria OS 21 cl. I e consistono nella realizzazione di opere di contenimento delle terre e nella fattispecie nella realizzazione di un muro di contenimento in c.a. fondato su platea anch'essa in c.a. sorretta da pali. Si prevede inoltre la realizzazione di adeguate opere di drenaggio a tergo dei muri.
- Rilevato che l'importo dei lavori ascende ad € 98.778,86 per lavori soggetti a ribasso oltre ad € 6.221,14 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 57.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione per un totale complessivo di € 162.000,00.
- Considerato che per l'esecuzione dei lavori di cui sopra ricorrono gli estremi della somma urgenza di cui all'art.163 del D. L.vo 50/2016 così come dichiarato nel verbale di somma urgenza redatto dall'Ing. Ignazio Puccio;
- Considerato che l'importo delle opere graverà sui capitoli di spesa per le opere di somma urgenza del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, Servizio 11;
- Richiamata la nota prot. 118223 del 01/06/2017, con cui lo scrivente ha disposto l'Ufficio di progettazione e direzione dei lavori come di seguito riportato:
Progettisti : Ing. I. Puccio, F.D. Geom. G. Patti, F.D. Geom. G. Sciumè; Consulente Geologico: Geol. L. Agro'; Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Geom. G. Vullo; Assistente Tecnico al R.U.P. : Geom. S. Alessi; Assistente Amministrativo al RUP sig.ra Elina Restivo Pantalone; Direttore dei Lavori. Ing. I. Puccio; Direttore Operativo Geom. Francesco Mirabelli; Ispettori di Cantiere: geom. G. Patti, G. Seddio, G. Sciumè; Responsabile per la sicurezza in fase esecutiva: Geom. G. Vullo.
- Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti – Dipartimento Tecnico - prot. 14818 del 04/05/2016 avente ad oggetto l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Vista la nota prot. 119899 del 06/06/2017 del D.L. attestante l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto, la non frazionabilità in lotti dei lavori e la previsione della durata di esecuzione in 120 giorni.
- Considerato che in ragione della somma urgenza dell'intervento e del tempo trascorso dal verificarsi dell'evento ad oggi, per l'affidamento dei lavori in oggetto, si è ritenuto di fare ricorso alla procedura negoziata senza previa indizione di gara, applicando le norme di cui all' art. 63, comma 2, lett. c), e comma 6, con l'adozione del criterio del prezzo più basso, così come previsto dalla lettera a comma 4 dell'art. 95 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., previa verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 2 dello stesso Decreto Lgs 50/2016 e s.m.i., con consultazione di 5 operatori economici così come previsto dal comma 6 dell'art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., selezionati dall'Albo di Fiducia della Stazione Appaltante, in possesso della qualificazione SOA, **categoria OS 21 Class. 1°**, o dell'iscrizione alla Camera di Commercio per la tipologia dei lavori corrispondenti ed in possesso dei requisiti di ordine generale desumibili dall'art. 80 e dei requisiti minimi di cui al comma 14 dell'art. 216 che rimanda all'art. 90 del DPR n. 207/10 (idoneità professionale, capacità economica e finanziarie, capacità tecniche e professionali), così come indicato anche dalle linee guida emanate dall'ANAC, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, di non discriminazione e di parità di trattamento.
Riguardo alla metodologia del calcolo della soglia di anomalia è stato specificato che:
a) la congruità sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno tra i cinque criteri enunciati nelle lettere da a) ad e). Si precisa che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2 del Codice, solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse, ai sensi del comma 3 bis del citato art. 97.
- Considerato che la Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ai

fini della verifica dell'anomalia di cui all'art. 97 comma 5 lett. d), ha determinato il costo della manodopera in € 18.546,51.

- Considerato l'art. 75 comma 3 del Codice dei Contratti che prevede nelle procedure negoziate senza previa indizione di gara, che gli operatori economici selezionati vengono invitati di norma a mezzo di posta elettronica certificata, quando ciò non è possibile con lettera.
- Vista la nota prot. 125513 del 13/06/2017 con la quale si è proceduto alla trasmissione dell'invito a partecipare alla procedura negoziata senza previa indizione di gara alle seguenti Ditte:
 1. CO.GE.CA. Di Calafato Giuseppe- C/so Della Repubblica 226- Ravanusa;
 2. Antinoro Vincenzo- Viale Castello 77/A- Mussomeli;
 3. Costruzioni San Giuseppe di Lanza Vincenzo & c. - Via V. Brancati 2/A- Mussomeli;
 4. Z. Costruzioni di Zammuto Salvatore- Via Roma 323- Aragona;
 5. Palitalia di Vitello Accursio- Viale della Vittoria 187- Grotte.
- Richiamato il regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento del seggio di gara approvato con propria determina prot. 110046 del 22/05/2017.
- Viste le note prot. 130603 del 20/06/2017 e prot. 131697 del 21/06/2017 con le quali il sottoscritto ha nominato i componenti del seggio di gara ed il gruppo verifica requisiti come di seguito:
Presidente: D.ssa Santina Burgio;
Componenti: Avv. Giuseppe Amico e Ing. Carmelo Marris;
Testimoni: F.D. Dott. Giuseppe Alfonso D'Anna e F.D. Geom. Claudio Nocera;
GVR: F.D. Arch. Alfonso Miccichè (RVR) e Sig.ra Carmelina Zicari (CVR).
- Considerato che hanno partecipato alla gara che si è espletata in data 21/06/2017 le seguenti ditte:
 1. Z. Costruzioni di Zammuto Salvatore- Via Roma 323- Aragona;
 2. Costruzioni San Giuseppe di Lanza Vincenzo & c. - Via V. Brancati 2/A- Mussomeli;
 3. Antinoro Vincenzo- Viale Castello 77/A- Mussomeli;
- Vista la proposta di aggiudicazione del seggio di gara, trasmessa allo scrivente con nota prot. 132677 del 22/06/2017.
- Visto il contenuto della proposta di aggiudicazione di cui al precedente punto.
- Verificata la documentazione prodotta dalle sottoelencate Ditte ammesse alla gara:
 1. Z. Costruzioni di Zammuto Salvatore- Via Roma 323- Aragona;
 2. Costruzioni San Giuseppe di Lanza Vincenzo & c. - Via V. Brancati 2/A- Mussomeli.
- Verificate le motivazioni che hanno determinato l'esclusione dalla gara della Ditta sottoelencata:
 1. Antinoro Vincenzo- Viale Castello 77/A- Mussomeli.
- Considerato che le offerte ammesse sono risultate inferiori a cinque, il seggio di gara non ha proceduto, così come previsto dal comma 3 bis dell'art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ad uno dei metodi previsti dal comma 2 del citato art. 97, ed ha proposto di aggiudicare i lavori di *Lavori di Somma Urgenza per la ricostruzione delle opere crollate a seguito delle piogge, a salvaguardia dei fabbricati e ripristino viabilità in contrada Ciccione nel Comune di Cianciana*, alla Ditta Z. Costruzioni S.r.l. di Aragona che ha offerto il ribasso del 8,2136%.

DETERMINA

- che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
- di approvare, a seguito di verifica, la proposta di aggiudicazione formulata dal seggio di gara, per l'affidamento dei *"Lavori di Somma Urgenza per la ricostruzione delle opere crollate a seguito delle piogge, a salvaguardia dei fabbricati e ripristino viabilità in contrada Ciccione nel Comune di Cianciana"*;
- a seguito dell'approvazione del punto precedente, di aggiudicare i *"Lavori di Somma Urgenza per la ricostruzione delle opere crollate a seguito delle piogge, a salvaguardia dei fabbricati e ripristino viabilità in contrada Ciccione nel Comune di Cianciana"* alla Ditta Z. Costruzioni s.r.l. con sede legale in via Roma 323- Aragona- P.Iva 01820750840- che ha offerto il ribasso del 8,2136% per l'importo al netto del ribasso d'asta di € 90.665,56 (diconsi euro novantamilaottocentosessantacinque/56), oltre ad € 6.221,14 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pr un totale complessivo di € 96.886,70 (diconsi euro novantaseimilaottocentoottantasei/70);
- di approvare nel contempo l'esclusione della Ditta Antinoro Vincenzo- Viale Castello 77/A- Mussomeli,

- per le motivazioni indicate nella proposta di aggiudicazione;
- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale;
- di dare mandato alla U.O. 02, divenuta efficace l'aggiudicazione, di provvedere alla comunicazione d'Ufficio entro 5 giorni (art. 76 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.) della:
 - aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
 - esclusione agli offerenti esclusi indicando la data di scadenza del dilatorio termine per la stipulazione del contratto;
- la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti della Ditta aggiudicataria;
- di provvedere alla stipula del contratto, entro e non oltre 60 gg. dalla data dell'ultima comunicazione effettuata e comunque non prima di 35 gg.;
- di trasmettere la presente determina a cura della U.O. 02, alla D.L., al R.U.P. ed al F.D. Salvatore Alessi per gli adempimenti Comuniko ed Anac.

Agrigento li

05 LUG. 2017

L'Ingegnere Capo

Duilio Alongi

