

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Catania

Prot. N. 72514 del 02-04-2019

Alla Ditta **CON PAT SCARL**
viale Giulio Cesare n. 71
ROMA
conpat@pec.it
C.F. e P.I. 06044391214

PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CONCORDATA E NEGOZIATA

(art. 163 del Decreto L.gs 50/2016 ess. mm.ii.)

Oggetto: Comune di Scordia - Lavori di somma urgenza, ricostruzione sezione idraulica del Torrente Archi in corrispondenza sottopasso ferroviario in C.da Archi.

CIG 7804753DE9 CUP G42H19000020002

Stazione appaltante:

Regione Siciliana - Assessorato Infrastrutture e Mobilità- Dipartimento Regionale Tecnico-
Servizio Provinciale del Genio Civile di Catania, Via Lago di Nicito n.89.

Luogo di esecuzione:

Comune di Scordia – Torrente Archi in corrispondenza del sottopasso ferroviario in C.da Archi.

Importo dei lavori:

L'importo stimato per la esecuzione dei lavori ammonta complessivamente ad € 200.000,00 comprensivi degli oneri per la sicurezza. La stima presuntiva dei lavori è stata eseguita dal progettisti facendo riferimento al prezzario vigente ed i prezzi non riscontrabili nello stesso prezzario sono stati desunti da apposite analisi.

Descrizione sommaria dei lavori:

- Rimozione e asportazione di ceppaie, piante e vegetazione infestante presente in alveo;
- Spurgo del corso d'acqua mediante scavo e rimozione dei detriti presenti in alveo;
- Ricostruzione e consolidamento alveo secondo le sezioni idrauliche esistenti;
- Ricostruzione degli argini secondo le sezioni e tipologie esistenti e/o ordinate dalla D.L.;

Procedura di affidamento:

La presente procedura di affidamento diretto è disciplinata dall'art. 163 del Decreto l.gs 50/2016 e ss.mm.ii.

In data 30/10/2018 funzionari di questo Ufficio hanno effettuato un sopralluogo sui luoghi ed hanno redatto apposito verbale di somma urgenza dal quale si evidenzia che si ritiene indispensabile intervenire prontamente e senza indugio alla rimozione dei detriti alluvionali e dei tratti di muri d'argine crollati che ostruiscono il normale deflusso nell'alveo delle portate idriche, al fine di scongiurare il pericolo di esondazione, garantendo la pubblica e privata incolumità.

Il R.U.P. ha confermato che la categoria SOA dei lavori in argomento rientra nella OG8.

La Stazione Appaltante, in presenza di un evento che per la sua gravità ha imposto il ricorso alla somma urgenza, ha convocato codesta impresa a mezzo P.E.C. n. 42007 del 21/02/2019 in possesso dei requisiti richiesti, ed iscritta all'albo di fiducia di quest'Ufficio al n. 368, al fine di proporre l'esecuzione dei lavori di somma urgenza specificati in oggetto.

Secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016, vista l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, l'impresa **CON PAT SCARL nella persona del rappresentante legale Antonio Vorro nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 21/01/1973** dichiara contestualmente, con le modalità del D.P. R. 28/1 2/2000 n. 445, di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controllerà in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento.

L'amministrazione aggiudicatrice darà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti. In ogni caso non sarà possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive.

Il dichiara inoltre contestualmente di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

Disponibilità delle aree

Si da atto che le aree interessate all'intervento, si intendono rese disponibili e pronte all'utilizzo poichè l'esecuzione dei lavori è stata autorizzata, con nota prot.48571 del 15/11/2018 dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.

Proprietà dei rifiuti

Ai fini dello smaltimento dei rifiuti provenienti dagli scavi, la proprietà dei materiali di risulta resterà in carico all'affidatario.

Sub appalto- Noli a caldo e noli a freddo

Sono consentiti nei modi e termini di cui all'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.m m.ii.

Durata:

La durata prevista per l'esecuzione dei lavori è stata stabilita in gg. 90 (novanta) consecutivi .

Finanziamento:

La spesa stimata, che ascende presuntivamente a complessivi € 260.000,00 di cui € 200.000,00 per lavori, compreso gli oneri per la sicurezza, e € 60.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione (IVA, Competenze, Oneri vari, ecc..) è stata autorizzata con nota prot. 48571 del 15/11/2018 dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.

La copertura economica dei lavori, come sopra determinata, dovrà trovare attuazione nel corrente E.F. con riferimento a quanto previsto dalla Delibera di Giunta n.429 del 05/11/2018.

Pagamento:

Il pagamento avverrà secondo quanto previsto dal C.S.A. e comunque dopo l'accreditamento delle somme da parte dell'Ente finanziatore.

Documentazione

In caso di accettazione della presente proposta la ditta in indirizzo dovrà trasmettere le dichiarazioni sotto indicate:

- 1) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 resa dai soggetti di cui all'art. 3 del medesimo articolo;
- 2) dichiarazione attestante l'iscrizione SOA per la categoria OG 8;
- 3) patto d' integrità di cui alla L. 190/2012.
- 4) dichiarazione sostitutiva antimafia del legale rappresentante, dei soci, dei direttori tecnici e di ognuno dei familiari maggiorenni conviventi dei soggetti suindicati, ai sensi del D.Lgs 159/2011 e ss.m.m.i.i. o iscrizione alla "White list".
- 5) protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa :
- 6) dichiarazione sostitutiva del certificato fallimentare;
- 7) comunicazione estremi conto corrente dedicato;
- 8) dichiarazione sostitutiva DURC;
- 9) cauzione definitiva;
- 10) polizza CAR

Avvertenze :

- oltre a i casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante può recedere, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocare la concessione o l'autorizzazione al sub contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n..252 e nelle ipotesi previste dal nuovo codice dei contratti D. Lgs 50/2016;
- si autorizza il Direttore dei lavori a procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge;
- sono a carico dell'affidatario tutte le eventuali spese inerenti la registrazione dell'affidamento con tutti gli oneri fiscali relativi;
- è esclusa la competenza arbitrale;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Saverio Verde;
- il Direttore dei lavori è l'Ing. Saverio Verde;
- per quanto non espressamente previsto nella presente nota si rinvia alla vigente normativa.

Qualora la Ditta in indirizzo sia disponibile ad accettare la presente proposta di affidamento diretto, dovrà sottoscriverla per accettazione al fine del perfezionamento dell'affidamento e con la firma apposta in calce si impegna ad iniziare i lavori con effetto immediato a seguito di verbale redatto dalla Direzione Lavori.

Il RUP
Ing. Saverio Verde

L'Ingegnere Capo
(Ing. Natale Zuccarello)

L'Amministrazione si riserva di poter apportare un ulteriore incremento al ribasso proposto dalla Ditta in indirizzo, che la stessa in caso di accettazione dovrà sottoscrivere.

La ditta **CON. PAT. SCARL** nella persona del rappresentante legale Antonio Vorro con sede in Viale Giulio Cesare n.71 comune di ROMA (RM) nel dichiarare di avere preso visione dei luoghi e di avere esaminato l'elenco prezzi relativo alle opere da eseguire, con pec acquisita al prot. n.58736 in data 15/03/2019 ha proposto un ribasso del 6,00% sull'importo a base d'asta dei lavori da eseguire.

Controproposta dell'Amministrazione:

Vista la superiore offerta dell'impresa **CON.PAT.SCARL** che propone un ribasso del 6,00% sull'importo previsto per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Tenuto conto dell'effettiva tipologia dei lavori da eseguirsi che prevedono i seguenti interventi:

- Rimozione e asportazione di ceppaie, piante e vegetazione infestante presente in alveo;
- Spurgo del corso d'acqua mediante scavo e rimozione dei detriti presenti in alveo;
- Ricostruzione e consolidamento delle rampe di raccordo con il ponte esistente;
- Ricostruzione degli argini secondo le sezioni e tipologie esistenti e/o ordinate dalla D.L.;


Si propone di apportare un ulteriore incremento, per l'affidamento dei lavori sopra specificati diretti dall'Ufficio del Genio Civile di Catania, ed applicare un ribasso del 10,00% (dieci) per tutte le categorie di lavori da eseguirsi, secondo il quadro economico di seguito riportato:

Quadro economico dei lavori rimodulato a seguito del ribasso del 10%:


Importo dei lavori a misura	euro	200.000,00
Costo della Sicurezza	euro	<u>1.500,00</u>
Importo lavori a base d'asta	euro	198.500,00
A detrarre ribasso del 10%	euro	<u>19.850,00</u>
Restano	euro	178.650,00

Importo lavori al netto del ribasso del 10,00%	euro	178.650,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	<u>1.500,00</u>
Sommano complessivamente i lavori (oltre IVA)	euro	<u>180.150,00</u>

Il R.U.P.
Ing. Saverio Verde



Il Dirigente Capo Servizio
Ing. Natale Zuccarello




Accettazione della controproposta:

La sottoscritta impresa **CON.PAT.SCARL** nella persona del rappresentante legale Antonio Vorro dopo attenta valutazione della controproposta dell'Amministrazione ricevuta con nota prot. n. 65458 del 25/03/2019, che incrementa il ribasso d'asta offerto fino al 10,00% (dieci), visto il superiore quadro economico accetta la controproposta, senza sollevare riserva alcuna.

L'Impresa sottoscrive la controproposta con firma digitale con prot 66710 del 26/03/2019 visto il rapporto di verifica della firma digitale

F.to L'Impresa
CON.PAT.SCARL




Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è stato definito consensualmente con l'affidatario, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ed avendo lo stesso accettato con firma il quadro economico della Stazione Appaltante, il DL e la ditta possono con la presente scrittura dare corso alla consegna ed inizio dei lavori.


Per quanto non espressamente riportato nella presente proposta di affidamento, si farà riferimento alle norme contenute nel Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.

A seguito delle verifiche effettuate da questa Stazione Appaltante, l'affidamento verrà ratificato con apposita determina e successiva stipula del contratto a ricezione del Decreto di finanziamento.

Il R.U.P.
Ing. Saverio Verde



Il Dirigente Capo Servizio
Ing. Natale Zuccarello



UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Catania

Prot. N. 65458 del 25/03/2019

Oggetto: Interventi di Somma Urgenza sul Demanio Idrico Fluviale

Evento calamitoso alluvionale del 18-19 ottobre 2018.

**Comune di Scordia - Lavori di somma urgenza, ricostruzione sezione idraulica del
Torrente Archi in corrispondenza sottopasso ferroviario in C.da Archi.**

Controproposta dell'Amministrazione

Alla Ditta **CON PAT SCARL**
viale Giulio Cesare n. 71
ROMA
conpat@pec.it

C.F. e P.I. 06044391214

Il sottoscritto Ing. Saverio Verde nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

Vista la superiore offerta dell'impresa **CON.PAT.SCARL**, acquisita con prot. 58736 del 15/03/2019, che propone un ribasso del 6,00% sull'importo complessivo previsto per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Tenuto conto dell'effettiva tipologia dei lavori da eseguirsi che prevedono i seguenti interventi:

- Rimozione e asportazione di ceppaie, piante e vegetazione infestante presente in alveo;
- Spurgo del corso d'acqua mediante scavo e rimozione dei detriti presenti in alveo;
- Ricostruzione e consolidamento alveo secondo le sezioni idrauliche esistenti;
- Ricostruzione degli argini secondo le sezioni e tipologie esistenti e/o ordinate dalla D.L.;

Si propone di apportare un ulteriore incremento, per l'affidamento dei lavori sopra specificati diretti dall'Ufficio del Genio Civile di Catania, ed applicare un ribasso del **10,00%** (dieci) per tutte le categorie di lavori da eseguirsi, secondo il quadro economico di seguito riportato:

Quadro economico dei lavori rimodulato a seguito del ribasso del 10%:

Importo dei lavori a misura	euro	200.000,00
Costo della Sicurezza	euro	1.500,00
Importo lavori a base d'asta	euro	198.500,00
A detrarre ribasso del 10%	euro	19.850,00
Restano	euro	178.650,00

Importo lavori al netto del ribasso del 10,00%	euro	178.650,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	1.500,00
Sommano complessivamente i lavori (oltre IVA)	euro	180.150,00

Accettazione della controproposta:

La sottoscritta impresa **CON.PAT.SCARL** nella persona del rappresentante legale Antonio Vorro dopo attenta valutazione della controproposta dell'Amministrazione che incrementa il ribasso d'asta offerto fino al **10,00%** (dieci), visto il superiore quadro economico accetta la controproposta senza sollevare riserva alcuna.

Per accettazione

L'Impresa
CON.PAT.SCARL

Il R.U.P.
Ing. Savatino Verde

Alla Ditta CON PAT SCARL
viale Galileo Galilei n. 71
ROMA
C.R. n. P.I. 0604401210

Il sottoscritto Ing. Savatino Verde nella qualità di Responsabile Tecnico del Procedimento
Vista la relazione offerta dall'impresa CON.PAT.SCARL, redatta con prot. 28178 del
12/03/2010, che propone un ribasso del 10,00% sull'importo complessivo previsto per l'esecuzione
dei lavori in oggetto.
Tenuto conto dell'effettiva tipologia dei lavori da eseguirsi che prevedono i seguenti interventi:
• Rimozione e ricostruzione di coperte, piano e vegetazione nel tratto presente in allegato;
• Spurgo del corso d'acqua mediante scavo e rimozione dei rifiuti presenti in sito;
• Ricostruzione e consolidamento stesso secondo le sezioni tecniche esistenti;
• Ricostruzione degli argini secondo le sezioni e tipologie esistenti con contatto dalle D.L.
Si propone di appaltare un ulteriore incremento per l'affidamento dei lavori sopra specificati, quindi
dall'Ufficio del Genio Civile di Catania, ed applicare un ribasso del 10,00% (dieci) per tutte le
categorie di lavori da eseguirsi, secondo il quadro economico di seguito riportato:

Questo economico dei lavori riveduto e segnato dal ribasso del 10,00%

Importo lavori a misura	euro 200.000,00
Costo della sicurezza	euro 1.500,00
Importo lavori a base d'asta	euro 198.500,00
A ribasso ribasso del 10%	euro 178.650,00
Risultato	euro 178.650,00

Importo lavori al netto del ribasso del 10,00%
Costo della sicurezza non soggetti a ribasso
Sommano con l'incremento i lavori (aliquota 10%)
euro 178.650,00
euro 1.500,00
euro 180.150,00

Rapporto di verifica


Verifica effettuata in data 28/03/2019 alle 12:03:45 UTC.

1. File esaminato: "Comune di Scordia - Interventi di somma urgenza sul demanio idrico fluviale.pdf.p7m"

Il file *Comune di Scordia - Interventi di somma urgenza sul demanio idrico fluviale.pdf.p7m* è un documento elettronico di tipo CAdES (busta P7M con documento firmato).

- Impronta del file: 35a3eaf47589c690476fe4929e80aa69474d6ac0b5a64aece87e80a4eda6dd44
- Algoritmo di impronta: SHA256

1.1 Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) VORRO ANTONIO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	

1.1.1 Firma n° 1 - VORRO ANTONIO

Questa firma presenta un problema di verifica. In particolare: **Impossibile trovare la lista di revoca.**

La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009

Questa firma è stata apposta da **VORRO ANTONIO**, C.F./P.IVA **TINIT-VRRNTN73A21H931Z**, nazione **IT**.

Dettagli Certificato

- Common Name: **VORRO ANTONIO**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-VRRNTN73A21H931Z**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Non disponibile**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **40c477d9ac5360d0af9519a2d24eafb9**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1**
- Validità: dal **19/09/2018 alle 02:00:00** al **19/09/2021 alle 01:59:59**
- Stato di revoca: **Sconosciuto**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [1.A.1.1])

✓ Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

1.A Appendice

Certificati delle autorità radice (CA)

1.A.1.1 Dettagli Certificato

- Common Name: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **ArubaPEC S.p.A.**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **CRL signature, Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1**
- Validità: dal **22/10/2010 alle 02:00:00** al **23/10/2030 alle 01:59:59**