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Palermo Prot. n. 70( C{ del 4/ft(lo/1,:z22o  

Alla Ditta COSPIN SRI UNIPERSONALE 
P.I. 04712420878 
Via Corso Sicilia n. 40 
95131 CATANIA (CT) 

PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CONCORDATA E NEGOZIATA 
( art. 163 del Decreto L.gs 50/2016 ess.mm.iL) 

Oggetto: Comune di Corleone — Lavori di somma urgenza per la mitigazione del pericolo de  iv  nte dalla 
destabilizzazione dell'opera di sottoscarpa a margine della via Molino Nuovo nei pressi dell'incioc o con via 
Discesa San Leoluca per effetto dell'erosione dell'argine in destra idraulica del torrente iQileone a 
salvaguardia della pubblica e privata incolumità. - Art. 163 del D. Lgs. 50/2016.  
Cod.  SI_PA_01284 — OCDPC 558 del 15/11/2018. 

CIG: 8165203AAA CUP:  G63H20000000002 
Stazione appaltante: 
Regione Siciliana — Assessorato Infrastrutture e Mobilità— Dipartimento Regionale Tecnic -Servizio 
Provinciale del Genio Civile, via Ugo Antonio Amico n. 19 - 90100 Palermo — tel. 091 7078745 fax 091 
7078778 www.regione.sicilia.it/lavoripubblici/geniocivilepa/  

Luogo di esecuzione: 
Comune di Corleone — via Molino Nuova. 

Importo dei lavori: 
L'importo stimato per la esecuzione dei lavori ammonta complessivamente ad €. 200.000,00, di' cui €. 
194.000,00 per lavori a base asta ed €. 6.000,00 per oneri di sicurezza La stima presuntiva dei lav ri è stata 
eseguita facendo riferimento al prezzario 2019 e per quelli in esso non previsti si è fatto riferimenti a quelli già 
usati per lavori similari dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo. 

Descrizione sommaria dei lavori: 
Demolizione del marciapiede lato valle della strada, dell'pera di sottoscarpa e della  pay  rnentazione 
stradale nel tratto che verrà interessato dalla costruzione della paratia; 
Scavi a sezione obbligata e trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta; 
Costruzione per uno sviluppo di circa ml. 30 di una paratia di pali trivellati in  ca.  del d a etro 80 
mm. adeguatamente ammorsati nel substrato(si prevede una profondità di circa ml. 20) a uinconc 
con interasse tale da costituire un diaframma discontinuo con funzione di sostegno  el  corpd 
stradale. 
Realizzazione di un cordolo di coronamento alla testa dei pali; 
Rifacimento della pavimentazione stradale e del marciapiede; 
Smontaggio e rimontaggio della ringhiera esistente.  

Procedura di affidamento: 

La presente procedura di affidamento diretto è disciplinata dall'art. 163 del Decreto L.gs 50/2016 ss mini!. 

  



In data 07/01/2020 è stato redatto il verbale di somma urgenza dal quale si evidenzia "alfine di rimuovere il 
pericolo immediato e di eliminare le condizioni di rischio, occorre intervenire, con carattere di Somma 
Urgenza". 

Per le lavorazioni sopra descritte si conferma che la categoria SOA dei lavori in argomento rientra 
nella OS 21 a 1. 

La Stazione Appaltante, in presenza di un evento che per la sua gravità ha imposto il ricorso alla 
somma urgenza, ha convocato in data 08/01/2020 codesta impresa a mezzo P.E.C. in possesso dell'iscrizione 
SOA per la categoria OS 21  el.  I, ed iscritta all'albo di fiducia di quest'Ufficio, per eseguire i lavori di somma 
urgenza specificati in oggetto. 

Secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, vista l'esigenza impellente di 
assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, l'impresa COSPIN SRL UNIPERSONALE nella persona 
del  Sig.  Pinzone Vecchio Costantino Antonio nato Santa Domenica Vittoria (ME) il 03/12/1961  cod.  fiscale 
PNZNTN61T03I184L nella qualità di Direttore Tecnico e Socio Unico nonché delegato dal Legale 
Rappresentante Pinzone Vecchio Costantino Giuseppe, presentatosi presso questo Ufficio in data odierna alle 
ore 10:00 dichiara, con le modalità del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, di possedere i requisiti di partecipazione 
previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione 
aggiudicatrice controllerà in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in 
atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. 

L'amministrazione aggiudicatrice darà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle 
verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al 
pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. 

Qualora, a seguito del controllo, verrà accertato la mancanza dei requisiti richieste, l'amministrazione 
aggiudicatrice recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso 
delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità 
conseguite, e procederà alle segnalazioni alle competenti autorità. 

IL Direttore Tecnico nonché delegato dal Legale Rappresentante della COSPIN SRL 
UNIPERSONALE ,  Sig.  Pinzone Vecchio Costantino Antonio, per se stesso e per il legale rappresentante 
dichiara contestualmente di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.. e che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 
84, comma 4, del medesimo decreto. 

Disponibilità delle aree 
Si da atto che le aree interessate all'intervento, si intendono rese disponibili e pronte all'utilizzo 
poichè l'esecuzione dei lavori è stata autorizzata, con nota prot. 220548 del 13/11/2019, dal Dirigente 
Generale del D.R.T. 

Proprietà dei rifiuti 
Ai fini dello smaltimento dei rifiuti provenienti dagli scavi, la proprietà dei materiali di risulta resterà in carico 
affaffidatario. 

Subappalto - Noli a caldo - Noli a freddo 
Sono consentiti nei modi e nei termini, di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Durata: 
La durata prevista per l'esecuzione dei lavori è stata stabilita in gg. 120 (centoventi) consecutivi. 

Finanziamento: 
La spesa stimata, che ascende presuntivamente a complessive €. 200.000,00 compresi oneri per la sicurezza, è 
stata autorizzata con nota nota prot. 220548 del 13/11/2019, dal Dirigente Generale del D.R.T. 
Al finanziamento dell'intervento in oggetto, si provvederà con i fondi di cui alla contabilità speciale intestata 
al Commissario delegato ex OCDPC 558/2018 — piano investimenti  Cod.  SI_PA_01284 con i fondi del DPCM 



27/02/2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1 , comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 
145; 

Pagamento: 
Il pagamento avverrà in unica soluzione dopo la ultimazione dei lavori e provvederà direttamente il 
Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018. Non si esclude la possibilità della dilatazione dei tempi di 
pagamento; 

Termine di validità dell'offerta: 
180 giorni dalla data di sottoscrizione della presente proposta. 

In caso di accettazione della presente proposta, la ditta in indirizzo, dovrà trasmettere le dichiarazioni 
sotto indicate 

1. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 resa dai soggetti di cui all'art. 3 del medesimo articolo 

2. dichiarazione attestante l'iscrizione SOA per la categoria OS 21 c1.1; 
3. patto d'integrità di cui alla L. 190/2012. 
4. dichiarazione sostitutiva antimafia del legale rappresentante, dei soci, dei direttori tecnici e di ognuno 

dei familiari maggiorenni conviventi dei soggetti suindicati, ai sensi del D.Lgs 159/11 e ss.mm.ii. o 
iscrizione alla  "White list";  

5. protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa; 
6. dichiarazione sostitutiva del certificato fallimentare; 
7. comunicazione estremi conto corrente dedicato; 
8. dichiarazione sostitutiva DURC; 
9 cauzione definitiva 
10. polizza CAR; 

Perizia dei lavori da eseguire 

La perizia dei lavori da eseguire dovrà essere redatta entro i termini previsti dalla normativa vigente. 

Avvertenze: 
• oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante 

può recedere, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocare la concessione o l'autorizzazione al sub-
contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del 
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e nelle ipotesi previste dal nuovo codice dei contratti D. Lgs 50/2016; 

• si autorizza il Direttore dei lavori a procedere giorno 16/01/2020 alla consegna dei lavori sotto riserva 
di legge; 

• sono a carico dell'affidatario tutte le eventuali spese inerenti la registrazione dell'affidamento con tutti 
gli oneri fiscali relativi; 

• e' esclusa la competenza arbitrale; 
• Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Giuseppe Nogara, via Ugo Antonio Amico n. 19, tel. 

091-7078745; 
• Direttore dei lavori è il F.D. Geom. Marco Giuseppe Imburgia; 
• Per quanto non espressamente previsto nella presente nota si rinvia alla vigente normativa. 

Contratto 

La presente proposta a seguito dell'accettazione da parte dell'Impresa in indirizzo, debitamente sottoscritta 
dalle parti e regolarmente protocollata, costituirà impegno giuridicamente vincolante (valenza di contratto). A 
seguito della successiva verifica del possesso dei requisiti, si procederà in ultimo alla ratifica della procedura 
adottata. 

Qualora la Ditta in indirizzo sia disponibile ad accettare la presente proposta di affidamento diretto, 
dovrà sottoscriverla per accettazione al fine del perfezionamento dell'Affidamento e con la firma apposta in 
calce si impegna ad iniziare i lavori in data 16 Gennaio 2020 a seguito di verbale redatto dalla D.L. 



Offerta proposta dalla Ditta COSPIN SRL UNIPERSONALE 

Consapevole che non si escludono dilatazioni dei tempi di pagamento, senza nulla pretendere per 
eventuali ritardi nell'emissione dei certificati di pagamento, 
Esaminato l'elenco dei lavori da eseguire, visto l'elenco prezzi pubblicato sulla GURS n. 5 del 
01/02/2019 e, per quelli in esso non previsti visto i prezzi già usati per lavori similari dall'Ufficio del 
Genio Civile di Palermo, offre il ribasso del 15% (diconsi quindicipercento) sull'importo a base d'asta 

Importo dei lavori soggetto a ribasso 

A detrarre ribasso del 15% (quindicipercento) 

Importo netto dell'offerta 

a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

SOMMANO 

€ 194.000,00 

€ 29.100,00  

€ 164.900,00 

C 6.000,00 

€. 170.900,00 

Data 14/01/2020 Per L'Jmpn SOSPI UNIPERSONALE 
IL D; esentante 
Pinzo stantino Antonio 

CONTROPROPOSTA DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Importo dei lavori soggetto a ribasso €. 194.000,00 

A detrarre ribasso del 21% (ventunopercento) €. 40.740,00 

Importo netto dell'offerta €. 153.260,00 

a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €.  6.000,00 

SOMMANO €. 159.260,00 

Data 14/01/2020 

Per accett e 
Per L'Impresa 

S UNIPE SONALE 
io Costani no Antonio 

L'INGEGNER 
big Giuseppe 

CAPO e R.U.P. 
ogara 

L'INGEGNERE 
Ing. Gius  

APO e R.U.P. 
Nogara  

L'Amministrazione si riserva di poter apportare un ulteriore incremento al ribasso, sottoposto alla Ditta in 
indirizzo, che la stessa in caso di accettazione dovrà sottoscrivere. 



za riserve 
sa 

ONALE 
noAntonio 

COS 
Pinzone Ve 

Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è stato definito consensualmente con l'affidatario, ai sensi 
dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ed avendo lo stesso accettato con firma la controproposta della 
Stazione Appaltante, il D.L. e la Ditta possono con la presente scrittura dare corso alla consegna ed inizio dei 
lavori. 

Per quanto non espressamente riportato nella presente proposta di affidamento, si farà riferimento alle 
norme contenute nel Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. 

A seguito delle verifiche effettuate da questa Stazione Appaltante, l'affidamento verrà ratificato con 
apposita determina. 

Il presente atto di affidamento lavori, che assume impegno giuridicamente vincolante, viene redatto in 
duplice copia e sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dalla Ditta affidataria, dall'Ing. Capo dell'Ufficio del 
Genio Civile di Palermo nonché RUP dei Lavori 

Palermo, 1114 Gennaio 2020 

Il Di dei Lavori 
o Giuseppe Imb rgia Ge 

L'INGEGNE CAPO e RUP 
Gius pe Nogara 
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