



PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA – OGGI LIBERO
 CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA



DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
 UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA

STRADA PROVINCIALE SP 26

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA
 SP 26 ROSOLINI - PACHINO, MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO STRADALE E
 LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON LA S.P. 56
 BIMMISCA-AGLIASTRO

PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art.23, comma 8 D.gs. 50/2016)

ELABORATI ECONOMICI

DATA PROGETTO

Quadro economico

FASE	AMBITO	TIPO	N° / SIGLA	FOGLIO	REV
PE	ECN	QUA	ECN060	1 / 1	0

A		EMISSIONE	VIGORE
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	STATO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giuseppe Piccione

PROGETTISTA E D.L.

Arch. Gino Montecchi

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE

Geom. Paolo Ortisi

Geom. Santo Gennaro

Geom. Raffaele Avallone

VISTI E APPROVAZIONI

TOTALE LAVORI		€ 3.098.834,29
Oneri di sicurezza		<u>57.731,58</u>
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 3.041.102,71
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
Importo IVA aliquota 22% su € 3.098.834,29	681.743,54	
Imprevisti < 5%	95.005,48	
Oneri di accesso a discarica (mc 4000 x €/mc. 13,00) compresa IVA	63.440,00	
Prove di laboratorio ed analisi materiali	10.000,00	
Competenze c.3 art. 113 Dlgs 50/2016 - 80% competenze tecniche	49.581,35	
Competenze c.4 art. 113 Dlgs 50/2016 - 20% spese strumentali	12.395,34	
Competenze coordinatore di Sicurezza	50.000,00	
Competenze collaudo tecnico amministrativo	17.000,00	
Spese ufficio progettazione e DL	10.000,00	
Spese di facile consumo	2.000,00	
Allacci ENEL	15.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	1.006.165,71	<u>1.006.165,71</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 4.105.000,00