



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TRAPANI

Viale Regina Elena, n.48 Trapani

Prot. 40870

Trapani 21 FEB. 2018

- OGGETTO: "Lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio di crollo massi dal costone roccioso su cui sorge il Castello Eufemio e sull'area sottostante sita in prossimità del Piazzale Belvedere Francesco Vivona nel comune di Caltafimi Segesta".

- Nota di Autorizzazione del Dirigente Generale del Dipartimento infrastrutture e mobilità trasporti – servizio 11 – Assetto del territorio n. 54845 del 07/11/2017 - TP 3/35.

CONTRATTO: IN FASE DI STIPULA.

Codice CIG: 72920348D0 - Codice CUP: G92B17001580002

### DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

(ART. 33 D.Lgs 50/2016)

Il Sottoscritto Ing. Giuseppe Pirrello, Ingegnere Capo dell'Ufficio Genio Civile di Trapani, in riferimento ai lavori sopra citati,

- vista la nota di autorizzazione del Dirigente Generale del dipartimento infrastrutture e mobilità trasporti – Servizio 11 – assetto del territorio n. 54845 del 07/11/2017 - TP 3/35.
- Vista la nota n. 227359 del 17/11/2017, con la quale, l'Arch. Giuseppe Vario, Funz. Direttivo dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani, è stato nominato R.U.P. dei lavori in argomento;
- vista la Determina a Contrarre prot. 246176 del 13/12/2017 con la quale il RUP approvava il disciplinare di gara e il relativo bando di gara.
- visto il verbale di gara n. 1 del 04/01/2018, prot. 1924 e il verbale di gara n. 2 del 08/01/2018, prot. 3553, recante le risultanze delle procedure finalizzate al controllo della documentazione trasmessa dagli operatori economici invitati, nonché la dichiarazione resa dal presidente di gara, dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto dei "**Lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio di crollo massi dal costone roccioso su cui sorge il Castello Eufemio e sull'area sottostante sita in prossimità del Piazzale Belvedere Francesco Vivona nel comune di Caltafimi Segesta**" alla ditta IMPRESA ING. PRIOLO ROBERTO UNIP SRL con sede in C.da San Nicasio s.n.c. Ciminna 90023 (PA) C.F. 05367550828 – ingpriolo@pec.it – Legale rappresentante e Direttore Tecnico dell'Impresa: Ing. Priolo Roberto, nato a San Cataldo (CL) il 12/10/1971 ed ivi residente nella C.da Pistolena - C.F. PRLLRRT71R12H792I, che ha offerto per la realizzazione delle opere richieste dall'Amministrazione, un ribasso del 37,7112 %, per un consequenziale importo di aggiudicazione di € 109.005,40 per lavori al netto del ribasso oltre oneri per la sicurezza pari a € 5.000,00, per un importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 114.005,40 oltre IVA.
- dato atto che a seguito dell'aggiudicazione provvisoria si è proceduto alla verifica della procedura esperita e che da questa non si sono riscontrati elementi di vizio o anomalie dell'offerta risultata più vantaggiosa e che dunque la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti;

- dato atto che, per l'aggiudicatario provvisorio, sono state avviate le procedure di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara previsti dalla legislazione vigente e dalla lettera d'invito reggente l'appalto;
- visto il DURC Numero prot. INAIL\_9534403 Data richiesta 16/11/2017 Scadenza validità 16/03/2018, della ditta IMPRESA ING. PRIOLO ROBERTO UNIP SRL con sede in C.da San Nicasio s.n.c. Ciminna 90023 (PA) C.F. 05367550828 – ingpriolo@pec.it – Legale rappresentante e Direttore Tecnico dell'Impresa: Ing. Priolo Roberto, nato a San Cataldo (CL) il 12/10/1971 ed ivi residente nella C.da Pistolena - C.F. PRLRRT71R12H792I, riportante esito regolare;
- considerato che l'impresa risulta iscritta alla White list della Prefettura di Palermo;

#### DETERMINA

- 1 Di prendere atto ed approvare il verbale di gara della N. 1 del 04/01/2018, prot. 1924 e il verbale di gara n. 2 del 08/01/2018, prot. 3553 per l'affidamento dei **"Lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio di crollo massi dal costone roccioso su cui sorge il Castello Eufemio e sull'area sottostante sita in prossimità del Piazzale Belvedere Francesco Vivona nel comune di Caltafimi Segesta"**, rimesso dalla commissione giudicatrice;
- 2 Di aggiudicare in via **definitiva** l'appalto dei sopra citati lavori alla ditta IMPRESA ING. PRIOLO ROBERTO UNIP SRL con sede in C.da San Nicasio s.n.c. Ciminna 90023 (PA) C.F. 05367550828 – ingpriolo@pec.it – Legale rappresentante e Direttore Tecnico dell'Impresa: Ing. Priolo Roberto, nato a San Cataldo (CL) il 12/10/1971 ed ivi residente nella C.da Pistolena - C.F. PRLRRT71R12H792I, che ha offerto per la realizzazione delle opere richieste dall'Amministrazione, un ribasso del 37,7112 %, per un importo contrattuale di € 114.005,40 oltre IVA .
- 3 Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva, disposta con il presente atto, diverrà efficace, ad esito positivo delle procedure di verifica avviate per l'operatore economico di cui sopra, del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara previsti dalla legislazione vigente e dalla lettera d'invito;
- 4 disporre la stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria, previa acquisizione della regolarità della documentazione contrattuale nel rispetto delle norme e delle condizioni previste dal bando e dal disciplinare di gara e nella lettera d'invito;
- 5 Di dare atto che il contratto verrà stipulato con atto pubblico in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente ai sensi dell'Articolo 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016;
- 6 Di dare atto che, a norma dell'art.76, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva verrà comunicato tempestivamente, e comunque entro un termine non superiore a giorni 5, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa alla gara;
- 7 disporre la pubblicazione della presente sul sito istituzionale on-line dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani;
- 8 Disporre la trasmissione della presente Determinazione, per gli adempimenti di competenza, al Responsabile del Procedimento.

Trapani, li 16/02/2018

