



Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità
e dei Trasporti

Servizio 11 (ex Servizio 12) - Assetto del Territorio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- VISTO** D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- VISTA** la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13;
- VISTA** legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
- VISTA** la legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale”;
- VISTA** la legge regionale 17 marzo 2016 n. 4 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”;
- VISTA** la nota n.26686 del 22/05/2015 di questo Dipartimento, con la quale sono stati autorizzati i lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 per l'eliminazione del dissesto idrogeologico del muro in c.a.tra la Via Ugo Giuffrida e la Via Riccardo Lombardo all'interno del centro abitato nel Comune di Troina e con la quale è stato altresì nominato l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 5 del D.L. n. 163/2010 e dell'art. 9 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, con facoltà di delega ad altro funzionario in servizio presso lo stesso Ufficio ed in possesso dei requisiti previsti;
- VISTO** il D.D.S. n. 1114/S12.02 del 22/05/2015 annotato presso la Ragioneria Centrale di questo Assessorato in data 03/06/2015 al N. 17, con il quale, al fine di permettere l'esecuzione dell'opera in argomento, è stata prenotata la somma di € 269.225,00 sul Cap. 672013 del Bilancio della Regione, Scheda n. 1759;
- TENUTO CONTO** che con disposizione di conferma affidamento lavori e verbale di definizione consensuale del prezzo del 05/06/2015 i lavori in argomento sono stati affidati all'Impresa La Ferrera Giuseppe con sede in Gagliano Castelferrato per l'importo di € 180.560,00 al netto del ribasso d'asta del 7,50% offerto, oltre € 4.800,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 185.360,00;
- VISTO** il D.D.S. N. 1425/S12.02 del 18/06/2015 annotato presso la Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 30/06/2015 al n. 17, Scheda n. 1759 con il quale, in presenza dell'obbligazione giuridicamente vincolante derivante dall'avvenuto affidamento dei lavori è stato assunto l'impegno dell'importo di € 251.364,20, di cui € 185.360,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 7,50% oneri per la sicurezza compresi ed € 66.004,20 per somme a disposizione dell'amministrazione, sul Cap. 672013 del bilancio della Regione con parte della somma prenotata in bilancio con il citato D.D.S. n. 1114/S12.02 del 22/05/2015, rinviando ad un successivo provvedimento l'approvazione della relativa perizia;
- VISTO** il D.D.S. n. 2148/S12.02 del 15/09/2015 annotato presso la Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 01/10/2015 al n. 17, scheda 1759, con il quale, fermo restando quant'altro disposto con il D.D.S. N. 1425/S12.02 del 18/06/2015, è stata approvato nell'importo di € 249.697,19 il nuovo quadro economico dei lavori in argomento e gli stessi sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa Di Dio Randazzo Alfredo con sede legale in Enna per l'importo di € 183.993,60 al netto del ribasso d'asta del 8,20% offerto ed è stato altresì ridotto di € 1.667,01 l'impegno assunto con il citato D.D.S. n. 1425/S12.02 del 18/06/2015:

- VISTO** il D.D.S. n. 2371/S12.02 del 14/10/2015 annotato presso la Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 10/11/2015 al n. 1526 con il quale è stata approvata la perizia redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Enna per l'importo di € 249.697,19 di cui € 183.993,60 per lavori al netto del ribasso d'asta del 8,20% offerto (oneri per la sicurezza compresi) ed € 65.703,59 per somme a disposizione dell'amministrazione, il cui quadro economico risulta così distinto:
- | | | |
|---|-----------|------------------------------------|
| € | 40.478,59 | per IVA al 22% |
| € | 4.000,00 | per oneri tecnici 2% |
| € | 225,00 | per contributo Autorità Vigilanza |
| € | 10.000,00 | per imprevisti |
| € | 10.000,00 | per oneri conferimento a discarica |
| € | 1.000,00 | per missioni e direzione lavori |
- per l'eliminazione del dissesto idrogeologico del muro in c.a. tra la Via Ugo Giuffrida e la Via Riccardo Lombardo all'interno del centro abitato nel Comune di Troina;
- VISTA** la perizia di variante e assestamento redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Enna ed approvata in linea tecnica ai sensi dell'art. 161 commi 9 10 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 132 del D.lgs n. 163/2006 per l'importo di € 249.697,19 di cui € 186.688,61 per lavori al netto del ribasso d'asta del 8,20% oltre € 4.800,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 191.488,61 ed € 58.208,58 per somme a disposizione dell'amministrazione il cui quadro economico risulta così rimodulato:
- | | | |
|---|-----------|------------------------------------|
| € | 42.127,49 | per IVA al 22% |
| € | 4.000,00 | per oneri tecnici 2% |
| € | 225,00 | per contributo Autorità Vigilanza |
| € | 10.000,00 | per oneri conferimento a discarica |
| € | 1.000,00 | per missioni D.L. |
| € | 856,09 | per economie |
- e l'atto di sottomissione del 25/11/2015, registrato fiscalmente;
- VISTA** la nota n. 163357 del 02/09/2016 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Enna ha trasmesso gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dai quali risulta che i lavori al netto eseguiti dall'Impresa Di Dio Randazzo Alfredo ammontano ad € 191.488,60;
- CONSIDERATO** che essendo stati corrisposti acconti per € 190.531,16 restano da pagare a saldo € 957,44 oltre IVA al 22% pari ad € 210,64 per complessivi € 1.168,08;
- RITENUTO** che occorre acquisire il DURC aggiornato;
- RITENUTO** che può autorizzarsi il pagamento della rata di saldo di € 957,44 e dell'IVA relativa al 22% pari ad € 210,64 per complessivi € 1.168,08 previa acquisizione del DURC aggiornato;
- RITENUTO** altresì, che si può procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;
- AI SENSI** della Legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato:

D E C R E T A

- ART. 1)** Sono approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in narrativa citati nell'importo di € 191.488,60;
- ART. 2)** L'Ufficio del Genio Civile di Enna è autorizzato al pagamento della rata di saldo di € 1.168,08 (IVA al 22% compresa), a favore dell'Impresa Di Dio Randazzo Alfredo esecutrice dell'opera di che trattasi, solo dopo l'acquisizione del DURC aggiornato;
- ART. 3)** L'Ufficio del Genio Civile di Enna è autorizzato a procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;
- ART. 4)** Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana;
- ART. 5)** Il presente decreto verrà sottoposto al visto della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità.-

Palermo, li 16 SET. 2016

F.to

**Il Dirigente del Servizio
Carmela Tiziana Luparelli**