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VISTO: SI APPROVA 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

arch. Carmelo Ricciardo 
 



CONTRATTO D’APPALTO 

per la fornitura di due motonavi tipo RO-PAX a propulsione Diesel/Elettrica che utilizza come 

combustibile LNG e MDO (Dual fuel - DF), da adibire al trasporto di passeggeri, auto, mezzi pesanti, 

merci pericolose in colli e autocisterne. 

CUP: G60J21000000001                               CIG: 8672736826 

L’anno duemilaventuno il giorno ………………… del mese di …………………., in Palermo, nella sede 

del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti dell’Assessorato Regionale 

delle Infrastrutture e della Mobilità, sito in via Leonardo da Vinci n. 161, dinnanzi a me, ufficiale rogante 

dott.ssa Belinda Vacirca, dirigente del Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, 

incarico conferito con decreto del Dirigente Generale n. …………. del ………………… 2019, con la 

competenza per la stipula dei contratti, nelle procedure di gara di competenza dall’Assessorato 

Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità; 

SONO PRESENTI 

il dott. Fulvio Bellomo, nato a Palermo il 18 agosto 1960, nella qualità di Dirigente Generale del 

Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, domiciliato per la carica ricoperta in Palermo, 

via Leonardo Da Vinci n. 161, il quale interviene in rappresentanza dell’Amministrazione Regionale 

(codice fiscale 80012000826), da una parte (di seguito, per brevità, “COMMITTENTE”); 

E 

il sig. ……………………………………… nato a ……………………………………… (….) il ……………… 

……………, nella qualità di legale rappresentante della ditta ……………………………………………….…,  

con  sede  in  …………………….………… , (….) capitale  sociale  €uro. …………………………, REA n. 

…………….iscritta presso il Registro delle Imprese di …………………………, codice fiscale 

………………………… e Partita IVA n.…………………, munito dei necessari poteri giusta procura 

…………….(di seguito, per brevità, “FORNITORE” o “Costruttore”), nel seguito, congiuntamente, “Parti”  

PREMESSO CHE 

a) la COMMITTENTE intende affidare in appalto la fornitura di due motonavi tipo RO-PAX a 

propulsione Diesel/Elettrica che utilizza come combustibile LNG e MDO (Dual fuel - DF)  da adibire 

al trasporto di passeggeri, auto, mezzi pesanti, merci pericolose in colli e autocisterne; 

b) la COMMITTENTE per l’affidamento della fornitura di cui sopra, ha esperito apposita procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii., a seguito 

della quale è risultata aggiudicataria la Ditta ………………………………….…………….. con sede 

legale in ………………………… via ………………………………… n. …., partita IVA 

……………………………. PEC: ………………………………………… 

c)   il FORNITORE ha indicato come ausiliaria, la ditta …………………………………….,   con sede 

legale in …………………………… via ………………………………… n.…. partita IVA 

…………..……………… PEC: ………………………………………, per il seguente requisito: 



……………………………………. e per l’esecuzione delle seguenti lavorazioni: 

………………………………………………………………; 

d)   con nota prot.………. del ……….…………..….. è stata data comunicazione dell’approvazione della 

proposta di aggiudicazione; 

e)  con nota prot.………. del ……….…………..….. è stata data comunicazione ai controinteressati del 

provvedimento di aggiudicazione; 

f)   con nota prot.………. del ……….…………..….. è stato comunicato al FORNITORE il buon esito delle 

verifiche effettuate ai fini dell’aggiudicazione definitiva; 

g)  il FORNITORE ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo art. 6 (Cauzione Definitiva); 

i)  pertanto si rende ora necessario procedere alla stipula del Contratto di appalto. 

Tutto ciò premesso le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1 

RICHIAMO PREMESSE 

Le premesse al presente Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

ARTICOLO 2 

OGGETTO DEL CONTRATTO E IDENTIFICAZIONE DELLA COSTRUZIONE 

1. Con il presente Contratto il FORNITORE si impegna a costruire ed a consegnare alla 

COMMITTENTE, che si impegna a prendere in consegna, due motonavi tipo RO-PAX Classe A a 

propulsione Diesel/Elettrica che utilizza come combustibile LNG e MDO (Dual fuel - DF) da adibire 

al trasporto di passeggeri, auto, mezzi pesanti, merci pericolose in colli e autocisterne (nel seguito 

anche la “Nave” o la “Fornitura”) di  cui  al bando …………..…  del ………………………………. , 

avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 3. 

Le navi saranno costruite in conformità al presente Contratto ed ai seguenti documenti contrattuali 

che sono stati a parte firmati dalle Parti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente Contratto, anche se ad esso non materialmente allegati: 

Specifica Tecnica; 

Offerta Tecnica presentata in sede di gara. 

Rientra, inoltre, nell’oggetto del Contratto di appalto, l’esecuzione di ogni altro intervento 

complementare e accessorio ritenuto indispensabile per il completamento delle prestazioni. 

2.  La fornitura, ferma la generalità di quanto sopra e senza che ciò possa valere quale limitazione e/o 

riduzione degli obblighi del FORNITORE, comprende anche: 

-  redazione dei disegni da sottoporre all’approvazione dell’Ente Tecnico di Classifica, nonché degli 

elaborati tecnici necessari al rilascio delle certificazioni della nave; 

-  progettazione di dettaglio secondo quanto previsto dalla Specifica Tecnica; 

-  collaudi tecnici e prove in mare dell’unità realizzata; 

3.  Le navi dovranno essere consegnate complete di tutte le parti, sistemazioni e dotazioni per 

passeggeri, accessori, pezzi di ricambio. Dovrà essere pronta a prendere il mare per l’effettivo 

servizio, con l’osservanza dei patti e delle condizioni contenute nel presente Contratto ed in tutti i 

documenti allegati che costituiscono parte integrante del Contratto stesso. 

4.  In caso di divergenza tra il presente Contratto e la Specifica Tecnica prevarrà quanto stabilito nel 



Contratto. In caso di divergenza tra la Specifica Tecnica ed i Disegni prevarrà quanto stabilito nella 

Specifica Tecnica. 

Le navi oggetto di questo Contratto saranno identificate come Costruzione n. ….. dal COSTRUTTORE 

ed a cura di quest’ultimo saranno iscritte nel Registro Navi del compartimento più vicino al cantiere e poi 

trasferite a Palermo prima della consegna, ai sensi dell’art. 233 e 244 del Codice della Navigazione. 

ARTICOLO 3  

CARATTERISTICHE E CLASSIFICA 

Le navi oggetto del presente Contratto avranno le seguenti dimensioni e caratteristiche principali: 

Lunghezza f.t.                       circa mt.  

Lunghezza tra le perpendicolari      circa mt. 

Larghezza massima       circa mt. 

Immersione di progetto      circa mt.   

Altezza di Costruzione al ponte auto inferiore (a metà nave)  circa mt.  

Altezza di Costruzione al ponte auto superiore (a metà nave) circa mt. 

Portata lorda all’immersione di 4.5 metri >/=                  tonn. 

Diesel Generatori Principali: n. ……. da ………………. Kw/cad a ………. giri/min. 

Le dimensioni principali sopra citate potranno subire, a giudizio del FORNITORE e previa 

comunicazione scritta alla COMMITTENTE, lievi modifiche contenute entro i limiti della normale pratica 

delle costruzioni Navali, qualora il FORNITORE le ritenga necessarie per adempiere alle condizioni 

contrattuali di immersione, stabilità e velocità. 

Le navi dovranno risultare rispondente a tutte le prescrizioni di legge, norme e regolamenti nazionali ed 

alle normative, regolamenti e convenzioni internazionali indicate nella Specifica Tecnica vigenti e 

susseguenti alla data odierna. 

Inoltre, dovendo le navi soddisfare tutti i requisiti necessari per il conseguimento della classe RINA ✠,  

RO-RO PASSENGER SHIP+ SRTP, CLASS A, UNRESTRICTED NAVIGATION, AUT-UMS, AUT-

PORT, DYNAPOS-SAM, GAS FUELED, GREEN PLUS, GREEN PASSPORT PLUS, CLEAN SEA, 

IWS, BIOSAFE SHIP, BATTERY POWERED SHIP (o equivalente), CONF-NOISE, CONF-VIB, sarà 

costruita sotto la sorveglianza del RINA - talora indicato come ENTE DI CLASSIFICA - restando in ogni 

caso il FORNITORE il solo responsabile di eventuali pregiudizi che fossero conseguenti a negligenze del 

predetto Registro nell’attività di sorveglianza. 

Il FORNITORE apporterà alle navi anche gli aggiornamenti richiesti da eventuali prescrizioni di legge, 

norme e regolamenti nazionali ed internazionali emanati durante la costruzione e che dovessero entrare 

in vigore prima della consegna delle navi. Qualora a causa di ciò, il COSTRUTTORE dovesse sostenere 

maggiori oneri, questi saranno previamente comunicati e concordati per iscritto con la COMMITTENTE, 

a carico della quale ricadrà il maggior prezzo, che andrà determinato sulla base dei prezzi praticati per la 

Costruzione oggetto del presente Contratto e che dovrà essere in ogni caso pagato al più tardi alla 

consegna. In caso di disaccordo sull’entità di tale maggior prezzo, si farà ricorso al procedimento di 

accordo bonario di cui all’art. 205 D. Lgs. 50/2016, restando inteso che tale procedimento non 

sospenderà la costruzione. 

 



ARTICOLO 4 

CONDIZIONI CONTRATTUALI – STANDARD DI COSTRUZIONE 

1. Nell’espletamento della Fornitura e di ogni altra prestazione dovuta ai sensi del presente Contratto, il 

FORNITORE è tenuto ad osservare tutte le norme, disposizioni, condizioni, prescrizioni e quant’altro 

previsto o richiamato nel presente Contratto e nei documenti indicati all’art. 32 (Documenti facenti parte 

del Contratto),  i  quali  tutti  ne  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  pur quando non siano 

materialmente allegati al presente atto, in quanto il FORNITORE dichiara di averli conosciuti ed 

accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.  

2. Il FORNITORE si obbliga ad impiegare materiali di prima qualità e scelta. Si obbliga inoltre a fornire lo 

scafo, il completo macchinario principale ed accessorio, gli arredamenti, come pure a provvedere 

all’allestimento ed a tutte le dotazioni fisse e di rispetto secondo le migliori pratiche delle costruzioni 

navali per questo tipo di nave e nel rispetto delle norme di legge e regolamenti relativi. 

Gli Ispettori della Committente saranno autorizzati a rifiutare qualsiasi materiale di scarsa qualità di 

lavorazione o qualsiasi materiale difettoso che possa ragionevolmente far presumere di inficiare l’uso dei 

materiali stessi o della nave.  

Resta fermo che il solo FORNITORE resterà l’unico responsabile verso la COMMITTENTE delle 

lavorazioni risultanti dalle sub – forniture. 

3. Il FORNITORE si obbliga ad impiegare materiali di adeguata qualità ed a fornire lo scafo, il completo 

macchinario principale ed accessorio e gli arredamenti, come pure a provvedere all’allestimento ed a 

tutte le dotazioni fisse e di rispetto secondo le normali pratiche delle moderne costruzioni per il tipo di 

classifica richiesta. Dovranno comunque venire rispettate le richieste del Registro Italiano Navale, nei 

limiti dei regolamenti vigenti alla data odierna o successivamente entrati in vigore prima della consegna 

della costruzione. Eventuali modifiche apportate dal R.I.N.A. ai disegni sottoposti al suo esame dal 

FORNITORE, e già approvati dalla Committente, dovranno essere a quest’ultima tempestivamente 

comunicate in copia e da quest’ultima approvati nuovamente entro il termine di 14 (quattordici) giorni, 

decorsi questi 14 (quattordici) giorni senza che la Committente abbia restituito i disegni con la sua 

approvazione, i disegni si intenderanno tacitamente approvati ad ogni effetto. 

ARTICOLO 5 

MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI 

5.1. MODALITÀ DI ESECUZIONE. 

1.  Per l’esecuzione delle prestazioni il FORNITORE è tenuto a prestare - assumendone i relativi rischi 

- un’idonea organizzazione d’impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente 

dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alle prestazioni affidate, nel rispetto dei risultati 

e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Contratto e relativi Allegati.  

2.  Il FORNITORE è obbligato a mantenere, ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e 

caratteristiche delle prestazioni affidate, la propria organizzazione produttiva, disponendo l’impiego 

di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Contratto, senza che 

l’eventuale maggior impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni 

effettuate o rese all’atto dell’offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi 

contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o 



risarcimenti. 

3.  Il  FORNITORE  riconosce  che  le  prestazioni  sono  elemento  essenziale  per l’immagine della 

Committente e si impegna ad espletarle con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più 

idonee per l’ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli 

interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Contratto e relativi 

allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni. 

4.  Resta   di   competenza   esclusiva del   FORNITORE   l’esercizio   del   potere organizzativo e 

direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nelle prestazioni. Il FORNITORE si fa garante in 

particolare della condotta del personale proprio e degli   eventuali   subappaltatori, assicurando   –   

anche mediante   adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo 

esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta di personale del Committente. Il 

FORNITORE stesso individuerà, prima dell’inizio delle attività contrattuali, una propria risorsa 

responsabile della gestione del Contratto, secondo quanto stabilito al successivo art. 6; il personale 

del FORNITORE nonché di eventuali subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le 

disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque 

individuati dal FORNITORE medesimo. 

5.  Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente 

appalto, anche in data successiva alla vigenza del presente Contratto, il FORNITORE si impegna: 

5.1 ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di 

sostenere le difese del Committente e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in 

via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinunzia del 

dipendente al diritto ed all’azione nei confronti del Committente medesimo. Ciò ove la pretesa 

del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o il FORNITORE non riesca a dimostrare 

di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale idonea ad evitare l’insorgenza 

della vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente 

articolato contrattuale. 

5.2 nel caso di mancata definizione in via bonaria e/o transattiva della vertenza - e fatta salva 

l’ipotesi in cui il FORNITORE riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il 

proprio personale, idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza – il FORNITORE medesimo si 

impegna a corrispondere  al  Committente,  a  titolo  di  risarcimento  parziale  del danno patito 

con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata - con 

decorrenza in data compresa nell’ambito di vigenza del  presente Contratto  -  la  sussistenza  

di  un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo al Committente, un importo pari a 

complessivi 1% dell’importo contrattuale; somma che verrà trattenuta in compensazione sui 

crediti esigibili dal FORNITORE, ovvero mediante incameramento della cauzione prestata, 

ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta giorni) dalla data della sentenza. 

6.  Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai 

documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle Autorità competenti in relazione ai 

luoghi dove si debbono eseguire   le   prestazioni, sono   compresi   e   compensati   nei   

corrispettivi contrattuali. 



7.  In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento, si applicano le 

disposizioni più favorevoli per la Committente. 

5.2. CONTESTAZIONI. 

1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo – i cui effetti non siano già 

disciplinati nel presente Contratto – la Committente abbia a riscontrare una  qualsiasi  carenza,  

inadempienza  o  violazione  degli  obblighi contrattualmente assunti dal FORNITORE ai sensi 

del presente Contratto e relativi allegati, la Committente stessa provvederà a contestarle al 

FORNITORE per iscritto, tempestivamente e comunque entro le successive 48 (quarantotto) ore, 

comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto a conformarsi nei 

tempi all’uopo indicati; 

2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attività del personale del FORNITORE e/o di 

eventuali subappaltatori da parte del Responsabile di cui al successivo articolo 6 , di suoi delegati 

o di altri soggetti comunque individuati dal FORNITORE medesimo, la COMMITTENTE 

contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche 

mediante diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile – il mancato rispetto di 

quanto prescritto al precedente paragrafo 5.1. fermo restando che l’eventuale mancata 

contestazione della COMMITTENTE giammai potrà valere quale sua rinunzia, neppure implicita, 

a far valere l’inadempimento del FORNITORE né potrà comportare modifica, riduzione o 

estinzione degli obblighi del FORNITORE. 

3. Il FORNITORE s’impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all’uopo 

indicato dalla COMMITTENTE, all’eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità 

constatate. In caso di ritardo superiore a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi nell’attuazione delle 

prescrizioni di cui ai commi precedenti, la COMMITTENTE ha diritto di risolvere il presente 

Contratto, per inadempimento del FORNITORE, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Codice 

Civile ed a conseguire la immediata restituzione delle rate di prezzo già corrisposte, fatto salvo il 

diritto della COMMITTENTE al risarcimento dei danni. 

ARTICOLO 6 

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO – DIRETTORE DEI LAVORI 

ASSISTENTI DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

DIRETTORI OPERATIVI – ISPETTORI DI CANTIERE  

RAPPRESENTANTI DEL FORNITORE 

1.  L’esecuzione del presente Contratto ha luogo sotto la vigilanza di un Responsabile dell’esecuzione 

del Contratto, della cui nomina, ad opera della COMMITTENTE, verrà data comunicazione per 

iscritto al FORNITORE. 

Il Responsabile dell’esecuzione del Contratto è il soggetto, comunque qualificato dagli atti di 

organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti che l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 attribuisce al 

Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto e per le 

disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali.  

Il Responsabile dell’esecuzione del Contratto potrà avvalersi del supporto di personale delegato, 



come specificato nel successivo comma 2. 

2.  La COMMITTENTE provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione del Contratto e/o un 

Direttore dei lavori, della cui nomina verrà data comunicazione scritta al FORNITORE. Il Direttore 

dell’esecuzione del Contratto e/o il Direttore dei lavori potranno avvalersi del supporto di assistenti, 

oltre che di uno o più direttori operativi e/o ispettori di cantiere (anche ai sensi dell’art. 101 del 

D.Lgs. n. 50/2016) che saranno designati dal Responsabile dell’esecuzione del Contratto e della cui 

nomina verrà data comunicazione scritta al FORNITORE. 

3.  Il FORNITORE dovrà provvedere, entro la data di inizio delle prestazioni, alla nomina di un proprio 

Responsabile della Fornitura e del sostituto nominato in caso di sua assenza, in possesso di 

idonei requisiti tecnici e morali, con il compito di sovrintendere e dirigere, con piena responsabilità, 

l’organizzazione e l’esecuzione delle prestazioni affidate. 

4.  Il Responsabile della Fornitura ha il compito di coordinare tutte le attività svolte nell’ambito del 

presente Contratto, rapportandosi con il Direttore dell’esecuzione del Contratto di cui ai commi 

precedenti, al fine di garantire la massima efficacia organizzativa della Fornitura assumendo, di 

iniziativa e/o a richiesta, ogni azione diretta ad assicurare la regolarità e l’esattezza delle 

prestazioni. 

5.  La nomina del Responsabile della Fornitura dovrà essere comunicata al COMMITTENTE, prima 

dell’inizio delle prestazioni, a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata; 

inoltre, ogni eventuale successiva variazione del Responsabile della Fornitura dovrà essere 

comunicata prima dell’effettiva sostituzione. 

6.  Unitamente alla nomina del Responsabile della Fornitura il FORNITORE dovrà comunicare alla 

COMMITTENTE i relativi numeri di cellulare, di fax, gli indirizzi e-mail e di eventuale posta 

elettronica certificata, per consentire al Responsabile dell’esecuzione del Contratto, al Direttore 

dell’esecuzione del Contratto di poter comunicare con la massima efficacia. 

7.  Le parti assumeranno idonee misure organizzative atte ad assicurare l’unicità di riferimento nella 

figura del Responsabile della Fornitura o del suo sostituto, restando espressamente escluso 

qualsivoglia intervento, rapporto, azione e/o direttiva da parte del personale della COMMITTENTE 

nei confronti del personale dipendente del FORNITORE diverso dal Responsabile della Fornitura o 

suo sostituto. 

8.  Il FORNITORE, nel corso della costruzione, ma sempre senza che ciò possa giammai in alcun 

modo diminuire la responsabilità di esso FORNITORE per quanto attiene all’esecuzione dell’opera a 

regola d’arte, all’osservanza delle condizioni di Contratto e di specifica nonché degli standard 

qualitativi dovuti secondo Contratto e specifica tecnica, dovrà tenere debito conto delle eventuali 

osservazioni della COMMITTENTE e dei suoi incaricati entro i limiti degli impegni contrattuali della 

Specifica tecnica. Qualora nel corso della costruzione dovessero insorgere tra il FORNITORE e la 

COMMITTENTE divergenze non superabili sul modo in cui procede la realizzazione della nave, le 

Parti formalizzeranno per iscritto la propria posizione ed il proprio punto di vista al riguardo e troverà 

applicazione quanto previsto al paragrafo 5.2. (CONTESTAZIONI) dell’art. 5 di cui sopra. 

9.  Durante la costruzione della Nave Ia COMMITTENTE avrà il diritto di sorvegliare tutti i lavori dello 

scafo, dell'apparato motore, dei macchinari ausiliari, dell'allestimento e dell'arredamento a mezzo 



del Responsabile dell’esecuzione del Contratto, del Direttore dell’esecuzione del Contratto, dei suoi 

assistenti e, comunque, di tutti i propri incaricati, anche esterni alla propria organizzazione, purché 

preventivamente designati per iscritto, anche in corso d’opera, ai quali il FORNITORE consentirà 

durante I’orario normale di lavoro il libero accesso a bordo, nel suo cantiere e nelle sue officine e 

procurerà uguale diritto per gli stabilimenti cui fossero dal FORNITORE commissionati lavori in 

subappalto destinati alla costruzione oggetto del presente Contratto. 

Gli incaricati della COMMITTENTE saranno tenuti ad osservare i regolamenti interni degli 

stabilimenti per quanto possano riguardarli. Essi sono altresì tenuti a rivolgere le loro osservazioni 

esclusivamente al Responsabile della Fornitura o al diverso personale che sia stato designato per 

iscritto dal FORNITORE. 

Il FORNITORE comunicherà alla COMMITTENTE, con sufficiente preavviso, le date di collaudo dei 

principali macchinari. 

Al termine delle operazioni di collaudo in officina saranno compilati i relativi verbali, sottoscritti dai 

rappresentanti della COMMITTENTE e del FORNITORE e, ove prescritto, dal Registro di Classifica, 

fermi ed impregiudicati gli obblighi di Contratto (anche di garanzia) a carico del FORNITORE. 

Per il collaudo degli impianti a bordo saranno compilati i relativi verbali di accettazione sottoscritti 

dalla COMMITTENTE, dal FORNITORE e, ove prescritto, dal Registro di Classifica, fermi ed 

impregiudicati gli obblighi di Contratto (anche di garanzia) a carico del Costruttore. 

Ai fini della sorveglianza, il FORNITORE metterà a disposizione degli incaricati della 

COMMITTENTE un adeguato ufficio con telefono presso i suoi stabilimenti. 

Le spese dell'utenza telefonica saranno a carico della COMMITTENTE e verranno liquidate 

mensilmente su presentazione della relativa fattura da parte del FORNITORE.  

Sempre ai fini della sorveglianza, se richiesto, il FORNITORE invierà alla COMMITTENTE una 

copia senza prezzo degli ordinativi dei principali macchinari ed impianti commessi a terzi. 

ARTICOLO 7  

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI  

INDICATE NELL’OFFERTA TECNICA DEL FORNITORE 

Il FORNITORE è tenuto a mantenere, per tutta la durata dell’appalto, la struttura organizzativa descritta 

nella Offerta Tecnica e ad impiegare nella realizzazione dell’appalto tutte le figure professionali elencate 

in Offerta. 

ARTICOLO 8  

IMPORTO 

L’importo   della   fornitura   oggetto   del   presente   Contratto   è   di   €uro ____________________ 

(€uro  _______________________), al netto del ribasso offerto in sede di gara. 

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati individuati costi 

aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto tali 

costi della sicurezza sono pari a zero. 

Il prezzo si intende fisso e non suscettibile di aumenti avendo il FORNITORE assunto il rischio di ogni e 

qualsiasi variazione in aumento dovuta a circostanze imprevedibili, siano esse quelle contemplate 

dall'art. 1467 che quelle contemplate dall’art. 1664, primo e secondo comma, del Codice Civile. Per 



I'effetto, il FORNITORE rinuncia sin d'ora ad avvalersi delle facoltà, diritti e rimedi previsti dalle citate 

norme. 

ARTICOLO 9  

DURATA DEL CONTRATTO 

1.  Entro 2 (due) mesi dalla firma del presente CONTRATTO il FORNITORE, fermo restando quanto 

previsto dall’Allegato 3 (Gestione degli elaborati), presenterà alla COMMITTENTE un dettagliato 

programma di costruzione e mensilmente il FORNITORE emetterà un rapporto indicante l’attuale 

stato dei lavori. La Nave, in conformità a quanto previsto dal presente Contratto e sempreché tutti i 

pagamenti dovuti al FORNITORE ai sensi del Contratto stesso siano stati effettuati nei termini 

stabiliti, in assenza di proroghe scritte concordate tra le Parti sarà consegnata alla COMMITTENTE, 

a soddisfacenti prove ultimate nel porto di Palermo entro 3 (tre) mesi dalla data di firma del presente 

Contratto, e cioè entro la data del ………………………..; 

Per consegna si intende la presentazione della nave, dopo la soddisfacente ultimazione delle prove 

e collaudi a carico del FORNITORE di cui all’Allegato 4, completa in ogni sua parte e completa di 

quei documenti sotto elencati che non siano di pertinenza della COMMITTENTE; la Nave sarà 

presentata alla COMMITTENTE galleggiante ormeggiata in banchina, libera da privilegi o vincoli, 

solo dopo la soddisfacente ultimazione delle prove e collaudi a carico del FORNITORE di cui 

all’Allegato 4, effettuati prima della consegna Nave alla COMMITTENTE. 

2.  Nel caso in cui il FORNITORE per cause a lui imputabili (restando altresì a suo esclusivo rischio lo 

sciopero – salvo scioperi nazionali del settore metalmeccanico -, agitazioni del proprio personale o 

di quello dei subappaltatori, le serrate, chiusura del proprio stabilimento e/o strutture o parti dello 

stesso o di quelli dei subappaltatori per ordine di Autorità Giudiziaria, Sanitaria o Previdenziali, 

occupazione dei propri stabilimenti e/o di quelli dei subappaltatori, rifiuto di prestazioni in orario 

straordinario da parte delle proprie maestranze o di quelle dei subappaltatori, ritardi nella consegna 

di materiali ordinati a terzi siano tali eventi riconducibili o meno a cause imputabili allo stesso, ai 

propri subappaltatori o ai terzi fornitori) interrompesse la costruzione della Nave per un periodo 

superiore ai 50 (cinquanta) giorni ed i lavori non dovessero essere ripresi nei 10 (dieci) giorni 

successivi al ricevimento della diffida della COMMITTENTE a riprenderli, il Contratto si intenderà 

risolto di diritto. Laddove la COMMITTENTE non dovesse avvalersi della risoluzione di diritto del 

Contratto, continueranno ad essere applicate le penalità di cui all’articolo 31 a). Il tutto senza 

pregiudizio al diritto di risoluzione previsto alla scadenza del termine ultimo di cui all’art. 31 a). 

Nel caso in cui la COMMITTENTE dovesse risolvere il Contratto come sopra od avesse acquisito il 

diritto di rifiutare la nave, la COMMITTENTE avrà diritto ad escutere le garanzie autonome ed a 

prima richiesta ricevute dal FORNITORE quale condizione per l’incasso delle rate già pagate e 

garantite da dette garanzie ed a percepire dal FORNITORE una penalità per risarcimento danni 

forfettariamente liquidati nel 10% del prezzo contrattuale di cui all’articolo 8. 

3.  Le Parti si danno atto che, in ipotesi di fallimento del FORNITORE, la risoluzione del Contratto a 

seguito del mancato o negato esercizio da parte del Curatore della facoltà di subentrare nel 

presente Contratto ai sensi dell’art. 81 Legge Fallimentare costituirà, a tutti gli effetti del presente 

Contratto, una ipotesi di risoluzione per inadempimento del FORNITORE che legittimerà la 



COMMITTENTE all’immediata escussione delle garanzie procurate dal FORNITORE alla 

COMMITTENTE ai sensi dell’articolo 10. 

ARTICOLO 10 

PAGAMENTI – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – 

RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI 

1.  Al presente Contratto si applicano le previsioni del D.Lgs. n. 192/2012, le cui disposizioni 

prevalgono, in quanto norme imperative, sulle eventuali difformi previsioni del Contratto. 

Il pagamento del prezzo di cui all’art. 8 sarà effettuato in corso d’opera con le seguenti modalità:  

1)   …....% del prezzo contrattuale, pari ad €uro ……………….. (€uro ………………..), 

corrispondente alla rata n. 1 (uno), entro dieci giorni lavorativi dalla data di firma del presente 

Contratto, su presentazione e consegna dal FORNITORE alla COMMITTENTE della relativa 

fattura e di una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta di ugual importo, di Emittente di 

gradimento della COMMITTENTE, di testo conforme al fac-simile Allegato 10, a garanzia della 

restituzione di detta 1° rata in caso di risoluzione del Contratto non derivante da inadempimento 

della COMMITTENTE; 

2) ……% del prezzo contrattuale, pari ad € ………………………. (€uro………………….), 

corrispondente alla rata n. 2 (due), all’impostazione chiglia per ogni singola nave (certificato 

RINA, su presentazione e consegna dal FORNITORE alla COMMITTENTE della relativa 

fattura, del relativo certificato RINA e di una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta di 

ugual importo, di Emittente di gradimento della COMMITTENTE, di testo conforme al fac-simile 

“Allegato 10”, a garanzia della restituzione di detta 2° rata in caso di risoluzione del Contratto 

non derivante da inadempimento della COMMITTENTE; 

3) ……..% del prezzo contrattuale, pari ad € …………. (Euro……………….), corrispondente alla 

rata n. 3 (tre), all’imbarco dei motori principali a bordo per ogni singola nave certificata RINA, 

su presentazione dal FORNITORE alla COMMITTENTE della relativa fattura, del relativo 

certificato RINA e di una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta di ugual importo, di 

Emittente di gradimento della COMMITTENTE, di testo conforme al fac-simile “Allegato 10”, a 

garanzia della restituzione di detta 3° rata in caso di risoluzione del Contratto non derivante da 

inadempimento della COMMITTENTE; 

4) ……..% del prezzo contrattuale, pari ad € ……………  (Euro ……………), corrispondente alla 

rata n. 4 (quattro), al varo dell’unità certificato per ogni singola nave RINA, su presentazione e 

consegna dal FORNITORE alla COMMITTENTE della relativa fattura, del relativo certificato 

RINA e di una  garanzia Bancaria autonoma a prima richiesta di ugual importo, di Emittente di 

gradimento della COMMITTENTE, di testo conforme al fac-simile “Allegato 10”, a garanzia 

della restituzione di detta 4° rata in caso di risoluzione del Contratto non derivante da 

inadempimento della COMMITTENTE; 

5) …….% del prezzo contrattuale, pari ad € ………….. (€uro…………………….), alla consegna di 

ogni singola nave nei termini previsti dal successivo articolo 29 del presente Contratto e su 

presentazione e consegna dal FORNITORE alla COMMITTENTE della relativa fattura, di una 

fidejussione di importo pari al …….% del prezzo contrattuale, pari cioè a €uro …………………., 



emessa da istituto Bancario od Assicurativo di gradimento della COMMITTENTE, di testo 

conforme al fac-simile “Allegato 11”, a garanzia, anche ex art. 103 n. 6 del D. Lgs. n. 50/2016, 

degli impegni contrattuali di garanzia a carico del FORNITORE, decorrenti dalla data di 

consegna della nave, precisati all'Allegato 5 GESTIONE DELLA GARANZIA, nonché dei 

seguenti, ulteriori documenti: 

a) certificato RINA attestante il raggiungimento del 100% (cento per cento) di avanzamento 

lavori; 

b) certificato RINA attestante l’avvenuta esecuzione con esito favorevole di tutte le prove 

contrattuali previste; 

c)  certificato di classe RINA senza annotazioni riduttive o limitative; 

Le milestones indicate al precedente comma devono essere indicate nel Piano di Fabbricazione 

facente parte del Piano di Qualità, che l’appaltatore ha presentato in sede di offerta tecnica.  

ll raggiungimento degli avanzamenti lavori di cui alle rate numeri 2, 3 e 4 dovrà essere certificato dal 

R.I.N.A. e dette certificazioni dovranno accompagnare le corrispondenti fatture.  

Tutte le garanzie di cui ai precedenti n. 1, 2, 3 e 4 dovranno prevedere la loro eventuale cedibilità in 

favore della Banca (accettabile per il FORNITORE) o altro Ente statale italiano che la 

COMMITTENTE abbia preventivamente comunicato al FORNITORE. 

Alla “consegna nave”, Ia COMMITTENTE dovrà restituire le 4 (quattro) garanzie rilasciate dal 

FORNITORE alla COMMITTENTE quale condizione per l’incasso delle prime 4 rate del prezzo 

contrattuale, mentre la fidejussione di garanzia del …….% di cui al documento fax simile Allegato 

11 sarà restituita alla scadenza del termine di garanzia se a tale data non vi siano contestazioni in 

corso; se a tale data vi saranno contestazioni in corso, questa fidejussione sarà restituita quando 

ogni contestazione sarà stata eliminata. 

Le varianti ed aggiunte al CONTRATTO saranno pagate in base agli accordi presi in sede di 

definizione delle stesse varianti ed aggiunte. 

Le eventuali penalità di cui al successivo art. 26 saranno definite in sede di consegna ed il relativo 

ammontare sarà dalla COMMITTENTE trattenuto e detratto dal pagamento della 5) rata.  

Nessuna richiesta di anticipazione del prezzo contrattuale sarà accolta dalla COMMITTENTE  

2.  Per le rate nn. 2, 3 e 4 il FORNITORE comunicherà alla COMMITTENTE con un preavviso di 

almeno 20 (venti) giorni le prevedibili date con cui dette rate legate agli avanzamenti verranno a 

scadere e diverranno esigibili in conformità al presente Contratto; il pagamento di tali rate dovrà 

avvenire entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa fattura accompagnata dal 

Certificato RINA e dalla garanzia bancaria di testo conforme al fac-simile “Allegato …” . 

Qualora, per fatto imputabile alla COMMITTENTE, il pagamento avvenga oltre il suddetto termine, a 

partire da tale data e sino all’effettivo soddisfo, sulle somme dovute, spetteranno al FORNITORE gli 

interessi di mora nella misura stabilita dalla disciplina vigente. 

Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 del Codice Civile. 



In ogni caso il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente Contratto avrà luogo previa 

deduzione delle eventuali penalità, previste nel successivo art. 26 (Penalità), in cui il FORNITORE è 

incorso. 

3.   Il FORNITORE prende espressamente atto delle norme pattizie di cui ai precedenti commi e ne 

accetta incondizionatamente il contenuto, avendone preso conoscenza già dalla documentazione di 

gara e considerati gli effetti al momento della formulazione della propria offerta. 

Il FORNITORE e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere al 

Direttore dell’esecuzione del Contratto tutte le informazioni necessarie all’acquisizione da parte del 

COMMITTENTE della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del 

pagamento della prestazioni dell’autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale modifica al 

Contratto e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l’acquisizione 

della suddetta certificazione. 

Il FORNITORE è tenuto a tenere indenne e manlevare il COMMITTENTE da ogni eventuale pretesa 

avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione 

alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali 

ed assicurativi dovuti. Il FORNITORE è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare la 

COMMITTENTE da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e 

versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali 

sui redditi di lavori dipendente. 

Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori e di 

regolarità contributiva. 

4.   Le  fatture,  sulle  quali  dovranno  essere  indicati,  oltre  al  riferimento  del Contratto, del codice 

identificativo di gara (CIG) e del CUP, anche: ragione o denominazione sociale esatta del 

FORNITORE, suo Codice fiscale o partita IVA,  l’eventuale  indicazione  di  cessione, delegazione, 

mandato all’incasso o qualsiasi altro atto di disposizione, ed, in tal caso, l’indicazione del 

cessionario o del beneficiario, modalità richieste per il pagamento, dovranno essere intestate a: 

........................................................................  

5.   Il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione al presente 

Contratto è il seguente: 8672736826; 

6.  Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, il FORNITORE deve 

comunicare al Responsabile dell’esecuzione del Contratto, entro 7 giorni dalla firma del presente 



Contratto e comunque entro e non oltre i termini previsti dal medesimo art. 3, mediante la 

sottoscrizione della Dichiarazione Coordinate Bancarie, gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. 

In mancanza di comunicazione - fermo restando le sanzioni e/o i rimedi previsti dalla legge e/o dal 

Contratto e relativi allegati – la COMMITTENTE procederà, stante la gravità dell’inadempimento, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 1454 Codice Civile. 

I pagamenti saranno, pertanto, effettuati dalla COMMITTENTE, a mezzo bonifico bancario, sul 

predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale 

modalità costituisce valore di quietanza con salvezza della COMMITTENTE da ogni responsabilità 

conseguente. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento riporteranno il codice 

identificativo di gara (CIG). 

È obbligo del FORNITORE comunicare per iscritto alla COMMITTENTE ogni modifica relativa ai dati 

trasmessi con la predetta nota. 

Il FORNITORE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 

n. 136/2010 e ss.mm. e ii. 

Il FORNITORE si impegna a dare immediata comunicazione alla COMMITTENTE ed alla Prefettura 

- Ufficio Territoriale del Governo della provincia di ……………..…, della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 32 del presente Contratto, in ragione di quanto 

stabilito dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii., costituisce causa di risoluzione del 

Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, anche il mancato utilizzo del bonifico bancario o 

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Ai sensi dell’art.  3, comma 9, della Legge n. 136/2010, la COMMITTENTE verificherà che nei 

contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate 

al presente Contratto sottoscritti dal FORNITORE, che ne assume espressamente l’impegno, sia 

inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola del seguente tenore: 

“L’impresa ………………..………………, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa 

(…………………………..…) nell’ambito del Contratto sottoscritto con ………………………………….., 

identificato con il CIG n. 8672736826. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art.  3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. L’impresa…………………………….., 



in qualità di subappaltatore/ subcontraente dell’impresa …………………………………., si impegna a 

dare immediata comunicazione a …………………………….. della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  L’impresa………………………………, in 

qualità di subappaltatore/ subcontraente dell’impresa…………………………………., si impegna a 

inviare copia del presente Contratto a……………………………………”. 

Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dal FORNITORE diversi dai contratti di 

subappalto e assimilati di cui all’art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il 

FORNITORE, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell’importo del 

subcontratto e dell’oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere alla 

COMMITTENTE copia del subcontratto. 

7.  Le disposizioni in materia di DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, di cui ai commi precedenti, 

trovano applicazione anche nelle ipotesi di pagamenti effettuati ai sensi del comma 13 dell’art. 105 

del D. Lgs. n. 50/2016, in favore degli operatori economici ivi indicati e ove ne ricorrano i 

presupposti. 

ARTICOLO 11 

CESSIONE DEI CREDITI 

I crediti derivanti dal presente Contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di 

mandato all’incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione (“Cessione”) a favore di alcun soggetto, ivi 

inclusi intermediari bancari o finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia. 

ARTICOLO 12 

CAUZIONE DEFINITIVA 

1. A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, il FORNITORE ha 

costituito la garanzia a mezzo di polizza n. ……….…………. emessa il ….…………….……, rilasciata 

da …………………………….. e pari a €uro ……………. (€uro …………………………….……………), 

ed acquisita agli atti della COMMITTENTE; 

2. La suddetta garanzia non potrà essere restituita prima della scadenza della garanzia di buon 

funzionamento. 

In ogni caso, lo svincolo della stessa, che avverrà previa deduzione di eventuali crediti che la 

COMMITTENTE affermi, sulla base dei propri accertamenti, di vantare verso il FORNITORE,  dovrà  

essere  richiesto  a  cura  del  FORNITORE  medesimo  e  potrà avvenire solo a seguito di lettera 

declaratoria rilasciata dalla COMMITTENTE stessa attestante l’avvenuta constatazione   da   parte   



di   questa dell’esatto e completo adempimento da parte del FORNITORE, di tutte le obbligazioni 

assunte con il presente Contratto e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni 

o controversie pendenti; 

3.  A copertura dei suddetti rischi, il FORNITORE è tenuto a stipulare, consegnandone copia alla 

COMMITTENTE almeno 10 giorni prima dell’inizio della costruzione al fine di consentire la formale 

accettazione della garanzia, idonea copertura assicurativa con primaria Compagnia di assicurazione 

(“Compagnia”); 

4.  Fermo quanto previsto al precedente comma 3 con riferimento al rating della Compagnia di 

assicurazione, la Polizza non dovrà necessariamente essere stipulata ex novo in favore della 

COMMITTENTE, essendo sufficiente che l’Appaltatore trasmetta una propria polizza a copertura RC 

Prodotto con un massimale di € 50.000.000,00 (euro cinquanta milioni/00 per sinistro per anno). 

Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant’altro previsto nel 

presente Contratto, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti: 

a)    l’obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare alla COMMITTENTE ogni elemento che 

possa inficiare la validità e l’efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato 

pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque 

prolungata per 60 giorni dalla notifica dell’omesso o ritardato pagamento, onde consentire alla 

COMMITTENTE di subentrare all’Appaltatore nel pagamento del premio; 

b)   la rinuncia alla surroga, con la quale l’assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei 

confronti di tutte le Società e dei dipendenti della COMMITTENTE; 

c)    l’obbligo per la Compagnia di risarcire alla COMMITTENTE i sinistri al lordo di eventuali 

franchigie e scoperti; 

d)   l’obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di   ritardo   

nell’emissione   dei   certificati   di   collaudo, alle   stesse condizioni, per un periodo massimo di 

dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura, salvo adeguamento del premio in base alle 

correnti condizioni di mercato; 

e)    la competenza territoriale, per le controversie in cui è parte la COMMITTENTE, del Foro di 

Palermo. In difetto, la COMMITTENTE si avvarrà della facoltà di risolvere il presente Contratto 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Codice Civile. 

In relazione a detta polizza, il FORNITORE sarà tenuto a dare alla COMMITTENTE dimostrazione 

dell’avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti: 



a)   copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto ex art. 105, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 

relative ai Servizi descritti nell’elenco allegato all’offerta (già in possesso della Compagnia); 

b)   notizie circa interruzioni e sospensioni delle prestazioni superiori a 15 giorni. 

ARTICOLO 14 

GARANZIA 

1. II FORNITORE garantisce la perfetta costruzione della nave e dei suoi macchinari ed impianti in 

conformità alla Specifica Tecnica e ai disegni di contratto, nonché la buona qualità di tutti i materiali 

che dovranno essere di ottimo impiego nella costruzione e la buona lavorazione di ogni parte e 

dell'insieme delle forniture per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, a partire dalla data di consegna 

della nave all'ARMATORE, il tutto nei termini ed alle condizioni di cui all’Allegato 5 (“GESTIONE 

DELLA GARANZIA”); 

2. Per motori principali, macchinario ausiliario, apparecchiature elettroniche, impianti ed in genere per 

quanto non sia di sua costruzione, il FORNITORE, rimanendo comunque garante anch’esso di tali 

macchinari ed impianti giusta quanto previsto nell’Allegato 5, al momento della consegna e 

dell’accettazione del traghetto, trasferirà altresì alla COMMITTENTE, con effetto dalla data della 

consegna, le garanzie concesse dai fornitori dei motori, dei macchinari, delle apparecchiature e 

degli impianti, garanzie che comunque non potranno avere durata inferiore a 12 mesi dalla 

consegna della Nave. Fermo quanto precede, il FORNITORE rimarrà altresì responsabile nei 

confronti della COMMITTENTE in ogni ipotesi in cui i limiti temporali e/o oggettivi della garanzia dei 

fornitori fossero inferiori rispetto a quelli della garanzia dovuta dal COSTRUTTORE per quanto da 

esso COSTRUTTORE costruito o fornito; 

3. Tutte le parti sostituite e/o gli interventi eseguiti in garanzia saranno soggette alla garanzia del 

FORNITORE secondo i medesimi termini e condizioni stabiliti in questo articolo 13 e nell’Allegato 5 

(“GESTIONE DELLA GARANZIA”) ed il periodo di garanzia sarà di 12 (dodici) mesi dalla data di 

consegna delle parti sostituite e/o dell’intervento. 

ARTICOLO 15 

SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA 

1. Il subappalto è il contratto con il quale il FORNITORE affida a terzi l’esecuzione di parte delle 

prestazioni oggetto del Contratto di appalto. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni 

stabiliti dalla normativa che regola la materia. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto 

non può formare oggetto di ulteriore subappalto; 



2. Saranno subappaltabili solo le seguenti prestazioni indicate dal FORNITORE all’atto dell’offerta 

(Makers’ List inclusa nell’offerta tecnica): …………………………………………………………………… 

Lì dove la scelta del subappaltatore è rimessa al FORNITORE, questi potrà indicare quale 

subappaltato-re esclusivamente un operatore economico indicato in sede di gara ai sensi dell’art. 

105 comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

3. Il FORNITORE, previa autorizzazione scritta del Responsabile dell’esecuzione del Contratto di cui 

all’art. 6, potrà subappaltare parte delle prestazioni allo stesso affidate, ad imprese in possesso di 

requisiti di ordine generale e requisiti tecnico-operativi adeguati all’entità ed alla tipologia delle 

prestazioni oggetto di subappalto; 

4. Il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del Contratto; 

5. Il FORNITORE dovrà fornire periodicamente alla COMMITTENTE, secondo le indicazioni del 

Responsabile dell’esecuzione del Contratto di cui all’art. 5, dimostrazione della quota delle 

prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale; 

6. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate 

che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se 

singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo 

superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia 

superiore al 50 % dell’importo del contratto da affidare; 

7. Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dal FORNITORE diversi dai contratti di 

subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto come sopra definiti il FORNITORE, unitamente 

alla comunicazione del nome del subcontraente, dell’importo del subcontratto e dell’oggetto del 

subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere alla COMMITTENTE copia del subcontratto. 

Sono, altresì, comunicate alla COMMITTENTE eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel 

corso del subcontratto; 

8. Il Contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica 

direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del 

subappalto sia in termini prestazionali che economici; 

La richiesta di autorizzazione al subappalto, corredata da copia del contratto di subappalto o del 

contratto assimilabile (o di bozza delle stesse) nonché la trasmissione della comunicazione (per i 

subcontratti) deve necessariamente contenere le seguenti essenziali autodichiarazioni del 

FORNITORE. 



a)  Indicazione della natura del sub-affidamento richiesto (subappalto, contratto assimilabile al 

subappalto o subcontratto); 

b)  Indicazione delle attività oggetto del sub-affidamento; 

c)   Indicazione delle categorie di prestazioni oggetto del sub-affidamento; 

d)  Importo delle prestazioni oggetto di sub-affidamento; 

e)   Nominativo dell’impresa subcontraente; 

f)   Termini previsti per l’inizio ed il completamento delle prestazioni; 

g)   Dichiarazione attestante la eventuale qualifica del subappaltatore quale microimpresa o piccola 

impresa come definite dall’art. 3 lett. aa) del D. Lgs. n. 50/2016; 

h)   Indicazione degli estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del subcontraente; 

i)  Autodichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto stipulato, delle prescrizioni di cui alla 

Normativa Antimafia e agli eventuali Protocolli di Legalità applicabili; 

j) Dichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto, degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 

136/2010. 

La richiesta per l’autorizzazione al subappalto e ai contratti ad esso assimilati deve essere inoltre 

corredata da: 

1.   Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

2.   Certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti   di   qualificazione   

prescritti in relazione alla prestazione subappaltata; 

3.   Dichiarazione con cui il FORNITORE attesta l’avvenuta applicazione al subappalto degli stessi 

prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e 

corresponsione degli oneri della sicurezza senza ribasso; 

4.    Dichiarazione del FORNITORE circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 

collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto; 

5.  Dichiarazioni rese dai componenti dell’organo di amministrazione e dai direttori tecnici, dai 

soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del Codice 

Civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, 

comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001, del subappaltatore, contenenti i nominativi dei 

propri familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, complete per ciascun 

nominativo dei dati anagrafici nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 



6.    Dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M.  n. 187/1991 circa la composizione 

societaria; 

7.    Dichiarazione del subappaltatore sostitutiva del Certificato di Iscrizione Camerale, nonché degli 

elementi suppletivi eventualmente richiesti dal Protocollo di legalità applicabile; 

8. Il FORNITORE è obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione qualora l’oggetto del 

subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché nel caso in cui 

siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore. E’, inoltre, obbligato a sostituire il 

subappaltatore nel caso in cui questi sia incorso nei motivi di esclusione fissati dal 

COMMITTENTE, ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. n. 50/2016. Nei casi in cui il subcontraente è 

un’associazione temporanea di imprese o un consorzio, la documentazione di cui ai punti 

precedenti dovrà essere prodotta da ogni singola impresa; 

9. Il FORNITORE è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella 

quale si eseguono le prestazioni, così come meglio precisato nell’art. 30, comma 4 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme 

anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese 

nell’ambito del subappalto. La responsabilità solidale non opera quando la COMMITTENTE 

procede al pagamento diretto del subappaltatore, per motivi diversi dall’inadempimento del 

FORNITORE. Il FORNITORE e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla 

COMMITTENTE prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 

previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del 

pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la COMMITTENTE 

acquisirà d’ufficio il DURC relativo al FORNITORE e a tutti i subappaltatori. La COMMITTENTE,  

ove,  ai  sensi  della  disciplina  vigente,  accerti  il  ritardo del FORNITORE  nel  pagamento 

delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente impiegato nell’esecuzione delle prestazioni, 

senza che il soggetto inadempiente abbia adempiuto  entro il termine assegnatogli ovvero  

senza  che  abbia contestato  formalmente   e   motivatamente   la   fondatezza   della   

richiesta, provvede, anche in corso di esecuzione delle prestazioni, a corrispondere 

direttamente ai lavoratori, in sostituzione del FORNITORE, quanto di loro spettanza, detraendo 

il relativo importo dalle somme dovute allo stesso FORNITORE. La previsione di cui al 

precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei confronti del 



proprio personale dipendente da parte del subappaltatore, del prestatore di servizi e del 

FORNITORE e posatore d’opera, nell’ipotesi in cui sia previsto che la COMMITTENTE proceda 

al pagamento diretto di detti soggetti. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al 

comma precedente, il Responsabile dell’esecuzione del Contratto inoltra le richieste e le 

contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. Il FORNITORE 

deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 

dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard 

qualitativi e prestazionali previsti nel presente Contratto. Il FORNITORE deve corrispondere i 

costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al 

subappaltatore senza alcun ribasso; La COMMITTENTE, sentito il Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. Il 

FORNITORE è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 

questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

10.  La COMMITTENTE provvederà al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4 dell’art. 105 del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine 

può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine 

senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di 

importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 

100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte del COMMITTENTE sono 

ridotti della metà. Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto come sopra stabilito 

decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata; 

11.  In ogni caso l’inizio delle prestazioni subappaltate non può avvenire prima che siano trascorsi 

20 giorni dall’avvenuto deposito del Contratto presso la COMMITTENTE; 

12. Resta inteso, come meglio precisato al successivo comma, che la COMMITTENTE, ferme ed 

impregiudicate le facoltà attribuite ad essa COMMITTENTE dal presente articolo, rimane del 

tutto estranea ai rapporti tra il FORNITORE ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere; 

13. Il FORNITORE è pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti della 

COMMITTENTE e/o dei terzi per l’esecuzione delle prestazioni da parte dei subappaltatori e di 

qualsiasi altra conseguenza dell’operato di questi e dei loro dipendenti. Il FORNITORE terrà la 

COMMITTENTE manlevata ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o 

reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da 



terzi nei confronti della COMMITTENTE in relazione all’esecuzione del presente Contratto. 

La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovrà essere evidenziata su cartelli esposti 

nella zona dei lavori, con indicazione del loro nominativo e di ogni altro dato o informazione 

richiesta dalla normativa di volta in volta vigente.  Tale obbligo è condizione essenziale all’inizio 

dei lavori dati in subappalto. Inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli 

automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, la bolla di consegna del 

materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi 

medesimi. Il FORNITORE assume l’obbligo di fornire alla COMMITTENTE la dimostrazione che 

i subappaltatori o noleggiatori di mezzi d’opera hanno la piena conoscenza delle obbligazioni 

assunte dal FORNITORE in base al presente Contratto. Nel contratto di subappalto il 

FORNITORE dovrà imporre l’osservanza di tutte le prescrizioni e norme esecutive stabilite dal 

presente Contratto e dalla ulteriore normativa dallo stesso richiamato; 

14. È escluso qualsiasi pagamento diretto da parte della COMMITTENTE ai subappaltatori e 

subfornitori del FORNITORE, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa applicabile e, 

segnatamente, dall’art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

15. Per verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite in merito alla irregolarità dei 

pagamenti dovuti dal FORNITORE al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al 

FORNITORE di beni, la COMMITTENTE ha facoltà di richiedere al FORNITORE la 

trasmissione, entro un termine appositamente assegnato e comunque non inferiore a 30 giorni, 

di copia delle fatture quietanzate relative ai predetti pagamenti. Il FORNITORE ha l’obbligo di 

soddisfare tempestivamente ed integralmente la richiesta di documentazione. In caso di ritardo, 

ovvero nel caso in cui la documentazione trasmessa sia in tutto o in parte carente, la 

COMMITTENTE potrà sospendere ogni pagamento; 

16. Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso eventuali tentativi di infiltrazioni da parte della 

criminalità organizzata nei cantieri della COMMITTENTE, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 

159/2011 sono estese, anche al di là degli obblighi di legge per l’autorizzazione al subappalto, a 

tutti i subcontraenti del FORNITORE, affidatari di contratti di importo superiore a 150.000,00 

euro, di qualunque oggetto e natura. A tal fine, il FORNITORE è tenuto a trasmettere, 

contestualmente alla stipula del subcontratto, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 8.1, 8.5 e 

8.7; 

17. Fatta sempre salva, in presenza dei relativi presupposti, l’applicazione del più rigoroso regime 



autorizzatorio di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione di cui al precedente 

periodo, a seconda dei casi riferita al subcontraente del FORNITORE o al subcontraente del 

suo subappaltatore, dovrà essere trasmessa dal FORNITORE anche per i subcontratti di 

importo inferiore alla soglia di 150.000,00 euro, ove riconducibili ad una delle attività 

imprenditoriali di cui al comma 53 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012. 

Per tutti i subcontratti riconducibili alle attività imprenditoriali di cui sopra la COMMITTENTE 

acquisirà la documentazione antimafia secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

Ciascun subcontratto, di qualunque importo o tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva 

espressa per il caso di certificazioni antimafia interdittive ovvero contenenti elementi rilevanti in 

materia di idoneità delle imprese sotto il profilo antimafia; 

18. Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, qualora il FORNITORE non sia in possesso dei 

requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere subappaltati ad Imprese 

specialistiche aventi i requisiti richiesti; 

19. E’ obbligo del FORNITORE comunicare ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti 

l’organo di amministrazione, dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati 

dall’articolo 2477 del Codice Civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di 

vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001, della propria impresa 

e delle imprese sub-affidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente 

obbligo di comunicazione a carico dei sub-affidatari, i quali, per tramite del FORNITORE, 

saranno tenuti a trasmettere alla COMMITTENTE la documentazione necessaria per procedere 

alla verifica antimafia; 

20. In tema di tracciabilità finanziaria (Legge n. 136/2010), vale quanto previsto dall’articolo 10 del 

presente Contratto relativo ai pagamenti, con la precisazione che, con riferimento ad eventuali, 

eccezionali pagamenti diretti ai subappaltatori, il FORNITORE  trasmetterà  alla 

COMMITTENTE,  per  ogni  singolo  contratto  di  subappalto sottoposto ad autorizzazione ai 

sensi del precedente comma 8 del presente articolo, apposita dichiarazione del subappaltatore 

contenente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. In tale caso i pagamenti saranno pertanto 

effettuati dalla COMMITTENTE a mezzo bonifico bancario, sul predetto conto corrente dedicato, 

restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di 

quietanza, con salvezza della COMMITTENTE da ogni responsabilità conseguente e suo diritto 



di detrarre il relativo importo dal pagamento dovuto al FORNITORE del successivo stato di 

avanzamento. È obbligo del FORNITORE trasmettere alla COMMITTENTE ogni modifica 

relativa ai dati di cui sopra comunicatagli dal subappaltatore; 

21. Per tutti i materiali, le macchine, le apparecchiature, gli impianti, le forniture e le sistemazioni 

elencati nella Specifica Tecnica e/o nella Makers’ List e/o altrove nell’offerta o comunque 

impiegati nella costruzione, la cui scelta, e progettazione di dettaglio, sebbene nell’ambito della 

Makers’ List, è a carico del FORNITORE, quest'ultimo invierà alla COMMITTENTE le relative 

schede tecniche e/o disegni per la preventiva approvazione. Fermo quanto sopra previsto nel 

presente articolo e se la Specifica Tecnica e/o la Makers’ List contrattuale consentiranno al 

FORNITORE di scegliere tra due o più fornitori, il COSTRUTTORE sarà libero di fare tale scelta 

a sua discrezione, ad eccezione degli item contraddistinti nella Makers’ list dai numeri 

………….. che richiedono specifica approvazione della COMMITTENTE, cui competerà la 

definitiva scelta. La COMMITTENTE dovrà restituire una copia di tali documenti, approvata o 

con eventuali motivate osservazioni entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione. Se allo 

scadere di tale termine dette approvazioni e/o osservazioni non saranno ancora pervenute al 

FORNITORE, i documenti di cui sopra si considerano tacitamente approvati dalla 

COMMITTENTE ad ogni effetto. Ad ogni buon fine, le dette approvazioni, sia esplicite che 

implicite, non esonerano il FORNITORE dal rispettare i propri obblighi e responsabilità e non 

potranno in alcun modo diminuire la responsabilità del FORNITORE per quanto attiene 

all'esecuzione dell'opera a regola d'arte, all'osservanza delle condizioni di Contratto e di 

specifica nonché degli standard qualitativi richiamati nell'Art. 2 o altrove nel presente Contratto 

e nella specifica. II FORNITORE sarà tenuto a rispettare senza indugi le osservazioni della 

COMMITTENTE che siano rientranti nei limiti delle obbligazioni contrattuali del FORNITORE e 

congruenti con i documenti di Contratto. Fermo tutto quanto previsto dalla normativa 

applicabile, ed in primis dal D. Lgs. n. 50/2016, il FORNITORE si impegna affinché gli Ispettori 

dell’ARMATORE ricevano il permesso a controllare gli stabilimenti dei subappaltatori, cui 

fossero dal FORNITORE commissionati lavori per la costruzione della Nave o parti di essa. 

Tale controllo sarà a carico e rischio della COMMITTENTE e giammai potrà in alcun modo diminuire la 

responsabilità del FORNITORE per quanto attiene all’esecuzione dell’opera a regola d’arte, 

all’osservanza delle condizioni di Contratto e di specifica nonché degli standard qualitativi dovuti 

secondo Contratto e specifica. 



ARTICOLO 16 

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 

Al presente Accordo verranno altresì applicate le ulteriori condizioni stabilite al riguardo dal Protocollo di 

legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il 

Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l’INAIL 

(Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006). Conseguentemente l’Appaltatore e 

gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del 

presente Contratto sono tenuti ad osservare tutto quanto prescritto nel citato Protocollo di Legalità. 

ARTICOLO 17 

AVVALIMENTO 

1.  Il COMMITTENTE eseguirà in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso 

dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo 

impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il Responsabile dell’esecuzio-

ne del contratto accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte diretta-

mente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in 

adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del Contratto 

di appalto. Ha inoltre l’obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le 

comunica-zioni di cui all’art. 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e quelle inerenti 

all’esecuzione del-la Fornitura. 

2.  Il FORNITORE e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della COMMITTENTE 

in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. 

3.  Il Contratto è in ogni caso eseguito dal FORNITORE, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione, 

e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

ARTICOLO 18 

TRASPARENZA DEI PREZZI 

1.  Il FORNITORE espressamente ed irrevocabilmente: 

a)   dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente 

Contratto; 

b)   dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o 

attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di 

intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso; 



c)    si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere 

meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso 

assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 

2.   Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle  dichiarazioni rese ai sensi del 

comma precedente, ovvero il FORNITORE non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per 

tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa del FORNITORE, che sarà conseguentemente tenuto, 

oltre alla restituzione delle rate di prezzo sino in allora corrisposte, anche al risarcimento di tutti i 

danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall’albo fiduciario, ove esistente. 

ARTICOLO 19 

CODICE ETICO 

1.  Il FORNITORE, nello svolgimento dell’attività oggetto del presente Contratto si impegna, anche per i 

propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., ad attenersi 

rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico della COMMITTENTE definito ai sensi e per 

gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, accettandone integralmente tutti i 

termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. 

2.  Rimane inteso che, in caso di violazione del suddetto Codice Etico riconducibile alla responsabilità 

del FORNITORE, anche ex art. 1381 del Codice Civile, sarà facoltà della COMMITTENTE risolvere, 

di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto mediante 

dichia-razione unilaterale, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R., con conseguente 

diritto della COMMITTENTE a conseguire la restituzione di tutte le rate di prezzo sino in allora 

corrisposte, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento 

degli eventuali danni subiti.  

3.  Fermo restando quanto sopra, resta inteso che il FORNITORE dovrà manlevare sostanzialmente e 

processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni la COMMITTENTE e, per 

essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi 

pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione 

ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico. 

ARTICOLO 20 

SICUREZZA INFORMATICA 

1.  Il FORNITORE garantisce la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l’esecuzione delle 



prestazioni oggetto del presente Contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, 

conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione riconducibile alla prestazione 

fornita. 

A tal fine, si obbliga a: 

a)  rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica: 

1)  Nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e 

di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici. 

2)  Identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity che 

risultino applicabili per l’azienda. 

3)  Tutti i dispositivi che lo consentono sono dotati di software di protezione (antivirus, 

antimalware, ecc..) regolarmente aggiornato. 

4)  Le password sono diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di 

blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l’utilizzo dei sistemi di 

autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori). 

5)  Il personale autorizzato all’accesso, remoto o locale, ai servizi informatici dispone di utenze 

personali non condivise con altri; l’accesso è opportunamente protetto; i vecchi account non 

più utilizzati sono disattivati. 

6)  Il personale è adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di cybersecurity e sulle 

pratiche da adottare per l’impiego sicuro degli strumenti aziendali (es: riconoscere allegati e 

– mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo ecc.). 

7)  La configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi è svolta da personale esperto, 

responsabile per la configurazione sicura degli stessi. 

8)  In caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei 

server e dei dispositivi di rete, sono utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL). 

9)  Sono eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati. I backup sono conservati 

in modo sicuro e verificati periodicamente. I dati inoltre dovranno essere resi 

tempestivamente disponibili ove richiesti. 

10)  Le reti e i sistemi sono protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es. 

Firewall e altri dispositivi/software anti- intrusione). 

11) Tutti i software in uso (inclusi i firmware) sono aggiornati all’ultima versione consigliata dal 

produttore. 



b)  a segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico; 

c)  ad effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al 

fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta 

da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che 

consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico. 

d)  a consentire l’accesso del personale incaricato dal COMMITTENTE per la verifica delle misure 

minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di 

trattamento dei dati personali. 

2.  In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, la 

COMMITTENTE avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice 

Civile e, indipendentemente dall’esercizio di tale facoltà, il diritto all’integrale restituzione delle rate di 

prezzo sino in allora corrisposte ed al risarcimento dei danni subiti in conseguenza 

dell’inadempimento. 

ARTICOLO 21 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali relativi ai dipendenti/collabo-

ratori del FORNITORE eventualmente forniti in relazione all’espletamento del presente Contratto, 

saranno  utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo contratto e trattati  –  nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire tale finalità – dalla COMMITTENTE e da persone all’uopo nominate 

responsabili e incaricate del trattamento, in conformità a quanto previsto nell’allegato “Informativa sulla 

protezione dei dati personali” (allegato n.7 ).  

ARTICOLO 22  

PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

1.  Il FORNITORE trasferisce integralmente alla COMMITTENTE, in via esclusiva, ogni diritto di 

proprietà intellettuale, che possa comunque essere riferito alle prestazioni di fornitura, agli elaborati 

grafici e progettuali e a quant’altro realizzato nell’esecuzione del presente Contratto. Il corrispettivo 

per il suddetto trasferimento è da intendersi compreso e compensato nel prezzo dell’appalto di cui al 

precedente art. 6. 

2.  Pertanto nel rinunciare sin d’ora a far valere ogni diritto di cui al precedente comma, il FORNITORE 

riconosce incondizionatamente alla COMMITTENTE ogni diritto di utilizzazione economica, 

irrevocabile e privo di royalty, su quanto comunque realizzato nell’esecuzione del presente 



Contratto, compresi, a titolo meramente esemplificativo, il diritto alla riproduzione, il diritto di 

esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di pubblicazione, di elaborazione e sviluppo, di concedere 

in licenza, promuovere e creare opere derivate. 

3.  Il FORNITORE dichiara sin d’ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell’esecuzione del 

presente Contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale 

altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa 

garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere 

titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque 

realizzato nell’esecuzione del presente Contratto. Il FORNITORE presta analoga garanzia, anche 

contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad 

esempio, il diritto all’immagine. 

4.  Pertanto il FORNITORE accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevata 

la COMMITTENTE da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese 

le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da 

terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente Contratto o comunque da 

queste ultime derivanti. 

ARTICOLO 23  

CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA COMMITTENTE 

DIVIETO DI CESSIONE PER IL FORNITORE 

1.  La COMMITTENTE si riserva la facoltà di cedere in tutto o in parte il presente Contratto ad una 

qualsiasi Società da essa controllata e/o partecipata. 

2.   La cessione del contratto ai sensi del precedente comma, alla quale il FORNITORE presta sin d’ora 

la propria incondizionata accettazione, avrà efficacia dalla data di notifica al FORNITORE che verrà 

effettuata con raccomandata A/R e/o posta certificata. 

3.  È fatto invece divieto al FORNITORE di cedere o altrimenti trasferire a terzi il presente Contratto. 

ARTICOLO 24  

MODIFICA ASSETTI PROPRIETARI. VARIAZIONI ORGANI DEL FORNITORE 

1.  Ferma restando l’incedibilità del presente Contratto, per le operazioni di cessione, affitto d’azienda o 

di ramo d’azienda, per gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al FORNITORE troverà 

applicazione quanto previsto all’art. 30 del presente Contratto. 

2.   Ai  fini  dell’espletamento delle  verifiche  previste  dalla  vigente  normativa antimafia il FORNITORE 



dovrà comunicare alla COMMITTENTE, con la massima tempestività, ogni variazione che dovesse 

intervenire relativamente al Direttore Tecnico (ove previsto), agli organi dell’impresa in possesso di 

potere di rappresentanza, ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’arti-

colo 2477 del  Codice  Civile, il sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui 

all’articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 231/2001. 

ARTICOLO 25  

AUTORIZZAZIONI 

1.  Il FORNITORE dichiara, sotto la propria responsabilità e a pena di risoluzione di diritto, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., del presente Contratto e del risarcimento dei danni, di essere in 

possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, nulla osta, iscrizioni presso 

Registri/Albi e di avere compiuto le formalità occorrenti per l’esecuzione di tutte le prestazioni 

oggetto della Fornitura, secondo le norme, le leggi ed i regolamenti vigenti. 

2.  Il FORNITORE darà immediata comunicazione alla COMMITTENTE di ogni eventuale 

cancellazione, sospensione, atti di revoca o quant’altro sia suscettibile di impedire l’esecuzione, in 

tutto o in parte, della Fornitura, anche per cause ad esso non imputabili. 

3.  In tal caso, la COMMITTENTE avrà la facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 

c.c., il presente Contratto, in tutto o in parte, in relazione all’evento che si è verificato, così 

divenendo legittimata alla restituzione di tutte le rate di prezzo sino in allora corrisposte con riserva 

di chiedere anche il risarcimento di eventuali danni. 

ARTICOLO 26  

TERMINI DI CONSEGNA 

L'Impresa si impegna a completare la fornitura ed a consegnare la nave entro il termine di cui all’art. 9.  

ARTICOLO 27  

TRASPORTO, MODALITÀ DI CONSEGNA E IMPIANTI DESTINATARI 

1.  La consegna della nave avverrà, presso il porto di Palermo, al termine ed all’esito positivo delle 

operazioni di collaudo disciplinate nell’allegato 4, franco di ogni spesa, compreso il trasporto. All’atto 

della consegna la Nave dovrà essere in grado di prendere il mare ed entrare immediatamente in 

servizio. 

2.  Le attività logistiche relative alla consegna della fornitura dovranno essere avviate nei 30 (trenta) 

giorni precedenti la scadenza dei termini previsti per il contratto. 

ARTICOLO 28  



CONDIZIONAMENTO e/o CONDIZIONI TECNICHE 

La fornitura dovrà rispondere alle Norme Tecniche come da specifica tecnica di costruzione, secondo 

quanto previsto all’art. 3 di cui sopra. In particolare la nave sarà abilitata al seguente tipo di navigazione: 

classe A (D.L. 4 febbraio 2000, n. 45) come nave da passeggeri trasportante autoveicoli con carburante 

nel serbatoio e gommato pesante anche con merci pericolose; inoltre sarà classificata presso il Registro 

Italiano Navale, con le seguenti caratteristiche di classe: RINA ✠,  RO-RO PASSENGER SHIP+ SRTP, 

CLASS A, UNRESTRICTED NAVIGATION, AUT-UMS, AUT-PORT, DYNAPOS-SAM, GAS FUELED, 

GREEN PLUS, GREEN PASSPORT PLUS, CLEAN SEA, IWS, BIOSAFE SHIP, BATTERY POWERED 

SHIP (o equivalente), CONF-NOISE, CONF-VIB, per navi con locali macchine con comando centralizza-

to, sorvegliati permanentemente dal ponte Comando, senza che il personale svolga il tradizionale 

servizio di guardia nei locali macchine durante la navigazione,  la manovra e in porto, inoltre avrà un 

livello di sicurezza tale che l’avaria di un singolo componente attivo non potrà causare avaria a più di un 

propulsore. 

La nave risponderà, secondo quanto previsto all’art. 3 di cui sopra, a tutte le norme relative alla 

navigazione ed al trasporto come sopra indicato in vigore ed applicabili in relazione alla data di 

costruzione anche se la data della loro applicazione è successiva alla data di costruzione; in particolare, 

a titolo non esaustivo: 

-  Regolamento per la Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare (DPR 8 novembre 

1991, n. 435); 

-  Regolamenti R.I.N.A. per la costruzione degli scafi, apparati motore, impianti elettrici, impianti di 

automazione e telecomando, mezzi di salvataggio, protezione antincendio, ecc.; 

-  Norme in vigore per l’assegnazione del bordo libero nazionale; 

-  Convenzione internazionale 1973/78 per la prevenzione dell’inquinamento delle acque dei mari 

(MARPOL 73), nonché tutte le leggi e disposizioni anche locali operanti alla data di entrata in 

servizio della nave in materia di inquinamento da idrocarburi; 

-  Legge 31 dicembre 1982 n. 979 sulla protezione dei mari; 

-  Convenzione Internazionale di Londra 1974 e relativi emendamenti, per quanto applicabile; 

-  Convenzione OIL n. 92 3 n. 133 sugli alloggi per equipaggio; 

-  Legge 26 aprile 1974, n. 191 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; 

-  D.P.R. 303 del 19 marzo 1956 – Norme generali per l’igiene del lavoro in quanto applicabile nei 

servizi e negli impianti gestiti dalla COMMITTENTE; 



-  Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271; 

-  Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272; 

-  Norme per la radiotelefonia; 

-  Norme per prevenire gli abbordi in mare (legge 27 dicembre 1977, n. 11085); 

-  Circolare n. 322295 del 21 agosto 1967 riguardante Norme per il trasporto di autoveicoli su navi 

mercantili da passeggeri, nel caso specifico di autoveicoli a benzina o gasolio con serbatoio 

contenente combustibile; 

-  Decreto Legge 4 febbraio 2000, n. 45 Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e 

alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali; 

-  D.P.R. 6 ottobre 1999, n. 407 Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 

98/85/CE relative all’equipaggiamento marittimo. 

-  D.P.R. 134 relativo al trasporto delle merci pericolose, 

-  Decreto legislativo n. 187 del 19 agosto 2005 relativo alle vibrazioni meccaniche, 

-  Decreto legislativo n.195 del 10 aprile 2006 relativo alla rumorosità, 

-  Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste dalle navi addette al trasporto di 

passeggeri - R.D. 24 maggio 1897 n. 178, come modificata dal Decreto legislativo 6 gennaio 2007 

n. 202, 

-  Convenzione OIL  52 per i mezzi di carico e carico Marine Labour Convention, 

-  Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52 inerente alle persone a mobilità ridotta. 

-  Altre eventuali direttive non qui presenti ma elencante nella Specifica Tecnica (Allegato 2) 

ARTICOLO 29  

ACCERTAMENTO DELLA FORNITURA 

COLLAUDO - CONSEGNA DELLA NAVE ALLA COMMITTENTE 

1.  La fornitura verrà effettuata in Assicurazione Qualità secondo il PdQ presentato in sede di offerta 

tecnica. Il FORNITORE dovrà, pertanto, effettuare prove, controlli e collaudi, secondo quanto 

previsto nei documenti di Pianificazione della Qualità e secondo quanto previsto negli allegati 4 e 6 

al contratto. Il FORNITORE, al termine delle attività di collaudo svolte con esito positivo, dovrà 

rilasciare una dichiarazione di conformità, redatta secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050. 

La dichiarazione di conformità, oltre a quanto già previsto, deve contenere: 

a)  gli estremi delle relative note/attestati ricevuti a fronte di omologazioni, idoneità tecniche o 

qualifica di prodotto/processo; 



b)  per eventuali materiali accettati sotto concessione, dovranno essere indicati gli estremi della nota 

con la quale il COMMITTENTE ha concesso la risoluzione positiva di tutte o parte delle NC. 

La consegna del materiale senza dichiarazione di conformità configura inadempimento contrattuale 

in quanto il materiale non può essere preso in carico né somministrato. La produzione della sopra 

richiamata dichiarazione, in tempi successivi alla consegna, configura ritardo nell’esecuzione della 

fornitura. 

Il FORNITORE, con un preavviso minimo di otto giorni, deve comunicare, all’indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata …………… la data di inizio delle attività produttive anche in assenza di 

specifica d’ordine; fermo restando che l’impegno del COMMITTENTE ad acquisire i materiali rimane 

limitato da quanto indicato nel presente Contratto. 

Qualora nel corso della sorveglianza da parte del COMMITTENTE siano rilevati errori di esecuzione 

o difetti della fornitura, il COMMITTENTE potrà disporre un nuovo intervento per la verifica della 

risoluzione della non conformità a spese del FORNITORE. 

Nel caso di non conformità registrate in corso di fornitura, il COMMITTENTE si riserva di valutarne 

la gravità e di non invitare il FORNITORE alla successiva gara, o di limitarne la partecipazione a 

quantità ridotte. 

2.  Prima della consegna la Nave sarà sottoposta, a spese e rischio del FORNITORE, a tutte le prove 

di collaudo in cantiere ed in mare indicate nell’Allegato n. 4 (“COLLAUDI”), nella Specifica Tecnica e 

a tutte le altre prove che saranno richieste dal RINA. 

3.  All’atto della consegna, all’esito positivo del Collaudo, la COMMITTENTE consegnerà al 

FORNITORE il Certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102, n. 3 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 ed il FORNITORE consegnerà alla COMMITTENTE i seguenti certificati (siano 

essi definitivi oppure provvisori) emessi dal RINA, senza annotazioni e/o prescrizioni riduttive o 

limitative, nella forma usuale in cui vengono rilasciati al FORNITORE al momento della consegna 

(impegnandosi la COMMITTENTE a fornire la propria collaborazione laddove necessaria per il 

rilascio dei certificati): 

• Certificato di Classe; 

• Estratto da Registro Navi In Costruzione relativo all'unità rilasciato dalla Capitaneria di Porto; 

• Certificato di Bordo Libero Internazionale; 

• Istruzioni al Comandante; 

• Dichiarazione di conformità all’Annesso I della Convenzione MARPOL 73/78; 



• Dichiarazione del RINA che attesti che sono state effettuate le misurazioni necessarie per il rila-

scio del Certificato di Stazza e che dette misurazioni sono state trasmesse alla Capitaneria di 

Porto competente; 

• Tutti gli altri certificati previsti in Specifica; 

• Fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari a quello della rata di saldo, maggiorato degli 

interessi fino all’assunzione del carattere di definitività del Certificato di verifica di conformità; 

• Builder’s Certificate di testo e forma conforme allo standard del Costruttore, contenente la dichia-

razione che la costruzione non contiene sostanze nocive ai sensi delle leggi italiane vigenti ed 

applicabili in materia. 

3.  Tenuto conto che i documenti e certificati appresso elencati in questo paragrafo 3, possono essere 

conseguiti solo dopo la consegna nave e solo su richiesta della COMMITTENTE, il FORNITORE 

(fermo rimanendo ogni suo obbligo per quanto attiene all'esecuzione dell'opera a regola d'arte, 

all'osservanza delle condizioni di contratto e di specifica nonché degli standard qualitativi richiamati 

nell'Art. 3 o altrove nel presente Contratto e nella specifica)  darà la sua massima collaborazione 

alla COMMITTENTE affinché questa possa ottenere nel più breve tempo possibile dopo la 

consegna, i seguenti documenti e certificati: 

-  Certificato di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, rilasciato dalla Capitaneria 

di Porto; 

- Certificato di Igiene ed Abitabilità rilasciato dalla Capitaneria di Porto; 

-  Certificato di Sicurezza RT e RTF rilasciato dalla Capitaneria di Porto; 

-  Dichiarazione d’Idoneità; 

- Ogni altro certificato e documento previsto nella SPECIFICA TECNICA e tutti quei certificati pre-

visti dalle vigenti normative all’atto della stipula del presente Contratto conseguibili dall’ARMATO-

RE con la collaborazione del Costruttore. 

La presentazione di eventuali certificati provvisori in sostituzione di quelli definitivi, dovuta a normali 

ritardi procedurali da parte delle Autorità Competenti, si intende sin d’ora accettata dalla 

COMMITTENTE e non costituirà motivo di ritardo della consegna della nave. 

Successivamente alla consegna della nave il FORNITORE darà la massima collaborazione alla 

COMMITTENTE ed agli Uffici Competenti per lo svolgimento delle pratiche per il rilascio alla 

COMMITTENTE dei certificati definitivi, nonché di tutti quegli ulteriori certificati ragionevolmente 

richiesti dalla COMMITTENTE e per il cui conseguimento sia necessaria la collaborazione del 



FORNITORE. 

Qualora al momento della consegna dovessero emergere vizi e/o difformità facilmente eliminabili e 

tali da non impedire I’ottenimento della documentazione prevista per la consegna nave, il 

FORNITORE si impegna sin da ora ad eliminarli entro 30 giorni dalla data in cui la COMMITTENTE 

gli metterà a disposizione la nave per effettuare l’eliminazione dei predetti vizi e/o difformità. 

Qualora peraltro tali vizi e/o difformità non comportassero pregiudizio al servizio per il quale la Nave 

è stata costruita e, nonostante I'esistenza di tali vizi e/o difetti, la Nave fosse dotata dei Certificati di 

Classe senza annotazioni o raccomandazioni riduttive o limitative, Ia COMMITTENTE non potrà 

rifiutare la consegna della nave. 

La COMMITTENTE, per tali piccoli vizi avrà diritto ad una riduzione del prezzo proporzionale ai costi 

dei lavori di ripristino, riduzione da concordare, oppure potrà richiedere I’eliminazione di tali vizi 

nell'ambito degli obblighi delle garanzie del FORNITORE. 

Nel caso in cui la Nave, al momento della consegna, presentasse vizi e/o difetti non facilmente 

eliminabili entro il termine massimo previsto all’articolo 31 (paragrafo a) o che siano preclusivi al 

rilascio dei prescritti certificati o che comportassero pregiudizio al servizio per il quale la nave è stata 

costruita, la COMMITTENTE potrà rifiutare la consegna della nave e richiedere la risoluzione del 

Contratto 

4. A seguito dell’intervenuta consegna e della sua accettazione, come sopra specificate, le parti si 

obbligano alla sottoscrizione del verbale di consegna ed accettazione di testo conforme al fac-simile 

“Allegato 12”. 

ARTICOLO 30 

MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 

VARIAZIONI - AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

1.  Le modifiche e le variazioni al presente Contratto sono ammesse, senza ricorso ad una nuova 

procedura di affidamento, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016. 

Le modifiche, che possono anche comportare l’aumento o la diminuzione della fornitura, devono 

essere autorizzate per iscritto dal Responsabile dell’esecuzione del Contratto ed acquistano 

efficacia contrattuale dal momento della sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo/Addendum al 

Contratto.  Nei casi previsti dalla disciplina vigente, si procede alla pubblicazione e alle comunica-

zioni delle modifiche; 

2.  La Nave sarà consegnata completamente ultimata in tutte le parti e sistemazioni che formano 



oggetto della fornitura quale è definita dal Contratto, dalla Specifica Tecnica e dai Disegni, in modo 

che in relazione ad esse parti e sistemazioni Ia COMMITTENTE non debba eseguire alcun lavoro 

complementare. 

La COMMITTENTE potrà richiedere modifiche, aggiunte o varianti da apportare alla Nave nel suo 

complesso o a parti di essa, purché siano dalle parti riconosciute ragionevoli in riferimento allo 

sviluppo del progetto, al tipo di Nave e al suo servizio, e purché, siano compatibili con le specifiche 

e i disegni ed elaborati già approvati dalle Parti. 

La procedura per consentire dette modifiche, aggiunte o varianti sarà la seguente: 

a) Qualsiasi modifica, aggiunta, variante o lavoro extra in genere dovrà essere richiesto per iscritto 

dalla COMMITTENTE; 

b) Sulla base della richiesta della COMMITTENTE di cui alla precedente lettera a), iI FORNITORE 

invierà un preventivo delle spese aggiuntive o delle deduzioni da apportare al prezzo 

contrattuale, con indicazione dei tempi occorrenti per eseguire le modifiche, aggiunte o varianti 

richieste. Sia le spese che le deduzioni dovranno essere quantificate assumendo quale 

riferimento i prezzi praticati dal FORNITORE per la costruzione oggetto del presente Contratto. 

Per la determinazione di tali riferimenti il Costruttore si obbliga a fornire alla COMMITTENTE 

tutti i ragionevoli dettagli di prezzo che quest’ultimo possa ritenere utile richiedere. 

c) La variazione del prezzo contrattuale conseguente alle modifiche, aggiunte o varianti, così 

come i tempi di esecuzione, sarà concordata tra le Parti per iscritto, prima che i lavori di 

modifica abbiano inizio, mediante apposito atto aggiuntivo/Addendum al Contratto. Ugualmente 

le Parti concorderanno i tempi e le modalità di pagamento di eventuali incrementi del prezzo; in 

mancanza di accordo detto eventuale incremento di prezzo dovrà essere pagato al più tardi 

prima della consegna della nave, mentre eventuali riduzioni del prezzo saranno conteggiate in 

occasione del pagamento del saldo finale del prezzo; 

d)  Laddove le predette aggiunte o varianti dovessero allungare i tempi di esecuzione dell'opera, di 

tanto si terrà conto ai fini della data di consegna. 

Nell'ipotesi di disaccordo sulla quantificazione dell'eventuale incremento o riduzione di prezzo 

per le modifiche, aggiunte, varianti o lavori extra, si farà ricorso al procedimento di accordo 

bonario di cui all’art. 205 n. 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che non sospenderà 

I’esecuzione dei lavori di costruzione e/o delle modifiche, aggiunte, varianti o lavori extra 

ordinati. 



3.  Per quanto concerne la disciplina della cessione dei crediti, di cui all’art. 106, comma 13 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si rinvia all’art. 11 del presente Contratto. 

ARTICOLO 31 

PENALITÀ 

In caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il 

FORNITORE incorrerà nelle penalità appresso stabilite: 

a)    Penalità per ritardo nella consegna: 

In caso di ritardo da parte del FORNITORE nel completare la fornitura e consegnare la Nave, 

all’esito positivo del Collaudo, entro il termine previsto dal precedente art. 9, saranno applicate le 

seguenti penali: 

- dal 1° al 30° giorno: euro cinquemila al giorno; 

- dal 31° al 60° giorno: euro diecimila al giorno; 

- dal 61° giorno: euro ventimila al giorno.  

Qualora il ritardo nella consegna della Nave superasse i 195 (centonovantacinque) giorni solari di 

ritardo (termine che le parti riconoscono come essenziale), la COMMITTENTE avrà la facoltà di 

risolvere il CONTRATTO e conseguire la restituzione di tutte le rate di prezzo sino in allora pagate, 

oppure di accettare il traghetto con un’adeguata riduzione del prezzo, riduzione che non potrà esser 

inferiore alla penalità massima dovuta (ventimila euro al giorno) in caso di un ritardo di 195 giorni 

(quindi non inferiore a 20.000 euro x 195). 

b)   Penalità per difetto di velocità. 

Qualora nella prova ufficiale in mare, svoltasi in accordo e sotto la sorveglianza dell’Ente di Classica 

e le indicazioni contenute in Specifica Tecnica (Allegato 2), con i motori di propulsione eroganti 

potenza pari all’80% della potenza massima continuativa, la velocità risultasse inferiore a 18,00 

(diciotto) nodi, il FORNITORE sarà sottoposto alla seguente penalità: 

-  per ogni decimo dei primi 5/10 di nodo €uro 50.000,00 (€uro cinquantamila/00); 

Qualora la velocità risultasse inferiore di oltre cinque decimi di nodo rispetto a quella contrattuale, la 

COMMITTENTE avrà il diritto di rifiutare la nave, risolvendo il Contratto e conseguendo la 

restituzione delle rate di prezzo sino in allora corrisposte, o di accettarla con una congrua riduzione 

del prezzo da concordare tra le parti. 

c)  Penalità per eccesso di consumo combustibile. 

Qualora nella prova ufficiale in mare, svoltasi in accordo e sotto la sorveglianza dell’Ente di Classica 



e le indicazioni contenute in Specifica Tecnica (Allegato 2), con i motori di propulsione eroganti 

potenza pari all’80% della potenza massima continuativa, i consumi risultassero superiori, il 

FORNITORE sarà sottoposto alla seguente penalità: 

-  Nessuna riduzione di costo se l’aumento di consumo risulti minore o uguale al 2%; 

-  Oltre il 2%, sino ad un massimo del 4%, per ogni 1% sarà applicata una riduzione 100.000 €uro, 

comprese frazioni di percentuale; 

-  Oltre il 4% la COMMITTENTE potrà rifiutare la Nave e, così, risolvere il Contratto e conseguire la 

restituzione di tutte le rate di prezzo sino in allora corrisposte; 

d)   Penalità per il mancato ottenimento della notazione COMF-NOISE. 

Qualora la nave non ottenesse la notazione COMF-NOISE, verrà applicata una penale pari a €uro 

2.000.000,00 (€uro duemilioni/00centesimi); 

e)   Penalità per il mancato ottenimento della notazione COMF-VIB. 

Qualora la nave non ottenesse la notazione COMF-VIB, verrà applicata una penale pari a €uro 

2.000.000,00 (€uro duemilioni/00centesimi); 

f)   Difetto di portata. 

Qualora la portata lorda della nave risultasse inferiore al valore indicato in Specifica Tecnica 

(Allegato 2 - pt. 10.5) il FORNITORE sarà sottoposto alle seguenti penalità: 

-    per le prime 40 (quaranta) tonnellate €uro 3.000,00 (€uro tremila/00) per ciascuna tonnellata; 

- per le successive 60 (sessanta) tonnellate €uro 6.000,00 (€uro seimila/00) per ciascuna 

tonnellata. 

Qualora la portata della nave risultasse di oltre 100 (cento) tonnellate inferiore rispetto a quella 

contrattuale la COMMITTENTE avrà la facoltà di rifiutare la nave, risolvendo il Contratto e 

conseguendo la restituzione di tutte le rate di prezzo sino in allora pagate, oppure di accettarla con 

una congrua riduzione di prezzo da concordare tra le parti. 

g)    Penalità per sistema di gestione in qualità. 

Per ogni Non Conformità riscontrata relativa a fasi di lavorazione e/o prodotti, dichiarati conformi 

dall’Impresa attraverso documenti di registrazione della Qualità, nonché per il riscontro di documenti 

di registrazione della qualità compilati prima delle relative prove e attività di controllo, €uro 2.000,00 

(euro duemila/00). 

h)   Penalità per la gestione degli elaborati di cui all’allegato 3: 

-  €uro 1.000,00 (€uro mille/00) per ogni giorno di ritardo nella predisposizione delle specifiche di 



dettaglio da sottoporre alla COMMITTENTE; 

-  €uro 500,00 (€uro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo per l’alimentazione manuale del 

database InRete2000; 

i)   Penalità per la gestione della garanzia di cui all’allegato 5: 

-  €uro 500,00 (€uro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo, al termine stabilito, nella risoluzione 

delle anomalie formalmente segnalate dalla COMMITTENTE, se la problematica non comporta il 

fermo della nave; 

- €uro 2.500,00 (€uro duemilacinquecento/00) per ogni giorno di ritardo, al termine stabilito, nella 

risoluzione delle anomalie formalmente segnalate da XY, se la problematica comporta il fermo 

della nave. 

ARTICOLO 32  

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ 

1.  Fatte salve e ferme rimanendo tutte le ipotesi in cui il presente Contratto riconosce alla 

COMMITTENTE la facoltà di risolvere il Contratto, la risoluzione del Contratto è altresì disciplinata, 

oltre che dal presente articolo, anche dal D. Lgs. 50/2016, nei limiti di quanto non derogato dal 

presente Contratto (Contratto che prevale sulle norme di legge). 

2.  Ai sensi dell’art. 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, quando il Direttore dell’esecuzione del Contratto 

accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del FORNITORE, tale da 

comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile dell’esecuzione del 

Contratto una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,  indicando la stima 

delle prestazioni eseguite. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al FORNITORE, 

assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie 

controdeduzioni al Responsabile dell’esecuzione del Contratto. Acquisite e valutate negativamente 

le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il FORNITORE abbia risposto, la 

COMMITTENTE su proposta del Responsabile dell’esecuzione del Contratto dichiara risolto il 

Contratto. 

3.  Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per 

negligenza del FORNITORE rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’esecuzione del 

Contratto gli assegna un termine, che salvo i casi d’urgenza non può essere inferiore a dieci giorni, 

entro i quali il FORNITORE deve eseguire le prestazioni. 



Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il FORNITORE, 

qualora l’inadempimento permanga, la COMMITTENTE potrà risolvere il Contratto e chiedere la 

restituzione delle rate di prezzo sino in allora pagate, fermo restando il pagamento delle penali ed 

ogni altro importo dovuto alla COMMITTENTE in ipotesi di risoluzione del Contratto. 

4.  Fermo quanto precede, la COMMITTENTE si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del 

presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva 

diffida e messa in mora e con semplice lettera raccomandata A/R, o con posta elettronica certificata, 

in ciascuno dei seguenti casi, per quanto compatibili con le disposizioni di cui all’art. 108 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 

a)    affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione, di tutto o di parte dell’oggetto del 

Contratto, ovvero cessione del Contratto medesimo; 

b)   mancata informativa al COMMITTENTE in ordine ai subcontratti stipulati; 

c)    mancata osservanza delle istruzioni e direttive rese dal COMMITTENTE ai fini dell’avvio delle 

prestazioni; 

d)   utilizzazione di materiali non rispondenti alle condizioni contrattuali ovvero riscontrati difettosi al 

collaudo; 

e)   sospensione nell’esecuzione del Contratto da parte del FORNITORE; 

f)  sia stata accertata la grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico 

dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro; 

g)  aver commesso una grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a tutela 

dell’ambiente; 

h)   perdita delle qualificazioni richieste ai fini della partecipazione alla gara; 

i)    emissione di una misura interdittiva, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 

231/2001; 

j)  al verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 5, 9, 18, 19, 25, 29, e 31 del presente Contratto, ferme 

restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto stesso e relativi allegati; 

k)   violazione di quanto previsto all’art 17 (Proprietà intellettuale); 

l)  mancato rispetto di quanto prescritto dal Protocollo di Legalità sottoscritto e di ogni clausola del 

presente Contratto posta in applicazione del Protocollo medesimo; 

m)  mancato rispetto degli obblighi del FORNITORE derivanti dall’offerta tecnica presentata in sede 

di gara. 



5.  La risoluzione si verifica sempre di diritto, nel momento in cui la COMMITTENTE dichiari al 

FORNITORE, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata che intende valersi 

della clausola risolutiva. 

6.  In ogni ipotesi di risoluzione del Contratto, il FORNITORE è obbligato a restituire alla 

COMMITTENTE tutte le rate di prezzo sino in allora corrisposte dalla COMMITTENTE al 

FORNITORE e la COMMITTENTE avrà diritto ad escutere le garanzie autonome ed a prima 

richiesta ricevute dal FORNITORE quale condizione per l’incasso delle rate già pagate e garantite 

da dette garanzie, fatto salvo il diritto della COMMITTENTE al risarcimento dei danni ed alle penali, 

ove previste. 

ARTICOLO 33 

RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO 

1.  La COMMITTENTE si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto in 

qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto, senza necessità di 

motivazione alcuna dandone comunicazione al FORNITORE con lettera Raccomandata A/R. 

2.  In caso di recesso, nel caso in cui la proprietà della Nave sia stata già trasferita alla 

COMMITTENTE, al FORNITORE stesso saranno riconosciuti esclusivamente i compensi per le 

prestazioni rese sino alla data di efficacia del recesso senza che egli possa avere null’altro a 

pretendere a titolo di indennizzi, risarcimenti, maggiori compensi o quant’altro, e ciò anche in deroga 

a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile. 

Nel caso in cui non abbia ancora avuto luogo il trasferimento della proprietà alla COMMITTENTE, la 

COMMITTENTE non sarà tenuta a ritirare la Nave ed avrà diritto alla restituzione delle rate di 

prezzo sino in allora pagate, fatto salvo l’obbligo di tenere indenne il FORNITORE nei limiti di cui 

all’art. 1671 del Codice Civile. 

ARTICOLO 34  

DlRITTO DI PROPRIETA' FINO ALLA CONSEGNA 

Fino all’integrale pagamento del prezzo contrattuale indicato all’Articolo 10 e fino alla consegna della 

nave alla COMMITTENTE, lo scafo e/o parte di esso, I’apparato motore e/o parti di esso, i macchinari, 

gli impianti e/o i materiali di allestimento e in genere quanto altro destinato alla costruzione del mezzo, 

sempreché si trovino negli stabilimenti del FORNITORE o in prossimità della banchina di allestimento, 

saranno di proprietà del FORNITORE stesso. 

ARTICOLO 35 



ASSICURAZIONE 

La Nave in costruzione verrà assicurata a cura e spese del FORNITORE presso ……………...…….. o 

presso altra primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento della COMMITTENTE. L'assicurazione 

coprirà tutti i rischi previsti dalla 'Institute clauses for builders risks' e condizioni integrative d'uso, 

‘Institute builders' Risks (WAR)’ ed 'Institute Builders' Risks (STRIKE)' fino al momento della consegna 

(incluse le prove a mare), a cura e spese del FORNITORE; le polizze saranno stipulate in nome 

congiunto della COMMITTENTE e del FORNITORE e saranno vincolate a favore della COMMITTENTE 

fino alla concorrenza dei pagamenti da questa effettuati. 

L'assicurazione coprirà per scaglioni, in misura crescente, il valore contrattuale della nave in costruzione 

fino a raggiungere il valore del prezzo contrattuale a fine lavori. 

È riconosciuta facoltà alla COMMITTENTE di richiedere per iscritto al FORNITORE di incrementare il 

valore assicurato, a spese di essa COMMITTENTE. 

Salvo quanto previsto nel successivo Articolo 36 (Avaria o perdita totale della nave durante la 

costruzione), l’indennità di assicurazione per perdita totale effettiva, costruttiva o presunta della nave 

dovrà essere pagata alla COMMITTENTE fino a concorrenza delle somme da questa versate al 

FORNITORE. 

ARTICOLO 36 

AVARIA O PERDITA TOTALE DELLA NAVE DURANTE LA COSTRUZIONE 

A) Nel caso di avaria il FORNITORE si obbliga a procedere alle necessarie riparazioni e a proseguire 

la costruzione. 

B) Nel caso di perdita totale, costruttiva o presunta della nave, la COMMITTENTE avrà la facoltà, da 

comunicarsi al FORNITORE entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento da parte del 

FORNITORE della notizia della perdita, di richiedere al FORNITORE di riprendere la costruzione 

della nave, ovvero di iniziare la costruzione di altra nave in sostituzione di quella andata perduta, 

senza modifiche di prezzo, ma con adeguato spostamento della data di consegna. 

C.1) Ove la COMMITTENTE si avvalga di tale facoltà, gli importi già pagati resteranno acquisiti dal 

FORNITORE e l’indennità assicurativa di cui all’Articolo 35 spetterà integralmente al FORNITORE, 

che la impiegherà per le occorrenti riparazioni, secondo le indicazioni dell’Ente di Classifica, 

ovvero per la costruzione di altra nave in sostituzione di quella andata perduta. 

C.2) Ove la COMMITTENTE non si avvalga di tale facoltà, l’indennità di assicurazione per perdita totale 

effettiva, costruttiva o presunta, della Nave dovrà essere riconosciuta alla COMMITTENTE fino a 



concorrenza delle somme da questi versate al FORNITORE, somme che, successivamente 

all’integrale pagamento dell’indennità assicurativa alla COMMITTENTE, si intenderanno acquisite 

a quest’ultimo. 

D) In caso di incendio nel Cantiere del FORNITORE o nel Cantiere dei suoi subappaltatori, che, a 

giudizio dell’Ente di Classe , abbia reso impossibile per il FORNITORE stesso il completamento 

della costruzione della Nave, le Parti concorderanno se ed a quali condizioni la costruzione della 

Nave potrà essere completata restando inteso che, in difetto di accordo, il Contratto si intenderà 

risolto e la COMMITTENTE avrà diritto alla restituzione integrale del prezzo sino ad allora già 

versato decurtato dell’eventuale indennizzo assicurativo percepito dalla COMMITTENTE. 

ARTICOLO 37  

DOMICILIO E COMUNICAZIONI 

1.  Agli effetti contrattuali e giudiziari, il FORNITORE dichiara il proprio domicilio in 

…………………………, Via ……………………………, con l’intesa che ove questo venisse a 

mancare, il domicilio s’intenderà trasferito presso il Municipio di ………….. 

Il FORNITORE dichiara che il proprio domicilio fiscale è in 

…………………………..……………………, via …………………………… n.……, che gli è stato 

attribuito il  Codice  Fiscale  ………………………….,  Partita  IVA n…………………….. e  Codici  

contributivi n…………………………………….……………. 

2.  Non saranno opponibili alla COMMITTENTE eventuali variazioni ai predetti dati che non siano state 

comunicate per iscritto al domicilio della COMMITTENTE medesima. 

3.  La COMMITTENTE - la cui denominazione anagrafica tributaria è Regione Siciliana. Assessorato 

regionale delle Infrastrutture  della Mobilità – Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della 

Mobilità e dei Trasporti, dichiara il proprio domicilio fiscale in Palermo (C.A.P. 90145), la Partita 

I.V.A. n. 02711070827 e il Codice Fiscale n. 80012000826. 

ARTICOLO 38 

CONTROVERSIE ACCORDO BONARIO TRANSAZIONE 

1.  In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all’esecuzione della 

Fornitura, il FORNITORE non avrà in ogni caso diritto di sospendere la Fornitura, né potrà rifiutarsi 

di eseguire le disposizioni ricevute. 

2.  Il FORNITORE resta pertanto tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della COMMITTENTE 

senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione, ai 



sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., del presente Contratto e del risarcimento di tutti i danni 

che potessero derivare alla COMMITTENTE. 

3.  Ai sensi dell’art. 206 del D. Lgs. 50/2016 le disposizioni in materia di accordo bonario di cui 

all’articolo 205 del medesimo D.  Lgs.  50/2016, si applicano, in quanto compatibili, anche al 

presente Contratto, quando insorgano controversie in fase esecutiva, circa l’esatta esecuzione delle 

prestazioni dovute. 

4.   Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente Contratto possono 

essere risolte mediante transazione nel rispetto di quanto previsto all’art. 208 del D. Lgs. 50/2016. 

ARTICOLO 39 

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE 

1.  Il FORNITORE si obbliga: 

a)    a registrare a propria cura e spese il presente atto con il pagamento dell’imposta in misura fissa 

entro venti giorni dalla sua sottoscrizione, dandone puntuale comunicazione alla 

COMMITTENTE; 

b)   nel caso di applicazione di penali da parte della COMMITTENTE, a presentare presso il 

competente Ufficio delle Agenzia delle Entrate (Cfr. art. 19 DPR n.131/1986) apposita 

“Denuncia di avveramento della condizione sospensiva” entro i termini di legge (20 gg.) 

decorrenti dal concreto addebito delle penali medesime e al pagamento a proprie spese della 

relativa imposta proporzionale di registro (3% dell’importo della penale); 

c)   a trasmettere alla COMMITTENTE copia della denuncia di avveramento delle condizioni e 

dell’attestato di pagamento della relativa imposta, entro 30 gg. dall’emissione del modello R66 o 

di altro documento equivalente. 

2.  In caso di inosservanza dei predetti obblighi, il FORNITORE sarà tenuto a risarcire alla 

COMMITTENTE tutti i danni che ne dovessero derivare. 

ARTICOLO 40 

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 

1.  Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti elencati nel comma 

successivo nell’ordine che ne determina la prevalenza, pur se essi non siano allegati al presente 

atto in quanto il FORNITORE, già in fase di formulazione dell’offerta, ne ha preso piena ed 

approfondita conoscenza, disponendo anche di copia di ciascuno di essi. 

2.  Elenco dei documenti facenti parte integrante e sostanziale del Contratto: 



a)    Il presente Contratto; 

b)   Dichiarazione del FORNITORE rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 

del Codice Civile (Allegato n. 1); 

c)   Specifica tecnica di fornitura (Allegato n. 2); 

d)  Gestione degli elaborati (Allegato n.3); 

e)    Prove e Collaudi (Allegato n. 4); 

f)   Gestione della Garanzia (Allegato n. 5) 

g)   Gestione delle Non Conformità (Allegato n. 6); 

h)    Tutela dei Dati Personali (allegato n. 7); 

i)    Offerta Tecnica presentata dal FORNITORE in sede di gara (Allegato n. 8) 

j)   Protocollo di Legalità, sottoscritto dalla COMMITTENTE (Allegato n. 9) 

l)  facsimile garanzia per la restituzione rate di prezzo n. 1/2/3/4 (allegato n. 10); 

m)  facsimile garanzia rata saldo ex art. 103 n. 6 D. Lgs. 50/2016 (allegato n. 11); 

n)  facsimile verbale di consegna (allegato n. 12); 

Il presente Contratto consta di n. 45 pagine e viene sottoscritto digitalmente dal FORNITORE e dal 

dirigente delegato della COMMITTENTE. 

La data di inizio validità del Contratto corrisponde alla data di apposizione della marcatura temporale da 

parte del FORNITORE. 

Il FORNITORE prende atto – apponendo a tal fine al presente Contratto una seconda firma digitale – 

che la specifica dichiarazione di etto, prendendone precisa cognizione, e di approvare esplicitamente, ai 

sensi e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, le clausole e condizioni, 

potenzialmente qualificabili “vessatorie”, contenute nel presente Contratto e negli allegati allo stesso, 

approvato e sottoscritto autonomamente e separatamente dal FORNITORE medesimo. 

Il dott. arch. Carmelo Ricciardo, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento per la fase di 

affidamento, appone la propria firma al solo fine di attestare la conformità del Contratto all’offerta 

presentata. 
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