



DRPC

S.08 – Servizio Interventi di Difesa Attiva del Territorio

DETERMINA RUP n. 99 del 03 SET 2018

OGGETTO: Emergenza Nebrodi 2010 - O.C.D.P.C. 117/2013 - "Progetto di completamento della demolizione degli edifici pubblici e privati" nel comune di San Fratello (ME) - cod. SNF 13C .
C.I.G.: 68877059F7 C.U.P.: G7816000050001

Aggiudicazione definitiva

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la L. 08.07.1977, n.47 "*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana*" e ss.mm.ii.;
- Visto** il testo unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. 28.02.1979, n.70;
- Visto** il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile";
- Vista** la lr. 15.05.2000, n.10 "*Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento*";
- Visto** il Decreto legge del 15.05.2012 n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 12.07.2012 n.100 "*Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile*";
- Visto** il D.lgs. 23.06.2011, n.118 e ss.mm.ii. "*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*" e in particolare l'art.57;
- Vista** la lr. 12/2011 "*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali*";
- Visto** l'art.11 della lr. 13.01.2015, n.3 secondo il quale, la Regione applica le disposizioni del D.lgs. 23.06.2011, n.118 e ss.mm.ii.;
- Visto** l'articolo 2 della lr. 31.12.2015, n.32 con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della lr. 13.01.2015, n.3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima lr. 3/2015;
- Visto** il D. Lgs. 50 del 18.04.2016 ss.mm.ii.;
- Visto** il DPR 207 del 05.10.2010 nelle parti ancora vigenti;
- Vista** la circolare 04.05.2016 di prot.86313/DRT inerente l'attuazione del D.Lgs 50/2016;

- Vista** la circolare 18.03.2015 n.9 di prot.15223 con cui il Servizio Vigilanza del Dipartimento Bilancio e Tesoro impartisce direttive in merito alla Scissione dei pagamenti ai fini IVA (Split payment) di cui all'art.1, comma 629 lettera b) della L.23.12.2014 n.190;
- Vista** la lr. 8/2016 recante “*Disposizioni per favorire l'economia*”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla lr. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016;
- Vista** la circolare D.R.P.C. 40648 del 19.06.2013 che ha per oggetto: “*Applicazione norme sulla anticorruzione e trasparenza nella pubblica Amministrazione*”;
- Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2018, n. 718 con cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito all'ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- Vista** la Disposizione n. 425 del 23/09/2016, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in epigrafe l'arch. Alberto Vecchio per i lavori in oggetto indicati;
- Visto** il Progetto di completamento della demolizione degli edifici pubblici e privati” nel comune di San Fratello (ME) - cod. SNF 13C
- VISTA** la Disposizione n. 425 del 23/09/2016 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, ha nominato l'arch. Alberto Vecchio quale RUP dell'intervento denominato “Progetto di completamento della demolizione degli edifici pubblici e privati” nel comune di San Fratello (ME);
- VISTI** i codici CUP **G7816000050001**e CIG:**68877059F7** relativi all'intervento in oggetto;
- VISTA** la Disposizione n. 448 del 09/11/2016 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, ha nominato per il gruppo di progettazione del “**Progetto di completamento della demolizione degli edifici pubblici e privati**” nel comune di San Fratello (ME), Cod. Intervento **SNF13C**, progettisti e direttori lavori l'arch. Mario Giardini e l'ing. Gioacchino Marino; per la redazione degli studi geologici il dott. Carmelo D'Urso Dirigente del UO S.08/3; direttore operativo il geom. Enrico Azzia; per il coordinamento della sicurezza l'arch. Ignazio Margherone; supporto al RUP dott. Emanuele Sapienza; tutti dirigenti e/o funzionari del Servizio S8.
- VISTO** il Verbale della Conferenza dei Servizi del 19/10/2016 con la quale sono stati acquisiti i pareri necessari alla realizzazione del“Progetto di completamento della demolizione degli edifici pubblici e privati” nel comune di San Fratello (ME);
- VISTO** il Verbale di Verifica e validazione del progetto del 18/11/2016, prot. 32/SIDAT, in cui il Verificatore e RUP arch. Alberto Vecchio, dà atto dell'esito positivo della verifica relativa al progetto esecutivo dei lavori in epigrafe e dà seguito alla validazione, ai sensi dell'art. 26 comma 8 della D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- VISTA** l'Approvazione in linea tecnica n.33/SIDAT del 18/11/2016, con cui l'arch. Alberto Vecchio, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha espresso parere favorevole all'approvazione in linea tecnica del progetto in epigrafe, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12/07/2011, per l'importo complessivo di €1.000.000,00 con il seguente quadro economico:

SOMMANO I LAVORI	€ 686.570,32
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (19,258199% sui lavori)	132.129,53
a detrarre	132.129,53 € 132.129,53
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 554.440,79
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
IVA 22%	151.045,47

Oneri di conferimento a discarica	90.867,87	
Imprevisti 5%	34.328,52	
Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 2%	13.731,41	
Somme per conduzione lavori ai sensi dell'art.178 lett.g.h ed art.206 D.P.R.n.207/2010 2%	13.731,41	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	5.000,00	
Oneri A.S.P.	350,00	
Versamento a favore dell'Autorità di vigilanza	375,00	
Polizza assicurativa progettisti, D.LL., attività DLgs 81/2008, attività di verifica, RUP, attività di collaudo	4.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	313.429,68	313.429,68
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€1.000.000,00

Vista la disposizione n. 845 del 09/10/2017 con la quale il Dirigente Generale ha approvato e finanziato il progetto in questione per l'importo di €1.000.000,00 a valere sulla contabilità speciale 5431 di cui all'OCDPC 117/2013;

Visto il verbale di gara del 04/05/2018 con cui la Commissione di gara propone quale aggiudicataria dei lavori il Consorzio Campale Stabile con sede in Benevento che ha ottenuto un punteggio pari a 92,14 ed ha offerto un ribasso del 10,12%;

Considerato che necessita rimodulare il QTE rimodulato a seguito dell'aggiudicazione, come di seguito riportato:

SOMMANO I LAVORI		€ 686.570,32
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (19,258199% sui lavori)	132.129,53	
a detrarre	132.129,53	€ 132.129,53
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 554.440,79
A detrarre Ribasso d'asta 10,12%	€56.109,41	

Importo Contrattuale **€630.460,91**

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA 22%	138.701,40	
Oneri di conferimento a discarica	90.867,87	
Imprevisti 5%	34.328,52	
Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 2%	13.731,41	
Somme per conduzione lavori ai sensi dell'art.178 lett.g.h ed art.206 D.P.R.n.207/2010 2%	13.731,41	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	5.000,00	
Oneri A.S.P.	350,00	
Versamento a favore dell'Autorità di vigilanza	375,00	
Polizza assicurativa progettisti, D.LL., attività DLgs 81/2008, attività di verifica, RUP, attività di collaudo	4.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	301.085,61	301.085,61
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 931.546,52
Economie di ribasso		€ 56.109,41
€		
Economie IVA su Ribasso		€ 12.344,07
Importo Totale Progetto		€ 1.000.000,00

- Viste** le verifiche effettuate dalla Stazione Appaltante delle dichiarazioni fornite dalla ditta aggiudicatrice in fase di gara, tramite il portale AVCPass e per le vie ordinarie;
- Vista** la richiesta d’informativa Antimafia prot. n. PR_BNUTG_Ingresso_0023455_20180711 dell’11/07/2018 effettuata tramite Siceant nei confronti della ditta Consorzio Campale Stabile, ad oggi trascorsi 30 gg ancora in corso d’istruttoria;
- Vista** la nota assunta al prot. 42906 del 31/08/2018 con la quale il Consorzio Campale Stabile comunica che la ditta consorziata De Cristofaro Lino ha mostrato la difficoltà ad eseguire le lavorazioni e che pertanto provvederà all’esecuzione dei lavori il Consorzio in proprio nelle more di individuare la nuova ditta;
- Visto** l’art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 a norma del quale *“Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 76 comma 5;*
- Ritenuto** di dover rimodulare il QTE economico a seguito dell’avvenuta aggiudicazione e proporre al Dirigente Generale l’aggiudicazione definitiva;


Tutto ciò visto, considerato e ritenuto

DETERMINA

- di Dare Atto** che alla data di adozione della presente determinazione non risultano pervenuti osservazioni e/o ricorsi avverso al procedimento espletato ed alle operazioni trascritte nel verbale di gara;
- di Aggiudicare** in via definitiva i lavori **di completamento della demolizione degli edifici pubblici e privati” nel comune di San Fratello (ME)**, Cod. Intervento **SNF13C**, in favore della ditta Consorzio Campale Stabile con sede in Benevento Via delle Puglie n. 47 – P.IVA. 03697610651, che ha offerto un ribasso del 10,12%, per un importo contrattuale di €630.460,91, compreso €132.129,53 per oneri di sicurezza;
- di approvare** il Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione, come riportato in premessa per l’importo di €931.546,52;
- di Provvedere** allo svincolo dei depositi cauzionali di tutte le imprese concorrenti alla gara d’appalto;
- di Pubblicare** la presente, secondo le modalità e tempistica previste dal D.Lgs. 50/2016 sul sito istituzionale del D.R.P.C.;
- di pubblicare** l’esito di gara per estratto sulla GURS, MIT ed all’Albo Pretorio del Comune di San Fratello, nonché l’avviso su un quotidiano Regionale ed uno Nazionale;
- di notificare** la presente a tutti i soggetti interessati ai sensi dall’art. 76 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- di procedere** alla stipula del contratto non prima dei 35 gg dalla notifica di cui all’art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016.

La presente sarà trasmessa al Dirigente Generale del Dipartimento Reg.le della Protezione Civile per l’approvazione degli atti di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento


(Arch. Alberto Vecchio)