



DRPC

S.08 – Servizio Interventi di Difesa Attiva del Territorio

DETERMINA RUP n. 107 del 25 SET 2018

**OGGETTO: Opere di urbanizzazione primaria e secondaria – aree residue per edifici da delocalizzare – 2° intervento - “Progetto per la sistemazione e arredo dell’area antistante la canonica, costituente l’area di sedime della demolita chiesa di San Nicolò” nel comune di San Fratello (ME) - Cod. SNF19a2
C.U.P. : G71B16000210001 - CIG 6887737461**

Aggiudicazione definitiva

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la L. 08.07.1977, n.47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- Visto** il testo unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. 28.02.1979, n.70;
- Visto** il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- Vista** la lr. 15.05.2000, n.10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”;
- Visto** il Decreto legge del 15.05.2012 n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 12.07.2012 n.100 “Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile”;
- Visto** il D.lgs. 23.06.2011, n.118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” e in particolare l’art.57;
- Vista** la lr. 12/2011 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali”;
- Visto** l’art.11 della lr. 13.01.2015, n.3 secondo il quale, la Regione applica le disposizioni del D.lgs. 23.06.2011, n.118 e ss.mm.ii.;
- Visto** l’articolo 2 della lr. 31.12.2015, n.32 con il quale, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della lr. 13.01.2015, n.3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima lr. 3/2015;
- Visto** il D. Lgs. 50 del 18.04.2016 ss.mm.ii.;
- Visto** il DPR 207 del 05.10.2010 nelle parti ancora vigenti;

- Vista** la circolare 04.05.2016 di prot.86313/DRT inerente l'attuazione del D.Lgs 50/2016;
- Vista** la circolare 18.03.2015 n.9 di prot.15223 con cui il Servizio Vigilanza del Dipartimento Bilancio e Tesoro impartisce direttive in merito alla Scissione dei pagamenti ai fini IVA (Split payment) di cui all'art.1, comma 629 lettera b) della L.23.12.2014 n.190;
- Vista** la lr. 8/2016 recante "*Disposizioni per favorire l'economia*", il cui art. 24 contiene le modifiche alla lr. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016;
- Vista** la circolare D.R.P.C. 40648 del 19.06.2013 che ha per oggetto: "*Applicazione norme sulla anticorruzione e trasparenza nella pubblica Amministrazione*";
- Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2018, n. 718 con cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito all'ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- Vista** la disposizione. n. 433 del 05.10.2016, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha nominato, quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in epigrafe, l'arch. Alberto Vecchio Dirigente S.8/01 per i lavori in oggetto indicati;
- Visto** il Progetto per la sistemazione e arredo dell'area antistante la canonica, costituente l'area di sedime della demolita chiesa di San Nicolò cod. SNF19A2;
- Visti** i codici CUP **G71B16000210001** e CIG: **6887737461** relativi all'intervento in oggetto;
- Vista** la Disposizione n. 450 del 09/11/2016 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, ha nominato per l'intervento *Opere di urbanizzazione primaria e secondaria - aree residue per edifici da delocalizzare - 2° intervento - "Progetto per la sistemazione e arredo dell'area antistante la canonica, costituente l'area di sedime della demolita chiesa di San Nicolò" nel comune di San Fratello (ME) - Cod. SNF19a2* progettisti: arch. Maria Stella Cristaldi, ing. Gioacchino Marino e geom. Enrico Azzia; direttori lavori: arch. Maria Stella Cristaldi, ing. Gioacchino Marino; per la redazione degli studi geologici il dott. Carmelo D'Urso Dirigente del UO S.8/02; direttori operativi: l'arch. Ignazio Margherone e il geom. Enrico Azzia; ispettore di cantiere l' istr. direttivo Sig.ra Santina Loredana Marrella; per il coordinamento della sicurezza arch. Maria Stella Cristaldi; supporto al RUP dott. Emanuele Sapienza; tutti dirigenti e/o funzionari del Servizio S.8;
- Visto** il Verbale di Verifica del 05/10/2017 con cui il Verificatore arch. Antonio Raiti, dà atto dell'esito positivo della verifica relativa al progetto esecutivo dei lavori in epigrafe ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- Visto** il Verbale di Validazione redatto dal RUP in data 05/10/2017, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs 50/2016;
- Vista** l'Approvazione in linea tecnica prot. n. 48/S.I.D.A.T. del 05/10/2017 con cui l'arch. Alberto Vecchio, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha espresso parere favorevole all'approvazione in linea tecnica del progetto in epigrafe, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12/07/2011, per l'importo complessivo di **€ 1.570.000,00** con il seguente quadro economico:

SOMMANO I LAVORI	€ 1.224.165,68
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,867428% sui lavori)	€ 22.794,38
a detrarre	€ 22.794,38
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.201.371,30
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
IVA al 10%	€122.416,57
Somme per conduzione lavori ai sensi dell'art.178 lett.g.h ed art.206 D.P.R.n.207/2010 2%	€ 24.483,31
Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 2%	€ 24.483,31

Oneri conferimento in discarica	€ 89.292,85	
Polizze assicurative art. 24 D.Lgs. n.50/2016	€ 3.000,00	
Imprevisti 5%	€ 61.208,28	
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 600,00	
Per pubblicazione gara	€ 15.000,00	
Oneri ASP	€ 350,00	
Spese per accertam. di laborat., verifiche tecn., collaudo tecn. amm.vo	€ 5.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€345.834,32	€ 345.834,32
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 1.570.000,00

Vista la disposizione n. 846 del 09/10/2017 con la quale il Dirigente Generale ha approvato e finanziato il progetto in questione per l'importo di €1.570.000,00 a valere sulla contabilità speciale 5431 di cui all'OCDPC 117/2013;

Visti i verbali di gara ed in ultimo quello del 10/08/2018 con cui la Commissione di gara propone quale aggiudicataria dei lavori il Consorzio CAEC Soc. Coop. con sede in Via Nunzio Di Giacomo Comiso (RG), che ha individuato quale ditta consorziata esecutrice la ditta .B. ENGINEERING s.r.l. con sede in Catania (CT) Via Vincenzo Giuffrida n. 176, che ha ottenuto un punteggio pari a 96,57 ed ha offerto un ribasso del 23,1400%;

Considerato che necessita rimodulare il QTE rimodulato a seguito dell'aggiudicazione, come di seguito riportato:

SOMMANO I LAVORI € 1.224.165,68

Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,867428% sui lavori)	€ 22.794,38	
a detrarre	€ 22.794,38	€ 22.794,38
A detrarre ribasso d'asta 23,1400%		€ 277.997,32

Importo contrattuale **€ 946.168,36**

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA al 10%	€94.616,84	
Somme per conduzione lavori ai sensi dell'art.178 lett.g.h ed art.206 D.P.R.n.207/2010 2%	€ 24.483,31	
Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 2%	€ 24.483,31	
Oneri conferimento in discarica	€ 89.292,85	
Polizze assicurative art. 24 D.Lgs. n.50/2016	€ 3.000,00	
Imprevisti 5%	€ 61.208,28	
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 600,00	
Per pubblicazione gara	€ 15.000,00	
Oneri ASP	€ 350,00	
Spese per accertam. di laborat., verifiche tecn., collaudo tecn. amm.vo	€ 5.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€318.034,59	€ 318.034,59

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € **1.264.202,95**

Economie di ribasso	€ 277.997,32	
Economie di IVA	€ 27.799,73	
Sommano	€ 305.797,05	

Totale € **1.570.000,00**

Viste le verifiche effettuate dalla Stazione Appaltante delle dichiarazioni fornite dalla ditta aggiudicatrice in fase di gara, tramite il portale AVCPass e per le vie ordinarie;

Vista la richiesta d'informativa Antimafia prot. n. PR_RGUTG_Ingresso_0019478_20180822 del 22/08/2018 effettuata tramite Siceant nei confronti della ditta Consorzio CAEC Soc. Coop., ad oggi trascorsi 30 gg ancora in corso d'istruttoria;

- Visto** la liberatoria d'informativa antimafia prot. n. PR_CTUTG_Ingresso_0087681_20180822 del 22/08/2018 dalla quale si evince che nei confronti della ditta SB ENGINEERING s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.
- Visto** l'art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 a norma del quale *“Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 76 comma 5;*
- Ritenuto** di dover rimodulare il QTE economico a seguito dell'avvenuta aggiudicazione e proporre al Dirigente Generale l'aggiudicazione definitiva;


Tutto ciò visto, considerato e ritenuto

DETERMINA

- di Dare Atto** che alla data di adozione della presente determinazione non risultano pervenuti osservazioni e/o ricorsi avverso al procedimento espletato ed alle operazioni trascritte nel verbale di gara;
- di Aggiudicare** in via definitiva i lavori *per la sistemazione e arredo dell'area antistante la canonica, costituente l'area di sedime della demolita chiesa di San Nicolò” nel comune di San Fratello (ME) - Cod. SNF19a2*, in favore della ditta Consorzio CAEC Soc. Coop. con sede in Via Nunzio Di Giacomo Comiso (RG) – P.IVA. 00573670882, che ha offerto un ribasso del 23,1400, per un importo contrattuale di €946.168,36, compreso €22.794,38 per oneri di sicurezza;
- di approvare** il Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione, come riportato in premessa per l'importo di €1.264.202,95;
- di Provvedere** allo svincolo dei depositi cauzionali di tutte le imprese concorrenti alla gara d'appalto;
- di Pubblicare** la presente, secondo le modalità e tempistica previste dal D.Lgs. 50/2016 sul sito istituzionale del D.R.P.C.;
- di pubblicare** l'esito di gara per estratto sulla GURS, MIT ed all'Albo Pretorio del Comune di San Fratello, nonché l'avviso su un quotidiano Regionale ed uno Nazionale;
- di notificare** la presente a tutti i soggetti interessati ai sensi dall'art. 76 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- di procedere** alla stipula del contratto non prima dei 35 gg dalla notifica di cui all'art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016.

La presente sarà trasmessa al Dirigente Generale del Dipartimento Reg.le della Protezione Civile per l'approvazione degli atti di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Arch.  Alberto Vecchio)