


 Repubblica Italiana	<p style="text-align: center;">PRESIDENZA DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER LA PROVINCIA DI CATANIA</p> <p style="text-align: center;">U.O.B. S8.02 - Rischio Idrogeologico e Ambientale</p> <p style="text-align: center;"> www.protezionecivilesicilia.it pec: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it serviziopccatania@protezionecivilesicilia.it </p>	 Unione Europea
 Regione Siciliana		 <small>Codice Fiscale: 8001200080 Partita IVA: 02710790827</small>
Prot. n. 011936 del - 1 MAR. 2016		

All'Impresa UNICOS s.r.l.
Via Mollica 4/a
95021 ACICASTELLO

Oggetto: LAVORI DI STABILIZZAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN CONTRADA PIRAINO – SANTA CATERINA NEL COMUNE DI CALATABIANO (CT) – AFFIDAMENTO LAVORI.
CIG: 6466581773 - CUP: G14H15001470002.

Premesso che:

- nell'ambito dell'emergenza determinatasi a seguito del grave movimento franoso nel territorio comunale di Calatabiano, con il conseguente danneggiamento dell'acquedotto Fiumefreddo, nonché della correlata somma urgenza che ha connotato l'avvio di ogni azione preordinata alla tutela di pubblica e privata incolumità, questo Dipartimento intende perfezionare l'affidamento con procedura negoziata dei lavori di stabilizzazione del movimento franoso in contrada Piraino-Santa Caterina nel Comune di Calatabiano (CT) onde dare attuazione agli interventi propedeutici al ripristino della funzionalità del sistema acquedottistico che approvvigiona la città di Messina;
- con ordinanza 7 novembre 2015, n. 295 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ravvisata la necessità di attuare i necessari interventi urgenti per fronteggiare il predetto contesto emergenziale, ha disposto, tra l'altro, la nomina del Commissario delegato nella persona del Dirigente generale del DRPC, un primo stanziamento pari a 2.000.000,00 di euro per gli oneri connessi alle iniziative d'urgenza (come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2015), la facoltà di derogare alle disposizioni normative elencate all'articolo 4 dell'ordinanza medesima;
- con verbale 8 novembre 2015, il dirigente dell'UOB S8.02 ha constatato la sussistenza del carattere di somma urgenza che connotava i lavori volti al conseguimento delle condizioni di sicurezza;
- con atto 10 novembre 2015, n. 09 il Commissario delegato ha nominato Responsabile unico del procedimento il dott. geol. Aldo Bonina e ha autorizzato l'intervento di somma urgenza per l'esecuzione dei lavori in parola, per l'importo complessivo di € 350.000,00 previa individuazione dell'esecutore dei lavori medesimi mediante procedura negoziata – gara



informale con invito ad almeno cinque ditte idonee individuate dall'elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori in economia di cui all'articolo 125 nonché per le procedure negoziate finalizzate all'affidamento di lavori per gli importi di cui agli articoli 57 e 122, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", nel seguito indicato con la dizione "Codice";

- con lettera 9 novembre 2015, n. 066156, inoltrata a cinque operatori economici, gli stessi sono stati invitati a far pervenire al Servizio S15 l'offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ex articoli 57 e 122 del *Codice*, con le deroghe di cui all'OCDPC 7 novembre 2015, n. 265;
- in esito alla gara informale del 10 novembre 2015 è rimasto aggiudicatario provvisorio l'operatore economico UNICOS s.r.l., con sede in via Mollica n. 4/A - Acicastello (CT), partita IVA 04486110879, che ha offerto il ribasso pari a 38,1712 per cento sull'importo posto a base di gara e, pertanto, l'importo dei lavori ammonta presuntivamente a complessivi € € 105.108,96 (euro centocinquemilacentootto/96)), oltre agli oneri di attuazione dei piani di sicurezza pari a € 8.571,00 (ottomilacinquecentosettantuno/00) e il costo del personale pari a € 71.429,00 (settantunomilaquattrocentoventinove/00), I.V.A. esclusa;
- con determina 13 novembre 2015, n. 6740 il Responsabile del procedimento ha approvato gli atti di gara informale;
- i lavori sono stati consegnati in data 13 novembre 2015;
- in data 20 novembre, a seguito di rivisitazione della prima ipotesi progettuale, è stata redatta la perizia esecutiva dei lavori da realizzare e approvata in linea tecnica nella stessa data. La perizia prevede un importo dei lavori complessivo pari a € € 116.416,68 (euro centosedicimilaquattrocentosedici/68)), oltre agli oneri di attuazione dei piani di sicurezza pari a € 8.116,90 (ottomilacentosedici/90) e il costo del personale pari a € 53.594,34 (cinquantatremilacinquecentonovantaquattro/34), I.V.A. esclusa;

il sottoscritto dott. geol. Aldo Bonina, Responsabile unico del procedimento, giusta nomina del 10 novembre 2015 del Commissario delegato, verificato il possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme in materia di appalto di opere pubbliche, come da dichiarazioni e documentazione agli atti del Servizio S8,

AFFIDA

a codesto operatore economico UNICOS s.r.l., con sede in via Mollica n. 4/A - Acicastello (CT), partita IVA 04486110879, rappresentato dalla signora Pulvirenti Francesca, nata a Catania il 31 maggio 1970, l'esecuzione dei lavori di stabilizzazione del movimento franoso in contrada Piraino - Santa Caterina nel Comune di Calatabiano (CT). L'importo contrattuale dei lavori è pari a € 116.416,68 (euro centosedicimilaquattrocentosedici/68)), oltre agli oneri di attuazione dei piani di sicurezza pari a € 8.116,90 (ottomilacentosedici/90) e il costo del personale pari a € 53.594,34 (cinquantatremilacinquecentonovantaquattro/34), I.V.A. esclusa;

I lavori da eseguire, indicati a codesto operatore in sede di sopralluogo dal Direttore dei lavori, saranno valutati a misura applicando i prezzi unitari previsti in perizia e desunti da apposite analisi, al netto del ribasso offerto.



I lavori, da compiersi entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna, giusto verbale 13 novembre 2015 e in considerazione dell'urgenza di provvedere, sono stati prorogati di ulteriori 20 giorni con nota 8 gennaio 2016, n. 813 del RUP e sono stati ultimati in data 31 gennaio 2016, giusto verbale del 3 febbraio 2016.

Ogni altra norma preventiva per regolare i rapporti contrattuali è contenuta nell'apposito capitolato allegato al presente atto (lett.A). Si allegano altresì ^{MELLI} l'elenco prezzi, (lett.B) e il computo metrico, (lett.C). **ANCHE SE NON MATERIALMENTE ALLEGATI.** SI CONFERMIAMO LE CORREZIONI

Il pagamento dei lavori eseguiti sarà effettuato dall'Amministrazione su presentazione di regolare fattura ad avvenuta esecuzione del contratto ed è subordinato all'accreditamento delle somme relative; pertanto, codesto operatore nulla potrà chiedere per eventuali ritardi. A tal fine la firma per l'accettazione del presente affidamento costituisce apposita ed esplicita dichiarazione.

Tutti gli oneri fiscali, ad eccezione dell'I.V.A., sono a carico dell'operatore economico.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie di questa stazione appaltante e la sua validità è subordinata al rilascio delle eventuali prescritte certificazioni antimafia da parte della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, questa stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Codesto operatore economico restituirà una copia del presente affidamento previa registrazione fiscale.

Il Responsabile unico del procedimento
(dott. geol. Aldo Bonina)

L'operatore economico

UNIC S S.R.L.

Amministratore Unico

Bubieri Vincenzo

Visto: **IL CAPO SERVIZIO**
(ing. Giovanni Spampinato)





LIQUIDAZIONE IMPOSTE	
Reg.	200,00
Ipot.	
Cat.	
Bollo	
TS	
Sanz.	
Int.	
Totale	200,00

Reg.to il **- 7 MAR. 2016**

di n. **295** serie **3**

a richiesta di **UNICOS S.r.l.**

* p. IL DIRETTORE PROVINCIALE



L'ADDETTO AL SERVIZIO
Sig. **Salvatore Cappa**
Coadiutore tributario

Firma sostituita dal Direttore Provinciale (Laura Caggegi)

Stampa illeggibile (possibly inverted text)