



DRPC

Servizio 07-Volontariato

Attività O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015

**OGGETTO:** O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015: Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani.

PA 009 "Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica"

CUP: J57B15000430001 - CIG : 7117856097

**Presa d'atto della Determina RUP a contrarre i lavori e autorizzazione spesa.**

#### **DISPOSIZIONE N. 641 del 20 Aprile 2021**

##### **IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;
- VISTO** il D.L. n. 343 del 7 settembre 2001, convertito con modifiche dalla L.n.401 del 9/11/2001;
- VISTA** il Decreto legge del 15 maggio 2012 n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012 n.100 recante "disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"
- VISTA** la Legge Regionale n. 12/2011;
- VISTA** la circolare D.R.P.C. n. 40648 del 19/06/2013 che ha per oggetto: "Applicazione norme sulla anticorruzione e trasparenza nella pubblica Amministrazione";
- VISTO** il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- VISTA** la L.R. n. 8/2016 recante "Disposizioni per favorire l'economia", il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- VISTO** il D.Lgs. n. 1 del 02 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile";
- VISTA** la circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro "Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013";

- VISTO** il D.P.Reg. n. 2810 del 19.06.2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n.269 del 14 Giugno 2020, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R.S. n.12 del 27/06/2019 recante "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2018, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii." con il quale è stato modificato l'assetto organizzativo del D.R.P.C. Sicilia e che individua il Servizio Volontariato S.7 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile tra le strutture intermedie dell'Amministrazione Regionale;
- VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2015 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo del 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle provincie di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani;
- VISTA** l'O.C.D.P.C. n. 257 del 30 maggio 2015 stabilisce i primi interventi urgenti necessari a ripristinare le strutture danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatisi per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle provincie di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani";
- VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2015 che ha prorogato per ulteriori centottantaggiorni lo stato d'emergenza in argomento, ravvisando la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1bis della L.n. 225/1992;
- VISTO** in particolare l'art. 1 della succitata OCDPC con il quale, per fronteggiare l'emergenza degli eventi calamitosi e provvedere all'attuazione degli interventi previsti nel "*Piano dei primi interventi urgenti per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle provincie di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani*" il Dirigente Generale del Dipartimento di Protezione Civile pro tempore è nominato commissario delegato;
- VISTA** la nota RIA 49403 del 08/10/2015 il DPC che ha approvato il Piano degli interventi proposto dal Commissario delegato; nel suddetto Piano è ricompreso l'intervento denominato: Cod. PA\_009 – S.P. 24 Scillato – Caltavuturo - "Lavori di ricostruzione di un tratto di strada da prog.va Km 2+800 circa, realizzazione opere di contenimento a prog.va Km 5+400 circa, ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica", per un importo complessivo pari a € 7.500.000,00;
- CONSIDERATO** che per espletare le procedure amministrative, con Disposizione n. 23 del 19/02/2016, il Commissario Delegato ex. OCDPC 257/2015 ha nominato RUP dell'intervento individuato con il codice PA 009 - S.P. 24 Scillato - Caltavuturo "Lavori di ricostruzione di un tratto di strada e realizzazione opere di contenimento da pro g. va km 2+800 circa a progr. va km 5+400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica" ricadente nel territorio di Caltavuturo (PA), per un importo complessivo di € 7.500.000,00, l'arch. Giovanni Piero Di Magro, funzionario responsabile del Settore tecnico della Struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana;
- VISTA** la disposizione n° 50 del 05/05/2016 con la quale è stato approvato il progetto preliminare e finanziato l'intervento in parola per un importo complessivo pari a € 7.500.000,00;
- VISTA** la disposizione n° 90 del 02/08/2016 con la quale sono state autorizzate le procedure di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria, di progettazione esecutiva, dello studio

di impatto ambientale e dello studio geologico esecutivo, della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per un importo complessivo pari a € 259.452,34 mediante procedura aperta, così come definito dall'art. 3 comma 1 del Codice dei Contratti (gare sopra soglia comunitaria), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b del medesimo Codice;

- VISTA** la disposizione n° 104 dell'11/10/2016 con la quale il Commissario delegato ha nominato la Commissione di aggiudicazione del servizio di ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva;
- VISTA** la disposizione n° 05/ del 29/01/2017 con la quale sono state aggiudicate in via definitiva i servizi di ingegneria, di progettazione definitiva ed esecutiva, dello studio di impatto ambientale e dello studio geologico esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al RTP con capogruppo STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI (Mandanti: Cascone Engineering s.r.l. - AB2 Engineering progettazione e Costruzione s.r.l. - geol. Alessio D'Urso);
- VISTO** le dimissioni di Rup dell'arch. Giovanni Piero Di Magro, il Dirigente Generale del DRPC - Sicilia, Commissario Delegato ex. OCDPC 257/2015 ha nominato in sostituzione l'arch. Antonio Raiti, funzionario del Servizio di Difesa Attiva del Territorio del DRPC - Sicilia, RUP dell'intervento individuato con il codice PA 009 - S.P. 24 Scillato - Caltavuturo relativi ai "Lavori di ricostruzione di un tratto di strada e realizzazione opere di contenimento da pro g. va km 2+800 circa a progr. va km 5+400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica" ricadente nel territorio di Caltavuturo (PA), per un importo complessivo di € 7.500.000,00;
- VISTA** la Disposizione commissariale n.27 del 17/07/2018 con la quale è stato nominato RUP dell'intervento l'arch. Antonio Raiti, funzionario del DRPC Sicilia in sostituzione del precedente RUP arch. Giampiero Di Magro;
- VISTA** la nota prot. 0061153 del 22/11/2018 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, invitava il RTP alla redazione del progetto, nelle more della sottoscrizione del contratto per il servizio affidato, nei tempi contrattualmente previsti e provvedeva, contestualmente, alla trasmissione ufficiale dei risultati delle indagini geognostiche, geofisiche e prove di Laboratorio già effettuate per l'intervento in questione;
- VISTA** la nota prot.n. 014/2019-PB del 01/2/2019 con la quale il RTP provvedeva a trasmettere gli elaborati del progetto definitivo sottoscritti digitalmente ottemperando a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante nella riunione del 24/1/2019 circa la quantificazione sia «i costi dell'installazione e misure sia le spese tecniche per il coordinamento dell'estensione delle indagini», a seguito della quale veniva adeguato il quadro economico complessivo (elaborato 2016\_042\_DEF\_ECO\_REL\_O000) e altresì allegato l'elaborato ALL B.1.3.7 - Indagini e monitoraggi integrativi da effettuare - Codice elaborato - 2016\_042\_DEF\_SPE\_ALL\_B137, rappresentando tali elaborati il progetto delle indagini integrative e delle misure inclinometriche a supporto della progettazione esecutiva;
- VISTA** la disposizione n. 35 del 30/4/2019 del DRPC – Direzione Generale – Attività OCDPC 435/2017 ex OCDPC n. 257/2015, trasmessa al RTP con nota 27656/S08/DRPC Sicilia del 9/5/2019, con la quale è stata determinata la rimodulazione del nuovo QTE del

progetto definitivo, l'approvazione e affidamento dell'esecuzione delle indagini integrative e misure inclinometriche a supporto della progettazione esecutiva al RTP. Le indagini e i relativi monitoraggi sono state eseguite nel periodo antecedente alla progettazione esecutiva, comprendendo misurazioni inclinometriche e piezometriche per un periodo congruo (maggio 2019 – maggio 2020) con gli obiettivi progettuali e il rispetto delle tempistiche per la realizzazione delle opere;

- VISTA** la Conferenza dei Servizi del 3/4/2019 indetta dal RUP con nota prot. 21024 per il giorno 17/4/2019 ai sensi dell'art. 31 comma 4 lettera h) del D. Lgs. 50/2016 per l'acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni di competenza di cui all'art. 27 del D. Lgs. 50/2016, propedeutici all'approvazione del progetto definitivo;
- VISTE** le risultanze della Valutazione d'impatto Ambientale e Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) inerente il progetto definitivo è stato altresì oggetto di procedimento per Valutazione d'impatto Ambientale necessaria per il conseguimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PUR); il codice identificativo del relativo procedimento amministrativo era PA16 VIA R4;
- VISTA** la pubblicazione della documentazione progettuale trasmessa al Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali del Dipartimento dell'Ambiente avvenuta in data 23/5/2019 sul portale SI-VVI (<http://si-vvi.artasicilia.eu/sivvi/faces/jsp/public/navigatore.jsp>) ai sensi dell'Art. 27-bis comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. ii che è stata comunicata a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessate con nota del Servizio 1 con nota prot. n.36118 del 28/5/2019;
- VISTA** la nota ARTA del Servizio 1 n. 49028 del 12/7/2019 che, ai sensi dell'Art. 27-bis comma 4 del decreto legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii., ha comunicato a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessate l'avvenuta pubblicazione sul portale SI-VVI (<http://si-vvi.artasicilia.eu/si-vvi/faces/jsp/public/navigatore.jsp>) dell'Avviso redatto dal DRPC ai sensi dell'Art. 24 comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- RICHIAMATA** la prima Conferenza dei Servizi tenutasi in data 4/11/2019 presso i locali dell'Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente a Palermo nella quale è stato illustrato il Parere Istruttorio Intermedio (P. I. I.) n. 40 del 23/10/2019 nel quale venivano evidenziate alcune criticità rispetto alle quali il RUP e il RTP erano tenuti a presentare una adeguata documentazione integrativa;
- RICHIAMATA** la Conferenza di Servizi 15/5/2020 conclusiva del Procedimento PA16 VIA R4 (codice procedura 128) relativo al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.), conclusa positivamente;
- VISTO** il D.A. n.152/Gab del 28/5/2020 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P. A. U. R.) ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. N. 152/2006 e ss. mm. ii., comprensivo della Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 25 del D. Lgss. N. 152/2006, coordinata con la Valutazione d'Incidenza Ambientale (VincA), ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Verifica della Progettazione di livello definitivo, conclusa ai sensi dell'Art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con esito positivo;

**CONSIDERATO** che a seguito di rilascio del P.A.U.R. si è reso necessario prevedere all'interno del progetto ulteriori opere di mitigazione e miglioramento ambientale comportando un maggiore importo passando da una previsione di piano pari a €. 7.500.000,00 a €. 9.000.000,00, secondo il seguente quadro economico;

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A) LAVORI</b>   |                       |                       |
| Lavori a misura  |                       | € 6.183.000,00        |
| Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta   |                       | € 142.000,00          |
| <b>Totale</b>  |                       | <b>€ 6.325.000,00</b> |
| <b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>  |                       |                       |
| Oneri conferimento a discarica   | € 68.302,43           |                       |
| Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio oneri e Iva compresi  | € 202.025,75          |                       |
| Imprevisti   | € 80.060,24           |                       |
| Acquisizione aree  | € 20.000,00           |                       |
| Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati  | € 17.087,50           |                       |
| Autorità di vigilanza  | € 800,00              |                       |
| Oneri ASP  | € 1.000,00            |                       |
| Studio Geologico compreso indagini sismiche integrative oneri e IVA compresi   | € 29.705,65           |                       |
| Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, consulenza geologica, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, Studio di Impatto Ambientale al netto dei contributi e dell'IVA | € 192.055,80          |                       |
| Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi al netto dei contributi e dell'IVA  | € 199.840,68          |                       |
| Spese tecniche per frazionamenti   | € 10.000,00           |                       |
| Spese tecniche per Assistenza Archeologica agli scavi (prescrizione PAUR)  | € 5.000,00            |                       |
| Spese tecniche per incentivi alla progettazione preliminare ex art. 92 D.lgs. 163/2006   | € 4.111,53            |                       |
| Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016   | € 105.672,00          |                       |
| Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto  | € 38.576,46           |                       |
| Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori  | € 25.000,00           |                       |
| Spese pubblicazione già liquidate  | € 5.721,05            |                       |
| Spese per pubblicità   | € 10.000,00           |                       |
| Spese per monitoraggi e indagini integrative   | € 39.756,99           |                       |
| Spese per monitoraggi in fase di cantiere  | € 40.519,65           |                       |
| Spese per accertamenti di laboratorio  | € 23.434,30           |                       |
| Contributi previdenziali   | € 16.275,86           |                       |
| IVA discarica  | € 15.026,54           |                       |
| Iva lavori   | € 1.391.500,00        |                       |
| Iva sugli imprevisti   | € 17.613,25           |                       |
| Iva spese tecniche e contributi  | € 93.097,91           |                       |
| Iva per monitoraggi fase progetto definitivo   | € 8.746,54            |                       |
| Iva monitoraggio fase cantiere   | € 8.914,32            |                       |
| Iva su accertamenti e verifiche  | € 5.155,55            |                       |
| <b>Totale somme a disposizione</b>   | <b>€ 2.675.000,00</b> | <b>€ 2.675.000,00</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>  |                       | <b>€ 9.000.000,00</b> |

**CONSIDERATO** che per il maggiore impegno finanziario il dirigente Generale del DRPC Sicilia, con nota prot. n.34184 del 18/06/2020, ha richiesto al Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale contro il dissesto idrogeologico, l'assegnazione di ulteriori risorse economiche per un importo di € 1.500.000,00,

- VISTO** l'impegno assunto dal Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sicilia con la sottoscrizione del verbale di Verifica e Rapporto Conclusivo alla verifica del 29/09/2020;
- VISTO** il verbale della Conferenza Speciale dei Servizi n.2/2020, indetta ai sensi dell'art.5 della L.R. n.12 del 12/07/2011 e art. 27 comma 1 del D.Lgs. n.50/2011 dal Servizio "Ufficio del Genio Civile di Palermo" del 09/03/2021 a seguito della quale si è proceduto all'approvazione in linea tecnica, ai sensi dell'art.5 della l.r. n.12/2011 come modificato dall'art.8 della legge regionale n.8/2016, del progetto di livello esecutivo, con il Quadro di Spesa su richiamato;
- VISTO** il verbale di validazione del progetto di livello esecutivo del RUP, redatto in data 10 marzo 2021;
- VISTA** la nota n.4101 del 07/04/2021 del Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sicilia, assunta in pari data al protocollo DRPC Sicilia n.19785, con la quale si conferma la copertura finanziaria delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti e pari a € 1.500.000,00 nella Delibera di Giunta Regionale n.541 del 19/11/2020 e l'imminente emissione del relativo Decreto Commissariale di Finanziamento;
- VISTA** la nota n.11040 DRPC Sicilia del 23/02/2021 con la quale l'Arch. Antonio Raiti a completamento dell'iter progettuale rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di RUP dell'intervento;
- VISTA** la Disposizione Commissariale n.470 del 30/03/2021 con la quale è stato nominato nuovo RUP dell'intervento l'arch. Alberto Vecchio dirigente del servizio S.07-Volontariato;
- CONSIDERATO** che occorre procedere all'appalto dei lavori del progetto esecutivo approvato e che l'art. 32 co. 2 del D.lgs. n. 50/2016, come aggiornato e coordinato con la L.n.120/2020, stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTA** la Legge n.120/2020 che ha convertito il c.d. *Decreto sblocca cantieri* D.L. n.76/2020;
- VISTA** la Determina del RUP n.135-IRIDE del 09/04/2021, con la quale il RUP intende contrarre i lavori di cui al progetto esecutivo di "*Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica*", dell'importo complessivo pari a € 6.325.000,00, di cui € 6.183.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 142.000,00 per oneri della sicurezza, fissando quale criterio di aggiudicazione dei lavori la procedura aperta di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con i termini ridotti per la presentazione dell'offerta di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della L. 120/2020, con aggiudicazione all'offerta recante il prezzo più basso, da esperire con il metodo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8, del medesimo Codice Contratti, come consentito dal comma 3, Art.1, della Legge n.55/2019.

**DISPONE**

**Art. 1** si prende atto dell'approvazione e della validazione del progetto esecutivo di "Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica", dell'importo complessivo di € 9.000.000,00, di cui per lavori € 6.325.000,00, distinto in € 6.183.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 142.000,00 per somme relative alla sicurezza non soggette a ribasso; € 2.675.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante, come distinto nel seguente Q.T.E.

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A) LAVORI</b>   |                       |                       |
| Lavori a misura  |                       | € 6.183.000,00        |
| Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta   |                       | € 142.000,00          |
| <b>Totale</b>  |                       | <b>€ 6.325.000,00</b> |
| <b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>  |                       |                       |
| Oneri conferimento a discarica   | € 68.302,43           |                       |
| Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio oneri e Iva compresi  | € 202.025,75          |                       |
| Imprevisti   | € 80.060,24           |                       |
| Acquisizione aree  | € 20.000,00           |                       |
| Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati  | € 17.087,50           |                       |
| Autorità di vigilanza  | € 800,00              |                       |
| Oneri ASP  | € 1.000,00            |                       |
| Studio Geologico compreso indagini sismiche integrative oneri e IVA compresi   | € 29.705,65           |                       |
| Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, consulenza geologica, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, Studio di Impatto Ambientale al netto dei contributi e dell'IVA | € 192.055,80          |                       |
| Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi al netto dei contributi e dell'IVA  | € 199.840,68          |                       |
| Spese tecniche per frazionamenti   | € 10.000,00           |                       |
| Spese tecniche per Assistenza Archeologica agli scavi (prescrizione PAUR)  | € 5.000,00            |                       |
| Spese tecniche per incentivi alla progettazione preliminare ex art. 92 D.lgs. 163/2006   | € 4.111,53            |                       |
| Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016   | € 105.672,00          |                       |
| Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto  | € 38.576,46           |                       |
| Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori  | € 25.000,00           |                       |
| Spese pubblicazione già liquidate  | € 5.721,05            |                       |
| Spese per pubblicità   | € 10.000,00           |                       |
| Spese per monitoraggi e indagini integrative   | € 39.756,99           |                       |
| Spese per monitoraggi in fase di cantiere  | € 40.519,65           |                       |
| Spese per accertamenti di laboratorio  | € 23.434,30           |                       |
| Contributi previdenziali   | € 16.275,86           |                       |
| Iva discarica  | € 15.026,54           |                       |
| Iva lavori   | € 1.391.500,00        |                       |
| Iva sugli imprevisti   | € 17.613,25           |                       |
| Iva spese tecniche e contributi  | € 93.097,91           |                       |
| Iva per monitoraggi fase progetto definitivo   | € 8.746,54            |                       |
| Iva monitoraggio fase cantiere   | € 8.914,32            |                       |
| Iva su accertamenti e verifiche  | € 5.155,55            |                       |
| <b>Totale somme a disposizione</b>   | <b>€ 2.675.000,00</b> | <b>€ 2.675.000,00</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>  |                       | <b>€ 9.000.000,00</b> |

**Art. 2** di approvare la Determina del RUP n. 135-Iride del 09/04/2021, di contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la sola esecuzione dei lavori mediante procedura aperta di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e con i termini ridotti per la presentazione dell'offerta di cui all'articolo 8, comma 1,

lettera c), della L. 120/2020. Il criterio dell'aggiudicazione dell'appalto sarà quello del prezzo più basso con il metodo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8, del medesimo Codice Contratti, come consentito dal comma 3, Art.1, della Legge n.55/2019. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale con l'applicazione dei metodi di calcolo di cui all'art. 97 commi 2 – 2bis e 2ter del D.Lgs. 50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, con riserva di applicazione della facoltà prevista dall'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

- Art. 3** di autorizzare il Servizio 02 Gare e Contratti del DRPC Sicilia, con massima sollecitudine e nelle more del perfezionamento dell'impegno, di contrarre, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la esecuzione dei lavori mediante le procedura indicate all'articolo precedente;
- Art. 4** di notificare la presente Determina al Servizio S.02 Gare e contratti, al Servizio S.07 Volontariato ed al servizio S.11 attività per il superamento dell'emergenza del DRPC\_Sicilia nonché al Rup il quale provvederà a trasmettere tutti gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara;
- Art. 5** la presente disposizione verrà pubblicata con le applicazione dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 ess.mm.ii. e del D.lgs. n. 33 sul sito istituzionale del DRPC:

Il Dirigente del Servizio  
(*avv. Alberto Vecchio*)

Il Dirigente Generale  
(*ing. Salvatore Cocina*)