



**PRESIDENZA REGIONE SICILIANA**  
**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE – DRPC SICILIA**  
**AREA A.01 - COORDINAMENTO ATTIVITA' DIREZIONE GENERALE**

**Oggetto:** *Progetto per la rimozione dei presidi in corrispondenza degli architravi dei colonnati della navata centrale e consolidamento puntuale dei due pilastri in muratura posti al confine tra la navata centrale e il presbitero della Chiesa di San Giovanni Battista” a Vizzini (CT).*  
Procedura negoziata: ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016 così come derogato dall’art. 1. Comma 2 lett. b. della Legge n.120/2020.  
C.I.G.: 8712798C5A C.U.P.: G94J20000040002 – Cod. Caronte: SI\_1\_17233

**Aggiudicazione definitiva e rimodulazione Quadro di Spesa.**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**DETERMINA n. 419 - IRIDE del 25.08.2021**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.08/07/1977, n.47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il testo unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. 28/02/1979, n.70;
- VISTA** la lr. 31/03/1998, n.14 in materia di Protezione Civile;
- VISTO** il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- VISTA** la lr. 15.05.2000, n.10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
- VISTO** il Decreto legge del 15/05/2012 n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 12/07/2012 n.100 “Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile”;
- VISTO** il D.lgs. 23/06/2011, n.118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” e in particolare l’art.57;
- VISTO** l’art.11 della lr. 13/01/2015, n.3 secondo il quale, la Regione applica le disposizioni del D.lgs. 23/6/2011, n.118 e ss.mm.ii.;
- VISTO** l’articolo 2 della lr. 31/12/2015, n.32 con il quale, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della lr. 13/01/2015, n.3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima lr. 3/2015;
- VISTA** la lr. 12/2011 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali”;
- VISTO** il D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n.13. “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n.12”;
- VISTO** il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti

- erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTO** il D.Lgs. 56/2017 che apporta modifiche al D.Lgs. 50/2016;
- VISTO** il DPR 207 del 05/10/2010 nelle parti ancora vigenti;
- VISTA** la Circolare n.86313/DRT del 04 maggio 2016 dell'Assessorato Reg.le delle Infrastrutture e della mobilità – Dipartimento Reg.le Tecnico recante disposizioni applicative del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- VISTA** la circolare D.R.P.C. 40648 del 19/06/2013 che ha per oggetto: “Applicazione norme sulla anticorruzione e trasparenza nella pubblica Amministrazione”;
- VISTO** il D.P.Reg. n.2810 del 19/06/2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n.269 del 14 Giugno 2020, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- VISTA** la Determina n. 126 del 17/12/2020, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in epigrafe l'arch. Alberto Vecchio, Dirigente del Servizio S.07- Volontariato, per i lavori in oggetto indicati;
- VISTA** la nota n.9298 del 18.02.2019 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e mobilità, introitata al prot. n. 10401 del 19.02.2021 del D.R.P.C., con la quale si fa sapere che con la delibera di Giunta Regionale n. 435 del 22.10.2020 sono state riproposte delle economie che garantiscono adeguata copertura finanziaria per l'intervento proposto e pertanto, nelle more delle procedure per l'emissione del Decreto di finanziamento dell'intervento in oggetto, questo Dipartimento può avvalersi degli effetti conferiti dall'art. 1, comma 5 del D.L. n. 32/2019 (Decreto sblocca cantieri) come modificato con Legge di conversione n.55 del 14.06.2019, che autorizza l'avvio delle procedure di affidamento di progettazione o l'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo;
- VISTO** il Verbale di verifica e validazione del 18.12.2020 redatto dal RUP ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016;
- VISTA** l'approvazione in linea tecnica del 18.12.2020, redatta dal RUP ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12 luglio 2011, del progetto in parola per l'importo complessivo di € 800.000,00, come di seguito ripartito:

<b>SOMMANO I LAVORI</b>		€ 583.998,67
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (25,731286% sui lavori)	150.270,37	
	a detrarre	150.270,37 € 150.270,37
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 433.728,30
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA su lavori 22%	128.479,71	
Imprevisti < 5%	28.116,65	
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016) 2%	11.679,97	
Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L.	3.000,00	
Oneri conferimento a discarica	10.000,00	
Spese Consulenza strutturale in fase di esecuzione compreso onere ed IVA	28.000,00	
Spese per accertamenti di laboratorio	6.000,00	
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	375,00	
Oneri ASP	350,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	216.001,33	216.001,33
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€ 800.000,00</b>

- CONSIDERATO** che con determina a contrarre n.85-iride del 08/03/2021 il R.U.P. ha avviato, ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la sola esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120 dell'11/09/2020 di conversione del D.L. 76 del 16/07/2020, con consultazione di almeno 10 operatori per l'affidamento dei lavori per il “**Progetto per la rimozione dei presidi in corrispondenza degli architravi dei colonnati della navata centrale e consolidamento puntuale dei due pilastri in muratura posti al confine tra la navata centrale e il presbiterio della Chiesa di San Giovanni Battista**” a Vizzini (CT).
- VISTA** la Determina. n. 39 iride del 09/04/2021 del D.G. con la quale ha approvato la Determina a contrarre n. 85 del 08.03.2021 e autorizza il Servizio 02 Gare e Contratti del DRPC Sicilia, con massima sollecitudine e nelle more del perfezionamento dell'impegno, di contrarre, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120 dell'11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020, con consultazione di almeno 10 operatori;

**CONSIDERATO** che con verbale di gara n. 2 del 26.05.2021, la commissione di gara appositamente nominata con disposizione del D.G. n. 53 del 13.05.2021, accertato il numero di operatori economici ammessi (sette), ha proposto l'aggiudicazione dei lavori, a quella risulta più bassa quella presentata dall'operatore economico *EDIL RESTAURI srl* con sede in Paternò (CT) viale Kennedy snc con ribasso del 32,4175%.

**VISTE** le verifiche effettuate dalla Stazione Appaltante delle dichiarazioni fornite dalla ditta aggiudicatrice in fase di gara, tramite il portale AVCPass e per le vie ordinarie;

**VISTE** le verifiche effettuate dalla Stazione Appaltante sulla regolarità fiscale della ditta *EDIL RESTAURI srl* presso l'Agenzia delle Entrate;

**VISTA** la richiesta antimafia prot. n. PR\_CLUTG\_Ingresso\_0061911\_20210622 del 22.06.2021 effettuata sul portale SICEANT in fase d'istruttoria;

**CONSIDERATO** che necessita approvare il QTE rimodulato a seguito dell'aggiudicazione, come di seguito riportato:

<b>SOMMANO I LAVORI</b>		€	<b>583.998,67</b>
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (25,731286% sui lavori)	€	150.270,37	
	a detrarre	€	150.270,37
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	433.728,30
Ribasso d'asta (32,4175% di € 433.728,30)		-€	140.603,87
	sommano	€	293.124,43
	<b>Importo contrattuale lavori</b>	€	<b>443.394,80</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA su lavori 22%	€	97.546,86	
Imprevisti < 5%	€	28.116,65	
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016) 2%	€	11.679,97	
Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L.	€	3.000,00	
Oneri conferimento a discarica	€	10.000,00	
Spese Consulenza strutturale in fase di esecuzione compreso onere ed IVA	€	28.000,00	
Spese per accertamenti di laboratorio	€	6.000,00	
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	€	375,00	
Oneri ASP	€	350,00	
Accantonamento per attivazione CPT 5% ribasso	€	7.030,19	
Accantonamento somme per adeguamento PSC a Covid 19	€	18.000,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	€	<b>210.098,67</b>	€ <b>210.098,67</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>			€ <b>653.493,47</b>
<b>Economie complessive</b>			€ <b>146.506,53</b>
<b>IMPORTO DI PROGRAMMA</b>			€ <b>800.000,00</b>

**VISTA** la nota assunta al prot. 30314 del 26/05/2021 con la quale la ditta RE.CO.GE. srl, risultata 2° classificata ha richiesto accesso agli atti di gara della ditta Edil Restauri s.r.l. aggiudicataria provvisoria dei lavori in oggetto;

**VISTA** la nota prot. 32920 del 10/06/2021 con la quale lo Studio legale dell'avv. Claudio Caruso nell'interesse della RE.CO.GE. s.r.l., chiede al DRPC, l'invio entro 3 giorni, la copia di tutta la documentazione inerente la busta A e busta B della ditta EDIL RESTAURI s.r.l.;

**VISTA** la nota n. 33504 del 14.06.2021 con la quale il DRPC rende noto all'impresa RE.CO.GE. srl che il diritto di accesso agli atti è differito fino all'aggiudicazione;

**VISTA** la nota prot. 34424 del 18/06/2021 con la quale la ditta RE.CO.GE. srl, chiede la revoca dell'aggiudicazione provvisoria del 26.05.2021 alla ditta Edil Restauri srl, in quanto dalla disamina della documentazione sono emerse irregolarità documentali;

**VISTA** la nota prot. 39807 del 16.07.2021 con la quale questo Servizio ha chiesto alla ditta aggiudicataria Edil Restauri srl di notiziare sulle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii. in sede di gara nella domanda di ammissione;

**VISTE** le note di riscontro di cui al prot. 44069 del 11.08.2021, trasmesse dalla ditta Edil Restauri s.r.l. con le quali si chiarisce e si dichiara che i soci della ditta Edil Restauri srl sono due e precisamente Giuffrida Giuseppe e Giuffrida Luca Salvatore a conferma delle dichiarazioni in sede di gara;

**RITENUTO** che la documentazione giustificativa presentata e la veridicità di quanto in essi dichiarato attiene alla responsabilità dell'impresa e che non occorre eseguire ulteriori riscontri;

CONSIDERATO che occorre procedere all'approvazione definitiva dei lavori per il "Progetto per la rimozione dei presidi in corrispondenza degli architravi dei colonnati della navata centrale e consolidamento puntuale dei due pilastri in muratura posti al confine tra la navata centrale e il presbiterio della Chiesa di San Giovanni Battista" a Vizzini (CT);

**VISTO** l'art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 a norma del quale "Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 76 comma 5".

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto

#### DETERMINA

**di AGGIUDICARE** in via definitiva i lavori per il "Progetto per la rimozione dei presidi in corrispondenza degli architravi dei colonnati della navata centrale e consolidamento puntuale dei due pilastri in muratura posti al confine tra la navata centrale e il presbiterio della Chiesa di San Giovanni Battista" a Vizzini (CT), in favore della ditta *EDIL RESTAURI srl* con sede in Paternò (CT) viale Kennedy snc, P.IVA 03509880872 che ha offerto un ribasso del 32,4175%, per un importo contrattuale di € 443.394,80, compreso oneri di sicurezza;

**di APPROVARE** gli atti di gara ed il Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione, come riportato in premessa per l'importo di € 443.394,80;

**di PUBBLICARE** l'esito di gara sul MIT, sul sito web del DRPC Sicilia ed all'Albo Pretorio del Comune di Vizzini (CT);

**di PROVVEDERE** allo svincolo dei depositi cauzionali di tutte le imprese concorrenti alla gara d'appalto;

**di NOTIFICARE** la presente al Servizio 2 Gare e Contratti ed a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

La presente sarà trasmessa al Dirigente Generale del Dipartimento Reg.le della Protezione Civile per l'approvazione degli atti di gara e dell'aggiudicazione efficace.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

(*arch. Alberto Vecchio*)

