



**Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile**



OCDPC n.630 del 3 febbraio 2020 *“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*

Ufficio del Soggetto Attuatore ex OCDPC n.630/2020

"Interventi di somma urgenza per l'allestimento di un secondo Hub vaccinale presso la struttura del PalaRescifina ubicata in via Palamitara, 12 nel Comune di Messina"

PROPOSTA DI AFFIDAMENTO

DETERMINA n. 143 del 15.04.2021

IL R.U.P.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio 2020 è stato dichiarato *“lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* ed è stato disposto che *“Per l'attuazione degli interventi di cui dell'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3”*;
- il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l'Ordinanza (di seguito OCDPC) n. 630 del 3 febbraio 2020 *“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* al fine di assumere iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate ad acquisire la disponibilità di personale, beni e servizi, individuando altresì idonee procedure amministrative di carattere informativo e di tempestivo intervento, sul presupposto che tale situazione emergenziale non consenta l'espletamento di procedure ordinarie
- in particolare, l'art. 1, comma 1, della predetta Ordinanza prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti attuatori (...) che agiscono sulla base di specifiche direttive (...);
- l'articolo 3 *“Deroghe”* prevede che:
 - comma 2. – *“Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50...”*;
 - comma 3 – *“Il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22*

ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

- le Ordinanze CDPC n.631 del 06.02.2020, n. 633 del 12.02.2020, n.635 del 13.02.2020, n.637 del 21.02.2020, n.638 del 22.02.2020 e n. 639 del 25.02.2020, recano : *”Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;*
- l'art.3, comma 1, della OCDPC n.639/2020 (Apertura di contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori) *“1. Per la realizzazione delle attività relative alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori nominati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il medesimo Dipartimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.”;*
- con Decreto n. 626 del 27.02.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile: *“1. Al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Siciliana competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione dell'emergenza indicata in premessa, il Presidente della Regione Siciliana è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. 2. Il Soggetto attuatore di cui al comma 1 opera sulla base di specifiche direttive impartite dal Capo del Dipartimento della protezione civile oltre che in stretto raccordo con la struttura di coordinamento del Dipartimento della Protezione civile attivata per la gestione dell'emergenza di cui in premessa, ... 3. Il Soggetto attuatore, per l'espletamento dei compiti affidati, può avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 ...”;*
- con Disposizione n.001 del 5 marzo 2020, il Presidente della Regione Siciliana – Soggetto Attuatore della OCDPC n. 630/2020- ha disposto, all'art.1, di avvalersi, *per tutta l'attività e per tutti gli atti di natura tecnico-amministrativo-contabile di competenza, quale Ufficio di Supporto, del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione* ed ha individuato la sede legale dell'Ufficio del Soggetto Attuatore -*Codice Fiscale: 97349330825 Codice univoco Ufficio GUI4NR-* in via Abela n.5 Palermo; all'art.2, ha nominato il Dirigente Generale del DRPC Sicilia quale soggetto preposto al predetto Ufficio, conferendogli le attribuzioni dirigenziali e gestionali connesse all'attività e all'adozione di tutti gli atti;
- con Delibera n.94 del 17.03.2020 *“Interventi urgenti per l'acquisto di dispositivi indispensabili agli operatori sanitari delle Aziende del SSR e del 118 per fronteggiare l'emergenza COVID-19”*, la Giunta regionale ha disposto *“... che il Dipartimento regionale per la pianificazione strategica impegni le somme in atto disponibili sul capitolo 413302 del Bilancio della Regione per l'esercizio 2020 ed emetta il relativo mandato a favore della contabilità speciale n.6188 intrattenuto presso la Banca d'Italia, sede di Palermo, intestata a Pr. R. Sicilia S. Att. O. 630-639-20; omissis”;*
- con Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 convertito in legge n.120 dell'11 settembre 2020 -*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale-* sono state introdotte al Capo I – *Semplificazioni in Materia di Contratti Pubblici* ed in particolare con l'art.2 comma 3 e4;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
- con il D.P.Reg. n.2810 del 19 giugno 2020, in esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 14 giugno 2020 , viene conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

Visti:

- la nota MEF-RGS 35825 del 06.03.2020 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6188 intestata a "PR.R.SICILIA S.AT.O.630-639-20"
- il D.Lgs. n.50/2016, "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", coordinato con il D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.;
- la Circolare prot. 86313/DRT del 4 maggio 2016 emanata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con la quale è stata disposta, per effetto del rinvio dinamico della normativa regionale al Codice dei contratti Pubblici dello Stato, l'immediata applicabilità in Sicilia delle disposizioni contenute nel predetto D.Lgs n. 50/2016 dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso;
- la Circolare prot. 113312 del 26 maggio 2017 emanata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità recante "*prime indicazioni applicative*" al sopracitato D.Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.;
- l'art 24 della L.R. 17 maggio 2016 n.8 "*Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*";
- il D.Lgs. n.56/2017 che apporta modifiche al D. Lgs. 50/2016;
- la L.N. n.55/2019 "sblocca cantieri" con la quale si apportano modifiche al D.Lgs. n.50/2016;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 per le parti ancora vigenti;
- la Legge Regionale n.12/2011 - recante, tra l'altro, "*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni*" e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni";
- il D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n.13. "*Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12*;
- la L.R. n.8/2016 recante "*Disposizioni per favorire l'economia*", il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (*Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici*) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- il D.M. 49 del 07/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti "*Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*;
- l'art.55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita "*In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell'Ufficio gare delle attività relative all'attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica*";
- la Legge n.120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76 (Decreto semplificazione) recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*";
- la contabilità speciale 6188 intestata a "PR.R.SICILIA S.AT.O.630-639-20" di cui è accertata la disponibilità;
- il verbale della riunione del 09/02/2021, svoltasi presso la sede della Presidenza della Regione Siciliana, alla presenza, tra gli altri, dell'Assessore alla Salute, del direttore Generale DASOE, del Responsabile regionale per le vaccinazioni, dott. Mario Minore, si è deciso di realizzare nella regione Siciliana otto centri vaccinali covid 19 distribuiti uno per provincia, a meno della provincia di Enna, in aggiunta alle già esistenti strutture ospedaliere al fine di accelerare i tempi per le vaccinazioni;

- che successivamente si è riscontrata la necessità di aumentare la presenza sul territorio della Regione siciliana del numero dei Centri di vaccinazione, al fine di raggiungere la quota regionale fissata degli obiettivi nazionali di vaccinazione dal Commissario Straordinario, Gen. F. Figliuolo;
- la nota del 02.04.2021 il Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, acquisita al prot. n. 19139 del 02.04.2021 del DRPC Sicilia, a seguito del sopralluogo congiunto effettuato a Messina in data 23 marzo 2021, da parte del rappresentante del Dipartimento di Protezione Civile e dell'Ufficiale Coordinatore Regionale per la Difesa, invita il Dipartimento Regionale di Protezione Civile Sicilia a procedere alla realizzazione degli allestimenti necessari per l'attivazione del secondo HUB vaccinale presso la struttura del PalaRescifina nel comune di Messina;
- l'esito della riunione tenutasi il 06.04.2021 presso il Palazzo della Regione Siciliana a Catania, alla presenza del Presidente della Regione, del Direttore Generale del DRPC Sicilia, dei Direttori Generali delle ASP DRPC Siciliane, del Dipartimento Pianificazione Strategica, dei Direttori delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, nonché dei Commissari Straordinari Covid per le Città Metropolitane, nella quale è stato illustrato il piano di integrazione degli Hub vaccinali regionali che prevede, tra gli altri, la realizzazione del secondo Hub vaccinale di Messina presso la struttura del PalaRescifina, al fine di raggiungere la quota regionale (n° 50 mila) fissata degli obiettivi nazionali di vaccinazione dal Commissario Straordinario, Gen. F. Figliuolo;
- la Disposizione n. 520 del 07/04/2021, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile Preposto all'Ufficio del Soggetto Attuatore ha nominato Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e Direttore operativo per gli "Interventi di somma urgenza per l'allestimento di un secondo Hub vaccinale presso la struttura del PalaRescifina ubicata in via Palamitara, 12 nel Comune di Messina" l'arch. Carmelo Blancato del Servizio S.12 Trasparenza, Anticorruzione e Integrità, Funzionario di questo DRPC Sicilia e Progettista, Direttore dei Lavori e DEC l'ing. Rosario Oliva dell'UO.S.01.02 - Gestione emergenze, C.U.O.R.E. e N.O.P.I Funzionario Direttivo di questo DRPC Sicilia;
- la documentazione redatta dai Progettisti e dal Responsabile Unico del Procedimento relativa all' "**Interventi di somma urgenza per l'allestimento di un secondo Hub vaccinale presso la struttura del PalaRescifina ubicata in via Palamitara, 12 nel Comune di Messina**";
- il verbale della Conferenza di Servizi, convocata per il giorno 12 aprile 2021, relativa alla realizzazione degli "*Interventi di somma urgenza per l'allestimento di un secondo Hub vaccinale presso la struttura del PalaRescifina ubicata in via Palamitara, 12 nel Comune di Messina*" nella quale sono riportati i pareri, indicazioni ed le raccomandazioni necessari per procedere alla realizzazione degli interventi;

Preso atto che:

- il Commissario ad Acta ha rappresentato che i lavori e le forniture rivestono carattere di somma urgenza;
- l'arch. Carmelo Blancato Funzionario del Servizio S.12 del DRPC Sicilia e R.U.P. degli "*Interventi di somma urgenza per l'allestimento di un secondo Hub vaccinale presso la struttura del PalaRescifina ubicata in via Palamitara, 12 nel Comune di Messina*" attesta con verbale prot. 21024 del 14.04.2021, che sussistono i motivi di **Somma Urgenza** di cui all'art.163 del D.Lgs. n.50/2016, e pertanto indifferibili, con riserva di completare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione degli "**Interventi di somma urgenza per l'allestimento di un secondo Hub vaccinale presso la struttura del PalaRescifina ubicata in via Palamitara, 12 nel Comune di Messina**", stimati presuntivamente in presuntivamente in € 191.894,00, di cui € 95.000,00 per lavori manutenzione e impiantistica, ed € 96.894,00 per forniture e noleggi, oltre € 62.106,00 per oneri fiscali e somme a Disposizione dell'Amministrazione;

Ritenuto inoltre che:

- occorre, nell'ambito della Perizia degli "*Interventi di somma urgenza per l'allestimento di un secondo Hub vaccinale presso la struttura del PalaRescifina ubicata in via Palamitara, 12 nel Comune di Messina*", individuare l'impresa a cui affidare la realizzazione dei lavori manutenzione e impiantistica per un importo stimato paria cui € 95.000,00;

- l'importo preventivato dei lavori manutenzione e impiantistica da affidare in appalto ammonta a complessivi € 95.000,00 di cui € 90.250,00 come importo dei lavori soggetti a ribasso, € 4.750,00 come oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
- ricorrendo le condizioni della Somma Urgenza di cui all'art. 163 commi 1 e 8 del D.Lgs. n.50/2016, è stata interpellata ed ha manifestato l'immediata disponibilità, la Ditta EVER GREEN SRL con sede legale in viale San Martino, is. 26/C 373, 98124 Messina, P. IVA 02535770834, in possesso delle attestazioni e certificazioni di qualificazione per l'esecuzione dei lavori edili strettamente necessari e finalizzati alla manutenzione della struttura, degli impianti e delle aree di pertinenza, che risultano danneggiate e non funzionali nell'ambito dell' "**Interventi di S.U. per l'allestimento di un secondo Hub vaccinale presso la struttura del PalaRescifina ubicata in via Palamitara, 12 nel Comune di Messina**" e a tal fine ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione ivi comprese l'esclusione delle condizioni ostative di cui all'art.67 del D.Lgs. n.159/2011 e successive modifiche e integrazioni;
- l'esecuzione dei lavori edili medesimi, da realizzarsi entro 20 (venti) giorni dalla loro consegna, assume particolare urgenza ed importanza per la gestione dell'emergenza sanitaria connessa al COVID 19;
- il D.Lgs. n.50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- di dover contrarre, ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della L.N. n.120/2020, con l'avvio di una trattativa diretta;

DETERMINA

Art.1 di contrarre, ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della L.N. n.120/2020, con l'avvio di una trattativa diretta, con la Ditta EVER GREEN SRL con sede legale in viale San Martino, is. 26/C 373, 98124 Messina, P. IVA 02535770834, con l'uso delle deroghe previste all'art. 2 comma 4 della L.N. n.120 dell'11/09/2020 e dall'OCDPC 630/2019, la realizzazione degli "**Interventi di S.U. per l'allestimento di un secondo Hub vaccinale presso la struttura del PalaRescifina ubicata in via Palamitara, 12 nel Comune di Messina**". Il contratto di appalto sarà stipulato per un importo di lavori a misura, determinato mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza;

Art.2 di precisare, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, che:

- l'oggetto del contratto di appalto consiste nella realizzazione degli "**Interventi di S.U. per l'allestimento di un secondo Hub vaccinale presso la struttura del PalaRescifina ubicata in via Palamitara, 12 nel Comune di Messina**";
- l'impresa edile dovrà garantire la perfetta funzionalità, l'efficienza e la sicurezza dei lavori realizzati;
- i suddetti lavori, da effettuarsi a perfetta regola dell'arte, verranno eseguiti secondo le norme indicate nel patto e nelle condizioni che sarà allegato alla lettera di invito;
- i lavori sono riconducibili alla Categoria Generale OG1 e l'impresa edile dovrà possedere, i requisiti previsti dal Codice, nonché da quanto previsto dagli art.60 e ss.mm.ii. del Regolamento 207/2010;
- la realizzazione dei lavori dovrà avvenire in un tempo massimo di 20 (venti) giorni a decorrere dalla data della loro consegna;
- l'importo complessivo da affidare a base d'asta è pari a complessivi € 95.000,00 di cui € 90.250,00 come lavori soggetti a ribasso, € 4.750,00 come oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, come da quadro economico di progetto;

- Art.3** il contratto per la realizzazione dei suddetti lavori sarà stipulato ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 con l'aggiudicatario sopra individuato, per l'importo determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- Art.4** le somme occorrenti per la fornitura graveranno sulla contabilità speciale n. n°6188 intestata a "PR.R.SICILIA S.AT.O.630-639-20" aperta ai sensi della OCDPC 639/2020, Codice Fiscale: 97349330825 - Codice univoco Ufficio GUI4NR;
- Art.5** l'esecuzione della presenta Determina è subordinata all'approvazione del Preposto all'Ufficio del Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020 - Dirigente Generale del DRPC Sicilia.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Carmelo BLANCATO)



Documento firmato da:
CARMELO BLANCATO
15.04.2021 12:54:59 UTC

* * *

DISPOSIZIONE N. 660 DEL 22/04/2021

IL PREPOSTO

Visto il Codice degli appalti, l'OCDPC n. 630/2020, l'OCDPC n. 659/2020, la Legge n. 120/2020 e in particolare l'art. 2;

Vista la superiore Determina del RUP n. 143 del 15/04/2021;

APPROVA

La medesima Determina del RUP n.143 del 15/04/2021;

1. Le somme occorrenti per la realizzazione dei lavori di cui sopra graveranno sulla contabilità speciale n. 6188 intestata a "PR.R.SICILIA S.AT.O.630-639-20" aperta ai sensi della OCDPC n.639/2020, Codice Fiscale: 97349330825 - Codice univoco Ufficio GUI4NR;
2. Sarà inviata alla ditta sopra individuata proposta di affidamento dei lavori e richiesta di offerta con ribasso ed accettazione con proposta migliorativa;
3. La stipula avverrà tramite lettera di affidamento in via di urgenza ai sensi del comma 8 art. 32 del D. Lgs n.50/2016 così modificato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 120 del 2020 in forma di scrittura privata, con scambio di lettera anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli stati membri.
4. Si dà atto che ai sensi dell'art. 2 comma 6 della Legge 120/2020, il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.lgs n. 50/2016 ed e' notificato a tutti gli interessati.

12 2 APR. 2021



IL PREPOSTO
ALL'UFFICIO DEL SOGGETTO ATTUATORE
DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC SICILIA

(COFINA)

