



DRPC

Servizio S.11 – Attività per il superamento dell'emergenza - U.O.B. S11/01
Attività ex O.C.D.P.C. n. 458/2017

OGGETTO: O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015: Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani. - - PA_010 "s.p. 84 – realizzazione della bretella per il ripristino del transito sulla s.p. 84b vicari sud da realizzare nel territorio del Comune di Vicari (PA)".

CUP: J57B15000470001 - **CIG:** 81151788BB

Approvazione atti di gara, aggiudicazione efficace e impegno somme

DISPOSIZIONE N. 1190 del 09/12/2020

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** l'art.107 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n°112;
- Visto** Il D.L.7 settembre 2001, n°343 convertito con modifiche dalla L.9 novembre 2001, n°401;
- Visto** il D. Lgs. 02.01.2018, n°1 "Codice della protezione civile";
- Visto** l'O.C.D.P.C. n. 257 del 30 maggio 2015 stabilisce i primi interventi urgenti necessari a ripristinare le strutture danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani";
- Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2018, n. 718 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento di Protezione Civile;
- Visto** l'art.1 comma 1 della O.C.D.P.C. n. 257/2015 del 30 maggio 2015 con il quale, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi suddetti, è stato nominato Commissario delegato il Dirigente Generale del DRPC Sicilia;
- Vista** la delibera n. 2810 del 19/06/2020 con cui viene nominato l'ing. Salvatore Cocina Dirigente Generale del DRPC Sicilia;
- Visto** l'art. 1 comma 2 della OCDPC N. 257/2015 con il quale il Commissario delegato, per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei Sindaci dei comuni in interessati dagli eventi meteorologici in argomento, dei Liberi consorzi comunali interessati, nonché delle strutture organizzative e del personale della Regione Siciliana;
- Vista** la nota n. 34674 del 15/06/2017 con cui il Commissario delegato chiede l'apertura di una contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- Vista** la contabilità speciale n. 5972 istituita per le occorrenze ex OCDPC 257/2015;
- Considerato** che nel Piano degli Interventi approvato è ricompreso all'obiettivo c), tra l'altro, l'intervento denominato "realizzazione della bretella per il ripristino del transito sulla s.p. 84b vicari sud da realizzare nel territorio del Comune di Vicari (PA)". *identificato con codice Cod. PA-010 –Importo complessivo stimato: € 150.000,00;*
- Visto** che nel Piano degli interventi ex. OCDPC 257/2015 approvato, è ricompreso quello denominato "S.P. 84- Realizzazione della bretella per il ripristino del transito sulla S.P. 84 B Vicari Sud da realizzare nel territorio del Comune di Vicari (PA)". Identificato con codice PA_010;
- Vista** la Disposizione n. 98 del 17/07/2018 con la quale è stato nominato RUP dell'intervento, l'arch. Arcangelo Ruffino, funzionario del Servizio S.08 del DRPC Sicilia;
- Vista** la nota n. 41507 del 21/08/2018 e la nota n.2713 del 10/01/2019 con le quali il Dirigente generale del Dipartimento di protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana ha trasmesso al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consigli dei Ministri, per la sua approvazione, la proposta di rimodulazione del Piano degli interventi ex. OCDPC 257/2015;
- Visto** che nella suddetta proposta di rimodulazione è ricompreso il Progetto generale denominato:"S.P. 84- Realizzazione della bretella per il ripristino del transito sulla S.P. 84

- Vista** B Vicari Sud da realizzare nel territorio del Comune di Vicari (PA)”. Identificato con codice PA_010 per un importo complessivo stimato di € 1.800.000,00; la nota n. 4159 del 25/01/2019 con la quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato la proposta di rimodulazione di cui sopra;
- Vista** la disposizione n. 286 del 24.07.2019 che approva in linea amministrativa e finanzia il progetto in parola per l'importo complessivo di € 1.800.000,00;
- Vista** la disposizione n. 763 del 21.11.2019 con la quale è stato finanziato l'intervento in parola e autorizzato a contrarre secondo il Q.T.E. sotto riportato;

A)	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€	1.265.721,56	€	1.265.721,56
	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,09196%)	€	13.821,15		
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	1.251.900,41		
	SOMME A DISPOSIZIONE				
B)	AMMINISTRAZIONE				
B.1	IVA sui lavori 22%	€	278.458,74		
B.2	Imprevisti	€	1.000,00		
B.3	Indagini geognostiche	€	32.044,43		
B.3.1	IVA Indagini geognostiche	€	7.049,77		
B.4	Studio geologico iva e oneri inclusi	€	14.746,00		
B.5	Espropri, volturazioni, trascrizioni	€	68.648,89		
B.6	Incentivi per funzioni tecniche ex art.136 D.Lgs 50/2016	€	22.651,15		
B.7	Collaudo statico e tecnico-amministrativo	€	1.000,00		
B.8	Spese tecniche	€	83.684,95		
B.8.1	IVA ed oneri su Spese tecniche	€	22.494,51		
B.9	Pubblicità e gara	€	1.000,00		
B.10	Oneri conferimento discarica	€	1.500,00		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				
	AMMINISTRAZIONE	€	534.278,44	€	534.278,44
	IMPORTO COMPLESSIVO			€	1.800.000,00

Vista la Convenzione dell'8/08/2018 stipulata tra la Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento della Protezione Civile e il Coordinamento Regionale degli Organismi Paritetici Territoriali della Sicilia per le attività richiamate dall'art.3 della L.R. 21/08/2007 n.20;

Visto il verbale di gara n. 2 del 26/06/2020 con la quale il RUP ha proposto quale aggiudicataria dei lavori la ditta ICPA s.r.l. con sede in Porto Empedocle (AG) Via del Mandarino snc, partita IVA 02862930845 che ha offerto un ribasso del 20,601% per un importo contrattuale di € 1.007.817,56;

Considerato che necessita rimodulare il QTE a seguito dell'aggiudicazione, al fine di prevedere l'attivazione del CPT, le spese di pubblicità e l'accantonamento delle somme necessarie all'adeguamento del PSC alla normativa Anti COVID, come di seguito riportato:

A)	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€	1.265.721,56		
	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,09196%)	€	13.821,15		
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	1.251.900,41		
	Ribasso d'asta del 20,601%	€	257.904,00		
	Importo contrattuale	€	1.007.817,56	€	1.007.817,56
	SOMME A DISPOSIZIONE				
B)	AMMINISTRAZIONE				
B.1	IVA sui lavori 22%	€	221.719,86		
B.2	Imprevisti < 5%	€	50.000,00		
B.3	Indagini geognostiche	€	32.044,43		
B.3.1	IVA Indagini geognostiche	€	7.049,77		
B.4	Studio geologico iva e oneri inclusi	€	14.746,00		
B.5	Espropri, volturazioni, trascrizioni	€	68.648,89		
B.6	Incentivi per funzioni tecniche ex art.136 D.Lgs	€	22.651,15		

50/2016			
B.7	Collaudo statico e tecnico-amministrativo	€	1.180,00
B.8	Spese tecniche	€	83.684,95
B.8.1	IVA ed oneri su Spese tecniche	€	22.494,51
B.9	Pubblicità e gara	€	3.326,10
B.10	Oneri conferimento discarica	€	1.500,00
B.11	Accant. somme per eventuale aggiornamento PSC a normativa COVID 19	€	30.234,53
B.12	Attivazione convenzione CPT 5% ribasso d'asta	€	12.895,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			€ 572.175,39
		IMPORTO COMPLESSIVO	€ 572.175,39
		Economie	€ 220.007,05
		IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.800.000,00

- Viste** le verifiche effettuate dalla stazione appaltante;
- Visto** il DURC prot. n. INPS_22447942 che attesta la regolarità contributiva della Ditta ICPA S.R.L.;
- Vista** la certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria dalla quale si evince che non risultano carichi pendenti;
- Visto** il certificato di iscrizione alla camera di commercio di Agrigento;
- Vista** l'iscrizione alla white-list della Prefettura di Agrigento da parte della Ditta aggiudicataria;
- Vista** l'attestazione di qualificazione alla esecuzione dei lavori pubblici PR_AGUTG_Ingresso_0039696_20200730 alla Ditta aggiudicataria;
- Vista** la determina n. 253 IRIDE del 13 OTT 2020 con la quale il R.U.P. propone l'aggiudicazione efficace dei lavori " Realizzazione della bretella per il ripristino del transito sulla S.P. 84 B Vicari Sud da realizzare nel territorio del Comune di Vicari (PA)" – C.U.P. J57B15000470001 - CIG: 81151788BB, in favore della ICPA s.r.l. con sede in Porto Empedocle (AG) Via del Mandarinino snc, partita IVA 02862930845 che ha offerto un ribasso del 20,601% per un importo contrattuale di € 1.007.817,56 compreso oneri di sicurezza;
- Visto** il d.lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" come modificato dal d.lgs 56 del 19.4.2017 "Disposizioni integrative e correttive al d. lgs 50/2016";
- Vista** la legge regionale 12 luglio 2011, n°12 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" per la parte ancora in vigore;
- Vista** il D.P. 31 gennaio 2012, n.13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n°12;
- Viste** le circolari del Dipartimento Regionale Tecnico n.86313/DRT del 04.05.2016 di applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e n.113312/DRT del 26.5.2017 recante prime indicazioni applicative al d. lgs n.56/2017;
- Vista** l'art.24 della legge regionale 17 maggio 2016, n° 8 "Modifiche alla legge regionale 12.7.2011. n°12 per effetto dell'entrata in vigore del d. lgs. 18.4.2016, n°50"
- Visto** il Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, pubblicato sulla G.U. n. 92 del 18 aprile 2019;
- Vista** la conversione in legge, n. 55 del 14 giugno 2019, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32;
- Vista** la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui alla Delibera di G.R. n. 239 del 27.06.2019;
- Considerato** che le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5972 lo consentono;
- Ritenuto** di dover procedere all'approvazione degli atti di gara e della proposta di aggiudicazione efficace.

Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto:

DISPONE

Art. 1. L'approvazione degli atti di gara di cui al verbale n. 2 del 26.06.2020, all'operatore

economico ICPA s.r.l. con sede in Porto Empedocle (AG) Via del Mandarino snc, partita IVA 02862930845 che ha offerto un ribasso del 20,601% per un importo contrattuale di € 1.007.817,56 compreso oneri di sicurezza secondo il QTE appresso riportato:

A)	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€	1.265.721,56	
	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,09196%)	€	13.821,15	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	1.251.900,41	
	Ribasso d'asta del 20,601%	€	257.904,00	
	Importo contrattuale	€	1.007.817,56	€ 1.007.817,56
	SOMME A DISPOSIZIONE			
B)	AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA sui lavori 22%	€	221.719,86	
B.2	Imprevisti < 5%	€	50.000,00	
B.3	Indagini geognostiche	€	32.044,43	
B.3.1	IVA Indagini geognostiche	€	7.049,77	
B.4	Studio geologico iva e oneri inclusi	€	14.746,00	
B.5	Espropri, volturazioni, trascrizioni	€	68.648,89	
B.6	Incentivi per funzioni tecniche ex art.136 D.Lgs 50/2016	€	22.651,15	
B.7	Collaudo statico e tecnico-amministrativo	€	1.180,00	
B.8	Spese tecniche	€	83.684,95	
B.8.1	IVA ed oneri su Spese tecniche	€	22.494,51	
B.9	Pubblicità e gara	€	3.326,10	
B.10	Oneri conferimento discarica	€	1.500,00	
B.11	Accant. somme per eventuale aggiornamento PSC a normativa COVID 19	€	30.234,53	
B.12	Attivazione convenzione CPT 5% ribasso d'asta	€	12.895,20	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			
	AMMINISTRAZIONE	€	572.175,39	€ 572.175,39
	IMPORTO COMPLESSIVO			€ 1.579.992,95
	Economie			€ 220.007,05
	IMPORTO COMPLESSIVO			€ 1.800.000,00

Art. 2. L'impegno della somma di € 1.579.992,95 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5972 istituita per le occorrenze dell'OCDPC 257/2015;

Art. 4. La presente disposizione verrà notificata al RUP dell'intervento arch. Arcangelo Ruffino e pubblicata sul sito internet istituzionale del DRPC Sicilia.

09/12/2020
 Il Dirigente dell' U.O.B/ S.11.01
 dott. Carmelo D'Urso

Il Dirigente del Servizio S.11
 ing. Giovanni Spampinato

Il Dirigente Generale
 del DRPC Sicilia
 Ing. Salvatore Cocina

