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i ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO
Per ’esecuzione dei Lavori di Somuma Urgenza per il dissesto idrogeologico, della pendice

sovrastante un fratto della Via Roma adiacente la Piazza S. Antonio e un tratto di pendice di

T SR
SN

Via San Cono ¢ Via Biondi nel territorio del Comune di Gagliano C.to — S oo \%‘:\
- o a9 et \t!f_: :
,|: [E1

Art 163 del D. Lgs. 50/2016 -

C.1LG. 67470322F1 - C.UP. G87B160-00160002

L’anno duemilasedici giorno 18 (diciotto) del mese ;i:'li Novembre pressﬁ la sede
dell’Ufficio del Genio Civile di Enna, éito in Via Roman. 209;

Premesso che:

- con autorizzazione n. 29041 del 9/06/20i6 il Dirigente Generale del Dipartimento -
Infrastrutture, Mobiii;cé, ha autorizzato quest’Ufficio, ai sensi dell’art 163 del D.lgs
18/04//2016 n°50 ex art. 176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, I’esecuzione dei lavori e di |
provvedere all’affidamento dei lavofi, per una spesa compleésiva di €. 159.83 0,00 di ci

€. 120.000,06 per lavori oneri per la sicurezza‘compresi oltre €.-39.830.00 per sozﬁme a
disposizione dell’ Amministrazione; .

_ :

- con nota di conferma affidamento del 15/06/2016 ¢ verbale di definizione consensuale 3
del prezzo del 20/06/2016 i lavori in argomento sono stati affidati all"Impresa CO.MIN. ' -‘
stl ‘Amministratore Unico Mingoia Claudio , con sede in viale Europa,6 Mussomeli @
(CL) per I’importo. di € 110.928,60 al__netto del ribasso d’asta del 7,80 % offerto,

comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 3.700,00 non soggetti a ribasso.




- in data 24/06/2016 il Direttore dei lavori, ha proceduto alla consegna dei lavori, con
'fe r-i'serve di cui all’art. 337 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 e d.eglih‘artt. 153‘ e 154
| ”'del DPR. 207/2010;

. - ‘con. D D.S. n. 001325/812.02 del 09/06/2016, annotato presso la Raglonerla Centrale
:.:"per l’Asseqsoraio delle Infrastrutture ¢ della Mobilita in data 22/06/2016 al 11 107,
scheda 0. 1769 con il quale, nelle more dell’affidamento dei lavori, € stata pren;)tata la
somma di € 159.830,00 sul Cap. 672013 del bilancio della Regione, es. fin. 2016;

- con D.D.S. n. 1791/811 del 21/07/2016, annotato presso la Ragioneria Centrale per
I’ Assessorato delle Infrastrutture € della Mobilitﬁ in data 08/08/2016 al n. 107 Scheda
n°1769 con il quale, in presenza dell’obbligazione giuridicamente vincolante derivante
dall’avvenuto affidamento dei lavori, all’tmpresa COMIN. sl Amministratore Unico
Mingoia Claudio sede a Mussomeli (CL), & stato assunto 1’impegno definitivo
dell’importo di €. 148.762,89 di cul €.110.928,60 per lavori al netto del sibasso d’asta
del 7.80% oneri per la sicarezza compresi ed €. 37.834,29 per somme a disposizione

del’ Amministrazione sul Cap. 672013 ( codice U.2.02.01.09.014) del bilancio della

Regione esercizio finanziario 2016 ;

o
W

- questufficio ha redatto in data 27/09/2016 la perizia giustificativa il cui quadro
economico a seguito dell’affidamento dei lavori risulta pari all’importo di €
148.762,89 di cui €. 110.928,60 per lavori aI netto del ribasso d’asta del 7,80 % (oneri
di sicurezza compre;si) ed €. 37.%;34,29 per somme a disposizione
dell’ Amministrazione;

- con D.D.S. n. 2653/S.11 del 03/11/2016, annotato presso la Ragioneria Centrale
dell’ Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita, in data 11/11/2016 al n. 1521,
scheda-1769, con il quale & stata approvata nell’importo di €. 148.762,89 la perizia dei
laV;Jﬁ in oggetto, alla cul spesa si fara fronte con I"impegno di pari importo assonto con
D.D.S. n°1791/S11 del 21/07/2016 sul cap. 672013 del bilancio della Regione;

- & stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di iscrizione al Registro delle imprese di




Caltanissetta e del certificato della C.C.LA.A., dove dichiara che I'Impresa ¢ iscritta dal
19/02/1996.al n. 01307850857 del Registro delle Imprese di Caltanissetta, iscritta con il
n. R.E.A. 61289 tenuto dalla C.C.LA.A. di Caltanissetta, partita IVA 01307850857 (art.

46 D.P.R. 445/2000) del 15/11/2016;

- & stata acquisita la dichiarazione sostitutiva antimafia ai sensi dell’art. 45 e 46 del

DPR. n. 445/2000 attestante l'insussistenza, a carico dell’Impresa, CO.MIN sl di !

v

Penale Pendente e Cancelleria Fallimentare dell’Impresa CO.MIN. sl del 15/11/2016;

- & stato consultato via On Line, presso il sito della Prefettura di Caltanissetta, Ultficio
Territoriale del Governo, 1’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di

lavori non soggetto a tentativo di infiltrazione mafiosa, { Art. 1, commi dal 52 al 57,

della legge 06/11/2012 n. 190; D.P.C:M. 18/04f2013) dove risulta iscritta nella .White
list, I’'Impresa CO.MIN. srl, con sede a Mussumelt (CL) , viale Eurqpa,6 CF. MNG
CLD 61B16 F830L. - Iﬁartita IVA 01307850857, data di iscrizione 26/1 0/201 5, in corso
di aggiornamento;

- & stata acquisita la dichiarazione DURC, via On Line, numero protocollo i
INPS_4388193, data richiesta 22/09/2016, Scadenza validith 20/01/2017, dalla quale | : :

risulta che I’Impresa CO.MIN. stl, risuita regolare nei confronti di INPS INAIL e

CNCE:;
- PImpresa ha costituito cauzione definitiva, nella misura del 10% sui lavori di €.

' ]
11.092,86 (Euro undicimilanovantadue/86) a garanzia di tutti gli obblighi assunti col ;‘]}\

presente atto tramite Polizza Fidejussoria n. 731195616 rilasciata dall’Assicurazioni | -, \\
Allianz spa, Agenzia di Canicatti, cod. 718, in data 14/11/2016; _ ;\Lé/

- la sottoscrizione del presente atto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale .

a dichiarazione di perfetta conoscenza ¢ incondizionata accettazione della legge, dei



regolamenti ¢ di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione;
TUTTO CIO PREMESSO

tra i sottoscritti Dott. Ing. Egidio Marchese, Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio
Civile di Enna, nato a Caltanissetta il 06/01/1953, nella qualita di Rappresentante
dell’Amministrazione Regionale Infrastrutture ¢ Mobilita ed il Sig. Mingoia Claudio
nato il 16/02/1961 a MuSSum_eli e 1vi residente in Via Madonna di\Fatima,42 in quaiita
di Amministratore Unico, Direttore Tecnico e Socio Unico della Impresa CO.MIN, st}
con sede in Mussomeli Viale Europa,6 (C.F. 01307850857 e partita IVA n°
01307850857) , si conviene quanto segue

Azt ¥ & Oggetto dell’affidamento
L’ Amministrazione affida in appalto all’appaltatore, che dichiara di assumerlo con
I’organizzazione dei mezzi necessari ed assumendone la gestione a proprio rischio, i
lavori riportati in epigrate, in rispetto delle indicazioni e delle disposizioni impartite
dalla Direzione dei Lavori, che sard esplicata da Funzionario di quest’ufficio, nonché
secondo gli elaborati progettuali che 1’'Impresa ben conosce in quanto dalla stessa
esaminati,
Il computo metrico estimativo, le analisi dei prezzi ed ogni altro elaborato contenente
riferimenti alle guantitd dei lavori sono considerati atti estranei al contratto.
art. 2 - Condizioni di cantierabilif:ﬁ
Si pud procedere alla stipulazione del presente contratto peiché sussistono i requisiti
previsti dall’art._ 106, comma 3 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, in quanto permangono le
condizioni che consentono 'immediata esecuzione dei lavori, come riportato nel
relativo verbale sottoscritto dal respdnsabﬂe del procedimento e dall’appaltatore.
art. 3 —Corrispettivo dell’appalto

1l corrispettivo dell’appalto ammonta a €.110.928,60 (centodiecinovecentoventotto/60)




da assoggettarsi ad I.V.A. Tale importo ¢ dato dai Lavori a misura al netto del ribasso
d’ Asta del 7,80% pari a €. 107.228,60 e dalP’importo di €. 3.700,00 relativo agli oneri
deila sicurezza, non soggetti a ribasso.

Art. 4 - Tempo utile per Ia ultimazione dei lavori
I’ appaltatore dard concreto inizio ai lavori immediatamente a seguito del verbale di

consegna degli stessi entro 45 giorni dalla predetta stipula con le riserve di cui all’art.

337 della L.20/03/1865 n. 2248 e dell’artt. 153 ¢ 154 del D.PR. 05/10/2010 n. 207. T

tempo wutile per dar¢ ultimati tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 180
(centoottanta) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna del 24/06/2016, cosi come disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
La data prevista per Iultimazione dei lavori 16/12/2016.

art. 5 - Penale per ritardata ultimazione dei lavori
In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. 05/16/2010 n.
207, sara applicata una penale della misura, pari a 1,00 per mille per ogni gilomo di
ritardo (Art.17 Capitolato Speciale d* Appalto) .

art., 6 - Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

6.1 Garanzia ﬁdejﬁssoria

(art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 e art. 103 ID.Lgs.50/2016)

L’appaltatore, ai sensi dell’art. | 103, del D.Lgs 50/2016, ha costituito una garanzia
fidejussoria sull’hﬁpbrto dei lavori, Iﬁer il risarcimento dei danni derivanti
dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente
corrisposte in pi.l‘l dall’am'miniétrazione appaltante, nonché della tacitazioﬁe di crediti
esposti da terzi verso l’appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra .azibne ove la
cauzione .non risultasse sufficiente, mediante fidejussione assicuratix'fa della societa
Assicurazioni Allianz S.p.A.,-Agenzia Generale di Cani-catti', cod. 718, n. 731195616

del 14/11/2016, per Pimporto di €. 11.092,86 pari al 10,00 % del costo complessivo




dell’opera.

La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito, lo
| svincolo, nei termini e per le entita anzidette, & automatico, senza necessit di benestare
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante,
da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di
énalogo documento, in originale o in copia conforme, attestanti 1’avvenuta esecuzione,
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, ¢ svincolato
secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la
revoca dell'affidamento e l'écqﬁisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 da
parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al concomrente
che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto
adempimento e cessa di avere effetio solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

6.2 Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi

durante i lavori e garanzia di manutenzione

( Art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e art, 103 del D.Lgs. 50/2016 )

L’appaltatore, ai sensi dell’art.103, della D.Lgs n. 50/2016, ha stipulato in data -

14/11/2016, polizza di assicurazione per il tramite della societd Assicurazioni Allianz
spa, la poli_zzél n. 731195624, Agenzia di Canicatti , cod. 718, per danni di esecuzione e

responsabilitd civile verso terzi e garanzia di manutenzione che tenga indenne

I"amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo.

quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o
cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per
danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.



Art. 7— Pagamenti in acconto
Per I’esecuzione dei lavori all’appaltatore non & dovuta alcuna anticipazione sul
importo contrattuale. 1’appaltatore a-,vré diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera
ogni qual volta il sué credito, al netto del ribasso d*asta e delle ritenute di legge,
raggiunga la cifra di €. 50.000,00 (cinqua.ntamﬂafOO); contéstua]inente saranno pagate
le percentuali relative ag]i_oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta. I
I'avogi a corpo saranno pagé_lti_in base alla percentuale realiz‘zaté. Il termine per
I? emlssmne dei certificati di pagamento relatw1 agli acconti del corrlspettlvo d’appalto
& ﬁssato in giorni 45 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei
lavori. Il termine per d1sporre i pagamentl degh trporti dovuu in base al certﬁ?%@@%;\
2

Lo

ﬁssato in glorm 30a decorrere dalla data di en:ussmne del certlﬁcato di pagamen‘é@.;

Art 8 Pagaments deIIa rata di saldo . \:‘1&,,‘: ﬂu_/ §§~/ |

Il termme di pagamento della rata di S&ldo e ﬁssato in giorni 90 dalla data 61 emissione.
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzmnei € previo

accertamento del regolare adempimento, da parte dellfappaltatoré,_ degli obblighi |
contributivi e assicurativi. Detto_pagamento, non costituira comunque presunzione di -
accettazione dell’opera, al sensi dell'art‘1666, secondo comma del codice civile. La
liguidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio ¢ pud quindi essere rettificata o
corretta qualora la djr_eziéne dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, IIo ritenga
necessario. Nel caso di ritardo nei pagamenti degli accoﬁti e della rata di _sald(; st

épplicheranno le disposizioni dell’art. 142 del D.PR. 05/10/2010 n. 207. In ogmi ¢aso,

il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all'appaltatore di sospendere o di

rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto. |
All'.t. 9 — Disposizioni generaii relative ai prezzi dei lavori ﬁ misura ¢ delle ﬁ)
somministfazioni i)er opere in economia — |

Invariabilitd dei prezzi




I prezzi unitari in base ai.qua,li, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno

pagati 1 lavori appaltati a misura ¢ le somministrazioni, sono indicati nel seguente

elenco.

Essi compensano: g/ circa 1 materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali,
perdite, sprechi, ecc.), nessuna cccettuata, che venga sostemuta per darli pronti
all'impiego, a piede d1 qualunque opera; b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa
per fomiré i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di
assicurazioni sociali, per illuminazione det canﬁeri in caso di lavoro notturno; ¢} circa i

noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinart e mezzi pronti al loro uso; & circa i

lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,

assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di

occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti

e scarichi in ascesa o discesa, ecc., € per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a

perfettalregola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli
oncfi tutti chc.l'appait'atore dovra sosteﬁeré a tale scopo, anche se non esplicitamente
detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenico dei pfezzi del presente capitdlato.

I prezii raedesimi, per lavori a misura e a corpo, nonché il compenso a corpo,
diminuiti del ﬁbasso offerto, st intendono accettaﬁ dall'appaltatore in base ai caleoli di
sua com}enienza, a tutto suo rischid. Essi sona fissi e invariabili. L’elenco dei prezzi
unitari fa parte inte gran;[e del presente Atto di Cottimo.

| Art, 10 — Conto finale
Al séﬂsi dell'art; 200 del D.P.R.. 05/10/2010 n. 2Q17, si stabilisce .che il conto finale verra
coxﬁpilato entro 30 giorni daila data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 11 — Modalita e termini del collaudo

II completamento delle operazioni di collaudo dovra avvenire entro e non oltre mesi tre

dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo

provvisorio e I'invie dei documenti all’amministrazione, cosi come prescritto



dall’art.219 del D.P.R. 05/ 0!2010 n. 207, oppure in bas¢ all'art. 237 dello stesso
D.P.R. n. 207/2010 la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’art. 141, comma 3, del
codice, se non ritiene necessario conferire I’incarico d1 collaudo dara luogo al
certificato di re_golare esecuzione dei lavori.

Art 12 — Divieti
11 contratto d’appalto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

La violazione della disposizione comportera Iannullamento dell’aggiudicazione o la

S L

nullita del contratto. E vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque pronfﬁf{“
. ok e g : . ,l "?ﬁ,’w £

o

che non siano riconosciute dalI’AJmnini_s'traziqne. :
Art_. 13- Indica@ione delle persone che possono riscuotere NG e
_ : Nt
Per tutti gli effgtti del presente atto, lfimpresa_ appaltatrice CO.MIN. stl e per [
stessa 1’ Amministratore _Unico Mingoia Claudio elegge domicilio legale presso
Mussomeli, in Viale Europa,6. Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno
intestati al Sig. MIngoia Claudio (C.F. MNG CLD 61B16 F83 0L) nato ad Mussumeli il
16/02/1961, Amministratore Unico ¢ Direttore tecnico dell’Impresa CO.MIN. sl ,
presso la Banca di Credito Cooperativo (San Giuseppe) di Mussumeli, su Coordinate
Bancarie IBAN: IT 72 B 08975 83380 000000010517, salve divlersa tempestiva
comunicazione da parte dell’Impresa.
In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e
quietanzare ovvero di cambio della destinazione di acc_redjto, I"appaltatore & obbligato a
darne tempestiva notifica alla stazione_ appaltante. In caso di cessione del corrispettivo
di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo aito dovré‘indic-are

con precisione le generalita del cessionario e il luogo del pagamento delle somme

—

cedute. I’identitd della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di

SN

ditte individuali, dal certificato della Camera di Commercio ¢ nel caso di societd

mediante appositi atti legali.




|
i
|
|

Art. 14 — Tracciabilita dei flussi finanziari
(Art3 e 6 Legge n.136/2010 e D.L. n. 187 del 12/11/2010 in fnateria di sicurezza)
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art.3 e 6 della Legge n.136 del 13/08/2010 ¢
del D.L. n. 187 del 12/11/2010, I’impresa appaltatrice, avendo comunicato il conto
corrente dedicato sopra citato, si assume [’obbligo delia tracciabilita del flusso
finanziario ad esso afferente.
Art. 15 Pagamento delle maggiori imposte
Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello ori'ginafiamente
pattuito con il presente contratto e/o da eventuali afti aggiuntivi, & obbligo
dell'appaltatore  di p-rovvedefe- all'assolvimento dell'onere tributario mediante
pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se al contrario al termine
dei Iavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la
stazione appaifante rilascerd apposita dichiarazione ai fini def rimborso delle maggiori
imposte versate. |
i paganiento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione
'appaltante sono subordjﬁati alla dimosirazione dell'eseguito versamento delle eventuali
maggioﬂ imposte.

Art. 16 — Modalita di risoluzione delle controversie

"Tutte le controversie che insorgeranno durante I’esecuzione dei lavori, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, ai sensi delle
disposizioni dell’art. 205, 209 210 del D.Lgs 50/2016, saranno deferite ad apposito
collegio arbitrale istituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi del
citato art. 209. Il collegio arbitrale verra costituito su richiesta di una delle parti,
mediante lettera raccomandata all'altra parte, la quale dovra provvedere alla nomina
eﬁtro 20 giomi dal ricevimento della richiesta, trascorsi inutilmente i quali, vi
provvederd, su domanda della parte interessata, il giudice amministrativo alla cui

giurisdizione esclusiva sono devolute tutte le controversie incluse quelle tisarcitorie al

10



sensi dell’art. 204 del D. Lgs 50/2016.
Art. 17 — Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discordante, Dappaltatore ne fard oggetto  d’immediata segnalazione scritta
all’amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le
discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di
norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno .con scala di riduzione minore.
In ogni caso dovra ritenerst nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura
collima con il contesto deﬂe_ norme e disposizioni riportafre nei rimanenti atti contrat-
tuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto,

fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso,

capitolato speciale d’appalto — elenco prezzi — disegni.

Art. 18 — Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del presente _contratto, ancor, ché non ™
materialmente allegati ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. 204/2010: 1 capitolato generale
d’appalto; 2— dichiarazioni sostitutive del certificato CC.ILAA.; 3- dichiarazioni
sostitutive antimafia L. 445/2000; 4- Capitolato speciale d’appalto 5— elaborati grafici
di progetto esecutivo; 6 — piano operativo e piano sostitutivo di sicurezza, fatto salve:
I cauzione definitiva; 2- dichiarazioni DURC; 3- elenco dei prezzi umiari; 4-
capitolato speciale d’appalto (capo primo) ; é previa dispensa della loro lettura,

vengono conservati agli atti dell’Ufficio ¢ controfirmati dai contraenti. -

Art. 19 - Controlli dell’ Amministrazione

o e e

T

L’amministrazione, conformemente all’art. 45, comma 1, lettera g) del regolamento

generale rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive
funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell’esecuzione del

contratto ¢ dello svolgimento dei lavori; le persone nominate opereranno secondo le
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norme per ciascuno previste nell’ ordinamento, e in particolare nel regolamento generale
e nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e secondo le regole di buona fede e correttezza:
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Santo Giusti.

Direttore dei lavori Dott. Geom. Angelo Assennato.

Direttore operativo: Geom. Gaetano Di Maria.

I controlli ¢ le verifiche eseguite dall’Amministrazione nel ¢orso dei lavori non
escludono la responsabilita dcli’appalta_tore per vizi, difetti e difformita dell’opera o di
parte di essa, dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti
di lavoro ¢ di materiali giad controllati. Tali controlli e verifiche non determinano
I’insorgere di alcun diritio dell’appaltatore, né alcuna preclusione per
I’amministrazione.

Art. 20 — Clausole di autotutela

In ottemperanza alla Circolare Ass.to LL.PP. n. 593 del 31/01/06 ¢ al Protocollo di

legalita del 12/07/2005, si concorda quanto segue: oltre ai casi in cui ope legis ¢
previsto lo séioglime‘nto del contratto di appalto, la stazione appaltante recederd, in
qualsiasi tempo, dal confratto, revochera la concessione o Y'autorizzazione al sub-

contratto, cottimo, nolo o fornitura al wverificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.

L 1,comma 3, del DPR. 3 giugno 199‘8,‘ n.252. 11 sottoscritto aggiudicatario, sl

obbliga espressamentc a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di
direzione lavori alla stazione appaltante ¢ all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici:
lo stato di avanzamento dei lavori, 'oggetto, I'importo e la titolarita dei contratti di sub
appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le niodalita di scelta dei contraenti
e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresi, espressamente
a inserire identica claasola nei contrati di subappalto, nolo, cottimo etc., ed &
coﬁsapevole che, in caso contrario, 1e eventuali autorizzazioni non saranmno COncesse.

1l sottoscritto aggiudicatario dichiara espressamente ¢ in modo solenne:

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di coliegamento (formale e/o sostanziale)
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con altri concorrenti e che non si & accordato e con altri partecipanti alla gara;

- che non subappaltera lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara -
in forma singola o associata - ed e consgapevole che, in caso contrario, tali subappalti
non saranno autorizzati;

- che la propria offerta ¢ improntata a serietd, integritd, indipendenza e segretezza, si
impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e
correttezza, dichiara che non si & accordato e con altri partecipanti alla gara per limitare
od eludere in alcun modo la concorrenza. | ;}’; %}r:§:?{:!;{}‘ &

@l Com VY
11 sottoscritto offerente altresi _ _ L 1L G0 OVILE | 3

N 4
- si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentati}o%?é\@ﬁﬁgff
turbativa, irregolarita o distorsione_ durante 'esecuzione del contratto, d:& parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa inﬂuenzare le decisioni relative ai lavori in
oggefto.  Si obbliga, altresi, espressamente a collaborare con le forze di polizia,
denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura
criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o
l'afﬁdamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere, etc.). Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche
clausole mei contrattj di subappalto, nolo, cottimo ete, ed & consépevole che, in caso
- contrario, le eventuali autorizzazioni non sarai_lilo £oncesse, |

Art. 21 ~ Clausola risolutiva

(Art. 3 ¢ 6 Legge n. 136/2010 ¢ D.L. n. 187 del 12/11/2010)

Si attiva Ifl immediata risoluzione del presente contratio, come previsto d_al co. ima 8
art. 3 dellg Legge n. 136/2(_)10, in tutﬁ ;.(:asi in cui le transazioni sono state eéeguite
senza avvalersi di banche o della societd Poste Italiane S.p.a. L’ Appaltatore, il | 9_/,53
Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria 2&;
controparte agli obblighi di tracciabilitt finanziaria di cui al citato art-3 della

L.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
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contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura —Ufficio Territoriale del - |
Governo territorialmente competente.
Art. 22 — Spese contirattuali registrazione
Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente
atto, nessuna esclusa ed eccettuat-‘a, sono a esclusivo carico dell’impresa appaltatrice,
che dichiara di accettarle. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.PR. 26
aprile 1986,- n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di
esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I._V.A.).
Art. 23 — Norme finali |
Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di
opere pubbliche ed alle altre disposizioni di legge in vigore; in particolare al capitolato
senerale d’appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n.14 le cui disposiziom' prevalgono
sulle eventuali clausole difformi del contratto o del capitolato speciale d’appalto. Ii
presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti confraenti e la sua
stipulazione e diverrd immediatamente esecutivo. I presente atto, regolarmente
bollato, & stato dalle pasti stesse letto e dichiarato conforme alta loro volontd ed in
- segno di accettazione Io sottoscrivono in duplice copia.

L’APPALTATORE
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