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| ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO
Der Pesccuzione dei LAVORI DI SOMMA _ URGENZA DISSESTO
IDROGEOLOGICO, FRANE DI COLAMENTO SOVRASTANTE LA S.8.
117/BIS, IN PROSSIMITA’ DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE A/19, NEL
COMUNE DI ENNA. |

- C.LG. 65278990AC -~ - C.UL.P. G?'?f-l]5001030(}02

: I'e f o . - )
L’anno duemilasedici giorno Z b ( (eaed Puielifdel mese di Giugno nella sede
dell’Ufficio del Genio Civile di Enna, sito in Via Roma n. 209, -

Premesso che:

- con autorizzazione n. 42816 del 27/08/2015 it Dirigente Generale del Dipartimento -

Infrastrutture, Mobilita e Trasporti, ha autorizzato quest’Ufficio, ai sensi dell’art. 176

* del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, I’esecuzione dei lavori e di provvedere all’affidamento

dei lavori, ai sensi del citato art.176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, per una.spesa -

complessiva di €.260.000,00 per lavori ed oneri di sicurezza oltre € 68.225,00 per
somme a disposizione dell’ Amministrazione;

- cqn nota di confermé afﬁdam‘entok del 02/C9/201 5 ¢ verbale di definizione consensuale
del prezzo del 07/09/2015 i lavori in argomento sono stati affidati all’lmpresa Matina
Ggom. Giovanni, con sede in via Ugo La Malfa, n:. 32Favara (AG) per I’importo :di €.

182.808,76 al netto del ribasso d’asta del 8,78 % oﬂ’ertd, comprensivo degli oneri di
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1 | sicurezza pari ad € 4,200,00 non soggetti a ribasso.

- in data 09/09/2015 il Direttore dei lavori, ha proceduto alla ccnsegna dei lavori (con
le riserve di cui all’art. 337 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 e degli artt. 153 ¢ 154
del D.P.R. 207/2010;

-con D.D.S. n. 20()7/812.02 c{el 28/08/2015, annotato presso la Ragioneria Centrale per
]’ Assessorato dc—:lle Infrastrutture ¢ della Mobilita in data 15/09/2015 al n. 173, scheda
n. 1761 con il quale; nelle more dell’affidamento dei lavori, & stata prenotata la somma
di€ 26%.225,00 sul Cap,‘ 672013 del bilancio della Regione, es. fin. k20'15;

- con lj‘D.S. n. 2294/512.02 del 01/10/2015, annotato presso la Ragioneria Centrale per
I’ Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita in data 23/11/2015 al n. 187, con il
quale, in presenza dell’obbligazione giuridicamente vincolante derivante dall’avvenuto
affidamento dei lavqri ,all’Impresa Matina Géom. Giovanni con sede a Favara (AG), ¢ :
stato assunto 1’impegno definitivo dell’importo di € 247.251,69 di cui € 167936,26 sul
Cap. 672013 ( codice U.2.02.01.09.014) del bilancio della Regione esercizio finanziario .
2015 ed €79.315,43 sul Cap. 672013, es. fin. 26 16;

- quest’ufficio ha redatto in data 10/12/2015 la perizia giustificativa il cui quads

economico a seguito dell’affidamento dei lavori risulta pari all’importo ;%I_,fj

J

247.251,69 di cui €. 182.808,76 per lavori al netto del ribasso d’asta del 8‘,78 % ((Qr‘]\e

di sicurezza compresi) ed €. 64.442,93 per somme a disposiziOn&% it
dell’ Amministrazione;

- con D.D.S. n. 920/S.12.02 del 09/05/2016, annotato presso la Ragioneria Centrale

dell’ Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita, in data 31/05/2016 al n. 695,

scheda 1761, ¢ stata approvata nell’importor di € 247.251,69 la perizia dei lavori ‘i'n
oggetto, alla cui spesa di fard fronte cén P’impegno di pari importo assunto con il [@«\
D.D.S. 2294/512.02 del 01/10/2015 sul Capitolo 672013 del bilancio della Regione;

- ¢ stata acquisita la dichiarazione sostitutiva del ceftiﬁcato di iscrizione al Registro

delle imprese di Enna (art. 46 D.P.R. 445/%000) del 20/ 10/2015;'
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& stata acqusita la dichiaraziohe‘ sostitutiva del certificato della C.C.LLA.A., dove
dichiara che I’Impresa ¢ iscritta dal 08/10/1998 al n. MTNGNN7’8C12A089G del
Registro delle Imprese di Agrigento, iécritta con il n. RE.A. 159882 tenuto dalla
C.C.LA.A. di Agrigento, partita IVA 02064150846;

- & stata acquisita la dichiara%ione sostitutiva antimafia ai sensi dell’art. 45 e 46 del
D.P.R. n. 445/2000 attestante l'insussistenza, a carico dell’Impresa, Matina Geom.
Giovanni, ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i,, di procedimento
giudiZi;rio interdittivo disposto ai sensi della legge n. 575/1965 in data 22/10/2015;

- & stato cohsultato via On Line, presso il sito della Préfettura di Agrigento, Ufficio
Territoriale del Governo, Areakl’\ - Ordine e Sicurezza Pubblica — Ufficio Antimafia,
1’¢1€nco dei fornitori, prestatoﬁ di servizi ed esecutori di lavori non soggetto a tentativo
di infiltrazione mafiosa, ( Art. 1, commi dal 52 al 57, dellg;”legge 06/11/2012 n. 190;‘
D.P.C.M. 18/04/2013) dove risulta iscfitta nella White list, ’Impresa Matina Geom.

Giovanni, con sede a Favara, via Ugo La Malfa, n. 32, C.F. MTN GNN 78C12 A089G- .

04/01/2017,

£
. . s . . . < . N &«\ ,;\;:\;S\
- & stata acquisita la dichiarazione DURC, via On Line, numero prot \%59,‘1.10“ ¢
e . \t"}) S
Ny

INPS_24299O95 Data richiesta 29/02/2016, Scadenza validita 28/06/2016, dalla qUa\l‘é{i‘

risulta che I'Imprésa Matina geom. Giovanni, risulta regolare nei confronti di INPS
INAIL e CNCE;

- I'Impresa ha costituito cauzione definitiva, nella misura di €. 8.300,00 (Euro

ottomilatrecento/00) a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto tramite

Polizza Fidejussoria n. 0895432411 rilasciata dall’ Assicurazioni HDI S.p.A., Agenzia

Generale di Favara, cod. 895, in data 09/06/2016; @
- la sottoscrizione del presente atto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale
a dichiarazione di perfetta conoscenza ¢ incondizionata accettazione della legge, dei

regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla




‘completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto
’_‘j’ quanto a@iene alla sua perfetta esecuzione;
| TUTTO CIO PREMESSO
“tra i sottoscritti Dott. Ing. Egidio Marchese, ‘Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio
vile di Enna, nato a Ca]‘ts:misse'tta il 06/01/1953, nella qualita di Rappresentante
“dell’Amministrazione Regionalé Infrastrutture, Mobilitd e Trasporti ed il Sig. Matina
| Geom. Giovanni (C.F. MTN GNN 78C12 A 089G ) nato ad Agrigento il 12/03/ 1978 e
residehi[e ad Agrigento (AG), Via Papillon n. 29? in qﬁalité di titolare e direttore tecnico
dell’Tmpresa omonima P IVA 02064150846, con sede ylegale a Favara, vié Ugo La
.Maffa, n. 32, si conviene quanto segue

art. 1 - Oggetto deﬂ’aﬂ‘idammm
L*Amministrazioné affida in appalto eﬂ}"appaltatore, che flich'ia'ra di assumerlo con
l’organiZZazione deirmezzi hece{s‘sari ed assumendone la gestione a proprio rischio, i
lavori riportati in epigrafe, in riépetto delle indicazioni ¢ delle disposizioni impartite .
dalla Direzione dei Lavori, che sara espl‘ilcata da Funzionario di quest’ufficio, nonché

secondo gli elaborati progettuali che I'lmpresa ben conosce in quanto dalla st/e’s\_{é’éw
B . X . / \O‘:;.f"
Ly

esaminati.
1 computo metrico esf_imatim, le analisi dei prezzi ed ogni altro elaborato con%%ﬁ
riferimenti alle qudntita dei lavori sono considerati atti esigranei al contratto.

art. 2 — Condizioni di cantierabilita
Si puo procedere alla stipulazione del presenté co11traﬁo poiché sussistono i requisiti
previsti dall’art. 106, comma 3 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, in quanto permangono le
condizioni che consentono 1’immediata esecuzione dei lavori, come riportato nel
relativo verbale sottoscritto dal responsabils del procedimento e dall’appaltatore.

art. 3 - Corrispettivo dell’appaito
1 | corrispettivo dell”appalté ammonta a €.182.808,76

(centottantaduemilaottocentootto/76) da assoggettarsi ad I.V.A. Tale importo ¢ dovuto




dalla somma di €. 178.608,76 relativa alla parte depurata del ribasso d’asta del 8,78% e
dall’importo relativo ai costi della sicurezza di €. 4.200,00, non soggetto a ribasso.

art. 4 - Tempo utile per la ultimazione dcﬁ lavori
L appalta“tore dara concreto inizio ai lavori immediatamente a seguito del verbale di

consegna degli stessi entro 45 giorni dalla predetta stipula con le riserve di cui all’art.

337 della L.20/03/1865 n. 2248 ¢ dell’artt. 153 ¢ 154 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207. 11

tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 180
(centd&tanta} naturali ‘succcésivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna del 09/09/2015 cosi come disposto da] Capniolato Spec1ale d’Appalto.

La data prevista per l’ultlmazmne dei 1avor1 08/03/2016.

~Visto il ve’rbale di sospensione dei lavori in data 14/09/20 1 5

- Visto il verbale di ripresa dei lavori in data 1’8/04/2016’, nel quale viene fissato il

nuovo termine per I"ultimazione dei lavori in data 08/10/2016.
- Ultimazione lavori 15/06/2016.

art. 5 - Penale per ritardata ultimazione dei lavori

ritardo.

Art. 6 - Cauzioni, garanzie e coperture assicurative
6.1 Garanzia fidejussoria

(art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 e art. 113 D.Lgs.163/2006)

L’éppaltatore,, ai sensi dell’art. 113, comma '13 dei D.Lgs]63/2006, ha cQstituito una
gai*ahzia ﬁdejussoria sull’importo dei lavori, ‘per il risarcimento dei danni derivanti
dall’inédempienza delle obbligazioni stééée, del rimborso di somme eventualmente
corrispoéte in pitt dall’amministrazione appaltante, nonché dellaktacitazione di crediti

esposti da terzi verso I'appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la
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cauzione non risultasse sufficiente, mediante fidejussione assicurativa della societa

Assicurazioni, HDI S.p.A., Agenzia Generale di Favara, cod. 895, n. 0895432411 del

09/09/2016, per I'importo di € 8.300,00 pari al 4,5 % del costo complessivo dell’opera.

N .

La cauzione deﬁnitiva ¢ progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel lim%te massimo del‘ 75 per cento dell’iniziale importo garantito, lo
svincolo, néi termini e per le entita anzidette, & automatico, senza necessita di benestare
del committente, con la sola condizione della bprev’entiva consegna all’isﬁtuté garante,
da parte dell’appaltétore o del cpncessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in ofiginale o in copia conforme, attestanﬁ I’avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, ¢ sv‘incolajto
secondo la normativa vigente. La mancata costituziohe della garanzia determina la
revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione proWisoﬁa di cui all’art. 75 da
parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente
che segue nella graduvatoria. La garanzia copfe gli oneri per il mancato o inesatto

e,
AT
<

adempimento ¢ cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato  dj

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. : /C_g /
. wd

P

. o -
6.2 Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile versoterzic.” 7, / v)
: :,gj:j\ W

durante i lavori e garanzia di manutenzione

(Art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e art. 129 del D.Lgs. 163/2006 )

L’appaltatore, ai sensi dell’art.129, comma 1, della D.Lgs n. 163/2006, ha stipulato in
data 09/06/2016, polizza di assicurazione per il tramite della societa Assicurazioni HDI
S.p.A., la polizza n. 0895432415, Agenzia di Favara, cod. 895, per danni di esecuzione

e responsabilitd civile verso terzi e garanzia di manutenzione che tenga indenne

- Pamministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo

quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o

cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilitd civile per -



danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato.di
collaudo. provvisorio o di regolare esecuzione.
Art. 7 - Pagamenti in acconto | :

Per D’esecuzione dei lavori all’appaltatore non & dovuta alcuna anticipazione sul
importo contrattuale. L’appaltétore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera
ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge,
raggiunga la cifra di €. 50.000,00 (cinquantamila/00); contestualmente saranno pagate
le pérééntuali relative agli oneri di sicurezza che non sono séggetti a ribasso d’asta. I‘
lavori a corpo saranno pagati in basé alla percentuali realizzata, 1l tei‘mine per
I’emissione dei éertiﬁcati di pagamento relativi agli accénti del corrispettivo d’appalto
é fissato, in giorni 45 a dééorrere dalla maturéliizion'e di ogni-stato di avanzémento dei
lavori. Il termine per disporre i pagamenti degli importi dqyuti in base al certificato &

fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 8 — Pagamento deiﬁa rata di salde

pravi
accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli Obb'.'\lillfg;ﬂl';li

. o . ‘ SOy
confributivi e assicurativi. Detto pagamento, non coétituirét comunque presunzioné 8}
accettazione dell’dpera, ai sensi dell'aft.lééé, secondo comma del codice civile. La
liquidazione della rata di saldo ha caraﬁeré provvisorio e pud quindi essere rettificata o
corretta quélora la direzione dei lavori, a segﬁito di uiteriori ‘accertamenti, lo ritenga
necessario. Nel caso di ritardo nei pagamenti degii acconti e della rata di saldo si
applicheranno le disposizioni ~dell’ar’t. 142 del D.PR. Oﬁfl@f’ZOlO n. 207. In.ogni caso,

il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all'appaltatore di sospendere o di

rallentare 1 lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.




Art. 9 — Disposizﬁ@ﬁi geﬁerali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle
somministrazioni per opere in economia —
Invariabilita dei prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno
pagati i' lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel Séguente
elenco.

Essi .compensanoz @) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali,
perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli 151‘01'1&
all'impiego, a piede di qualunque opera; b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa
. per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del ines?iere, nonché per premi di
assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; ¢) circa i
noli, ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; d) circa i,

lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,

assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di

perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso }ggr\gh

\“'

“oneri tutti che 1appahat0re ‘dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitament;
detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ¢ a corpo, nonché il compenso a corpo,

diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di

sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ¢ invariabili. L’elenco dei prezzi

unitari fa parte integrante del presente Atto di Cottimo.

Art. 10 — Conto finale
Al sensi dell'art. 200 del D.P.R. 05/ 10/2010 n. 207, si stabilisce che il conto finale verra

compilato entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.



Art. 11 — Modalita e termini del collando

I completamento delle operazioni di collaudo dovra avvenire entro ¢ non oltre mesi tre
dall'ultimazione dei lavori‘con 1'emiss’i0ne del relativo certificato di collaudo
pro?visorio e ’invio dei documenti all’amministrazioﬁe, coéi come prescritto
dall’art.219 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, oppure in base all'art. 237 dello stesso
‘D.P.R. n. 207/2010 la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’art. 141, comma 3, del
codice,ﬂ se non ritiene necessario conferire i’incarico di collaudo dara luogo al

certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Arxt. 12 — Divieti
11 contratto d’appalto non pud essere ceduto, a pcna di nullita.
La violazione della disposiziqne compdrteré I’annullamento dell’aggiudicazione o la.
nullita del contratto. F vietaté inﬁne qualimque cessione di credito e qugiunque procura

che non siano riconosciute dall’ Amministrazione. - ‘ IS

Art. 13 — Indicazione delle persone che possono riscuotere //

; /i
Per tutti gli effetti del presente atto, I’impresa appaltatrice Matina Geom. Gioyanni

-

elegge domicilio legale presso Favara, Via Ugo La Malfa n. 32. Tutti i pagamenﬁ;ffaﬁ;.

~~~~~
\\\\\

favore dell’appaltatore saranno intestati al Sig. Matina Giovanni (C.F. MTN GNN

78C12 A089G) nato ad Agrigento il 12/03/1978, Titolare e Direttére tecnico

dell’Impresa Omonima, presso la Banca San Francesco — Agenzia di Aragona (Banca

di  Credito | Cooperativo di  Canicatti), su Coordinate Bancarie IBAN:
IT5910896982800000000040192, salvo diversa tempestiva comunicazione da parte
dell’ Impresa. | 220N
In caso di cessazione o decadenza daﬂ‘iméﬁco delle persone aulorizzate a riscuotere e
quietanzare ovvero di cambio della destinazione di accredito, I’appaltatore & obbligato a
darne tempestiva notifica alla stazione appaltante. In caso di cessione del corrispettivo

di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovra indicare

‘



i1 appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali

con precisione le generalita del cessionario e il luogo del pagamento delle somme
cedute. L’identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di
ditte individuali, dal certificato della Camera di Commercio e nel caso di societa
mediante appositi atti legali.
Art. 14 — Tracciabilita dei flussi finanziari
(Art3 e 6 Legge n.136/2010 e D.L. n, 187 del 12/11/2010 in materia di sicurezza)
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art.S e 6 della Legge n.136 del 13/08/2010 ¢
del DL n. 187 del 12/11/2010, I’impresa appaltatrice, avendo éomﬂnicato il conto
corrent'e dedicato sopra citato, si assume l'obbligo della tracciabilita del flusso
finanziario ad esso afferente.
Art. 15 — Pagamento delle maggiori imposte

Ser al termine dei lavori il loro im.porto’risultasse maggiore; di quello ofiginariamente t
pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, & obbligo

dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante -

pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se al contrario al termine

imposte versate.

1l pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazioné~-:

maggiori imposte.

Art. 16 - Modaiitz‘l di risoluzione delle cemmversie ;
Tutte le controversie che inéorgeranno durénte 1°esecuzii0ne dei lavori, comprese quelle o
Oconseguenti al mancato raggiungimernio dell’accordo bonario, ai sensi delle d &
disposizioni dell’art. 240 del D.Lgs 163/2006, e disciplinate dagli artt. 241,242 ¢ 243
del D.Lgs 163/2006, saranno deferite ad apposito cekllegio arbitrale istituito presso la

Camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi del citato art. 241. I collegio arbitrale

10



"capitolato speciale d’appalto — elenco prezzi — disegni. . { &, ’

verra costituito su richiesta di una delle parti, mediante lettera raccomandata all'altra
parte, la quale dovra provvedere alla nomina entro 2’0 giorni dal ricevimento della
richiesta, trascorsi inutilmente i quali, vi provvedera, su \ domanda della parte
intefessata, il giudice vamministrativo alla cui giurisdizione esclusiva sono devolute tutte
le controversie incluse quelle gisarcitorie\ ai seﬁsi dell’art. 244 del D. Lgs 163/2006.

Art, 17 - Diswx“daglze negli atti di contrattc

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere

discoraénte, I’appaltatore ne fara oggetto d’immediata segnalazione scritta
all’amministrazione appaltanté per i conséguenti provxzadimenti di modifica. Se le
discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di
norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.
In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposiiione che contrasta o che in minor misura
collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrat-
tuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, .

fermo restando quaﬁt'o stabilito nella seconda parte del precedente capoverso,

’appaltatore rispettera, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto. -

Art. 18 — Documenti che fanno parie del contratte
Fanno parte intégrante e sostanziale del presente contratto, ancor ché non~
materialmente allegati ai sensi dell’art; 137 del D.P.R. 204/2010: 1- capitélato generale
d’appalto, 2~ dichiarazioni sostitutive del certiﬁcatb CC.I1LAA.; 3- dichiarazioni
sostitutive antimafia L. 445/2000; 4- Capitolato speciale d’appalto 5- elaborati grafici
di progetto esecutivo; 6 — piano operativo ¢ piano sostitutivo di siéurezza, fatte salvo:
1- | cauzione definitiva; 2- dichiarazioni. DURC; 3- elenco dei prezzi unitari; 4-
capitolato speciale d’appalto (capo primo) ; e previa dispensa della loro lettura,

vengono conservati agli atti dell’Ufficio e controfirmati dai contraenti. -
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Art. 19 - Controlli dell’ Amministrazione
L’amministrazione,‘conformemente all’art. 45, comma 1, lettera g) del regolamento
generale rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive
funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell’esecuzione del
contrafto e dello svolgimentor dei lavori; le persone nominate opereranno secondo le
norme per ciascuno previste nell’ordinamento, e in particolare nel regolamento generale
e nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e secondo le regole di buona fede e cofrettezza:
Respoﬁéabile Unico del Procedimento: Ing. Santo Giusti.
Direttore dei lavori Geom. Gaetano Di Maria. )
Direttori operativi: Geom. Filippa Allevato e Geom. Giuseppe Puglia.

I controlli e le verifiche eseguite dall’Amministrazione nel corso dei lavori non
escludono la responsabilita dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera o di ’.
parte di essa, dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti

di lavoro e di materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano .

I’insorgere di  alcun diritto  dell’appaltatore, né alcuna preclusione per

I’amministrazione.

Art. 20 — Clausole di autotutela

In ottemperanza alla Circolare Ass.to LL.PP. n. 593 del 31/01/06 e al Protocolld:

[

legalita del 12/07/2005, si concorda quanto segue: oltre ai casi in cui ope legis
previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederé; in
qualsiasi tempo, dal contratto, revochera la concessibne o l'autorizzazione al sub-
‘contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.
11,comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.11 soﬁoscritto aggiudicatario, si obbliga
espressamente a comunicare, tramite il R.J.P., quale titolare dell'ufficio di direzione
lavori alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubBlici: lo stato di
avgnzamento dei lavori, I'oggetto, I'importo ¢ la titolarita dei contratti di sub appalto e

derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalita di scelta dei contraenti e il
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numero ¢ le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresi, espressamente a
(inserire identica clausola nei contratti di' subappalto, nolo, cottimo etc., ed ¢

consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non sarahno concesse.

11 sottoscritto aggiudicatario dichiara espressamente e in modo solenne:

- di non trovarsi in situazionir di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale)

con altri concorrenti e che non si & accordato e con altri partecipanti alla gara;

- che non subappaltera lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara -

in forﬁié singola o associata - ed ¢ consapevole che, in caso contrario, tali subappalti

non saranno autorizzati;

- che la propria offerta & improntata a serieta, integrita, indipendenza e segretezza, si

impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtd, trasparenza e

correttezza, dichiara che non si & accordato e con altri partecipanti alla gara per limitare
B . -

od eludere in alcun modo la concorrenza.

11 sottoscritto offerente altresi

- si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo ‘e

turbativa, irregolaritd o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da pﬁrte di ogni
interessato o addetto o di ch}unque possa influenzare le decisioni relative ai lavori in
oggetto. | Si obbliga, altresi, espressamente a collaborare con le forze di polizia,
denunciando ogni ‘tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura
criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o
l'affidamento di subappalti a determinate imprese, .danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere, etc.). Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche
clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed € consapevole qhe, in caso
contrario, le eventuali autorizzazioni non ssranno concesse.

Art. 21 — Clausola riselutiva -

(Art. 3 e 6 Legge n. 136/2010 ¢ D.L. n. 187 del 12/11/2010)

Si attiva la immediata risoluzione del presente contratto, come previsto dal comma 8
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art. 3 della Legge n. .136/201A0, in tutti i casi in cut le transazioni sono state eseguite
senza avvélersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.a. L’Appaltatore, il
Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria
contréparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al citato art.3 della
L.136/2010, procede all’immédiata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura —Ufficio Territoriale del
Governo territorialmente competente.
Arxt. 22 - Spese contrattuali registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inere?ti e conseguenti al presente
atto, nessuna es@:lusa ed eccettuata, sono a escluéiV_o carico dell’impresa appaltatrice,

che dichiara di accettarle. Del presente confratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26

esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 23 — Norme finali

opere pubbliche ed alle altre disposiziohi di legge in vigore; in particolare al capitolato
generale d’appalto approva‘@ con D.M. 19/04/2000 n.14 le cui disipo_sizioni prevalgono
sulle eventuali claﬁsole difformi del contratto o del capitolato speciale d’appalto. Il
| presente contrattb 'si inténde perfezionato con la firma delle parti contraenti e la sua
étipulazione e diverrda immediatamente esecﬁtivo. Il presente atto, regolarmente
bollato, ¢ stato dalle parti stessé lettb e dichiarato coﬁforme alla loro volonta ed in
segno di accettazione lo sottoscrivono in dl.lp];ice copia.

I’APPALTATORE

Matina Geom. Giovanni

\‘/'\ !

AT X
20641904




TR
SN
“oer,

o
o
5‘(’7 "

2.

)‘,e:’:’ s
sy iREE

Ko




