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C.1 BY-PASS DN 900 

Realizzazione di un by-pass dell’Acquedotto Nuovo Scillato necessario per ripristinare 

il suo normale funzionamento dopo che le frane ne hanno messo fuori servizio due tratti tra le 

contrade Burgitabus in territorio di Cerda e Scacciapidocchi in territorio di Termini Imprese. 

Il by-pass, da realizzarsi in acciaio L355 DN 900, saldatura elicoidale, s = 10,00 mm 

rivestimento esterno in triplo strato di polietilene e interno in resina epossidica, di lunghezza 

di poco superiore a 3.330 m e conforme alla norma UNI EN 10224, avrà origine in contrada 

Burgitabus all’altezza del cavalcavia autostradale al km 45+800 dell’Autostrada A-19 

Palermo-Catania e terminerà in contrada Scacciapidocchi, in prossimità del sottopasso 

autostradale posto al km 41+700. 

Il tracciato si svilupperà prevalentemente in affiancamento alla condotta dell’adduttore 

che collega l’Acquedotto Rosamarina Est al potabilizzatore Imera, realizzato nel 2002 

dall’A.M.A.P. S.p.A. 

In particolare, dopo l’innesto alla tubazione esistente in prossimità del picchetto di 

progetto A24i del Nuovo Scillato (progr. 12.410 m), il tracciato procederà verso l’autostrada 

A-19 sulla strada asfaltata comunale Burgitabus per circa 200 metri, quindi devierà verso 

Nord mantenendosi pressocchè equidistante da due edifici rurali e un traliccio subito prima 

del cavalcavia Burgitabus; dopo circa 400 m si affiancherà all’autostrada A-19 sino all’altezza 

del km 44+200 in cui verrà realizzato mediante uno spingitubo un sottopasso con camicia in 

acciaio DN 1100 s=12,5 e lunghezza pari a 65 m, per l’attraversamento del rilevato 

autostradale. 

Da questo punto, per i successivi 2.500 m circa il tracciato si svilupperà in 

affiancamento a quello dell’adduttore Rosamarina Est al potabilizzatore Imera, lungo una 

fascia di terreno compresa tra lo stesso e l’alveo del fiume Grande Imera. 

Infine il tracciato devierà di 90° verso Ovest per raggiungere ed attraversare 

nuovamente il rilevato autostradale, alla progressiva km 41+700, con un secondo sottopasso 

realizzato mediante spingitubo di lunghezza 60 m e caratteristiche analoghe al precedente, 

fino ad arrivare all’innesto con l’Acquedotto Nuovo Scillato. Il collegamento all’adduttore 

avverrà giusto a valle del pozzetto di scarico esistente (picchetto A29) alla progressiva 15.425 

m del Nuovo Acquedotto di Scillato. 

Nei punti di innesto iniziale e finale saranno realizzati blocchi di ancoraggio fondati su 

pali DN 600 L = 15 m. 

Lungo tutto il tracciato saranno altresì realizzati tre pozzetti di sfiato e tre di scarico: i 

pozzetti saranno in opera con dimensioni interne di 2,00 x 2,00 m. 
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Completa l’intervento la protezione catodica attiva della tubazione di by-pass 

unitamente a due giunti dielettrici posti all’inizio e al termine del by-pass. 

Si precisa che i blocchi di ancoraggio e gli attraversamenti autostradali sono 

ricompresi in altri due distinti corpi d’opera. 

Le realizzazione del presente corpo d’opera sarà conforme agli elaborati grafici 2.2, 

2.3.1, 2.3.2, 2.4.1 e 2.4.2 (planimetrie e profili), 2.5.1 (sezioni di posa), 2.5.2 (attraversamenti 

fossi minori), 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3 (pozzetti di sfiato, di scarico e di restituzione), 2.10.1 e 

2.10.2 (protezione catodica) e le indicazioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in 

corso di esecuzione. 

Il corpo d’opera comprende la fornitura e posa in opera della tubazione in acciaio e 

delle apparecchiature idrauliche, scavi e rinterri da eseguirsi in campagna e su sede stradale, 

la demolizione e il successivo ripristino di eventuali manufatti insitenti lungo il tracciato, 

l’attraversamento di 4 fossi minori insistenti lungo il tratto, la costituzione di 3 pozzetti di 

sfiato in opera e di 3 pozzetti di scarico anch’essi in opera, la realizzazione di 3 tronchi di 

tubazioni in acciaio Fe 35 DN 200 afferenti ad altrettanti pozzetti di dissipazione/restituzione 

in c.a. in opera. 

Sono altresì compresi tutti gli altri oneri e le lavorazioni necessarie per la realizzazione 

del corpo a perfetta regola d’arte e perfettamente funzionante, inclusi gli oneri e gli 

apprestamenti per garantire la sicurezza dei lavoratori in cantiere. Il corpo d’opera dovrà 

essere realizzato secondo i seguenti sub-corpi d’opera che comprendono le lavorazioni e le 

caratteristiche dettagliatamente elencate nel seguito. 

sub C.1.1 CONDOTTA - SCAVI, RINTERRI E RIPRISTINI 

Realizzazione sezione di posa condotta DN 900 e condotte di scarico DN 200 

o Scavo per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, a sezione obbligata per lavori di 

qualsiasi finalità e per qualsiasi profondità (compresi gli oneri per scavo a profondità 

maggiore di 2,00 m, quelli per scavi in presenza d’acqua, quelli per armamento a cassa 

chiusa e quelli a mano per eventuali saggi di carattere archeologico in corso d’opera) 

eseguiti secondo le modalità previste alle voci 1.1.5.1, 1.1.5.6, 1.1.8.1, 1.1.8.2, 1.1.9, 

1.2.1, 1.2.2, 1.101, 23.1.2.2 e 23.1.3.1 dell’elenco prezzi. 

Le sezioni tipo di scavo per la posa della condotta saranno quelle riportate nell’elaborato 

2.5.1 di progetto. 

o Gli scavi per la posa delle tubazioni dovranno essere eseguiti sino alla profondità di 

progetto o a quella disposta dal Direttore dei Lavori. La sezione tipo di scavo ha valenza 

unicamente ai fini contabili per la quantificazione del relativo corpo d’opera e, pertanto, 
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non verranno riconosciuti volumi di scavo derivanti da maggiori sezioni rispetto a quelle 

progettuali anche quando essi fossero inevitabili e dipendenti dalla natura del terreno o 

da necessità di lavoro e/o quando l’effettiva consistenza del terreno non dia sufficiente 

garanzia di stabilità, intendendosi tale maggiore onere compreso nel prezzo unitario di 

contratto. Qualora la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, 

anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere all’applicazione delle 

necessarie armature di sostegno il cui onere è ricompreso tra quelli speciale di sicurezza. 

o Per la sicurezza dei lavoratori, in corrispondenza delle saldature da eseguirsi entro gli 

scavi, e in ogni caso ove il Responsabile della Sicurezza lo ritenga necessario, bisognerà 

procedere alla loro sbadacchiatura mediante formazione di armatura verticale e/o sub 

verticale di sostegno delle pareti (blindaggio) idonea ad impedire il loro franamento 

costituita da elementi metallici opportunamente contrastati con puntelli o vitoni 

dimensionati in relazione alla natura del terreno, alla sua consistenza ed alla spinta delle 

terre. 

Eventuali sovraccarichi dovranno essere previsti distanti almeno 3,00 m dal bordo cavo. 

Nell’esecuzione degli scavi per la posa delle condotte dovrà essere rigorosamente rispettato 

l’andamento plano-altimetrico previsto in progetto ovvero stabilito all’atto esecutivo dalla 

Direzione Lavori e pertanto, sarà obbligo dell’Impresa l’esecuzione del tracciato plano-

altimetrico e di tutti i tracciamenti di dettaglio riferentisi alle opere in genere. 

Se, per l’incontro di vecchie costruzioni, di altre tubature e canalizzazioni o di ostacoli 

imprevedibili, si rendesse indispensabile qualche variante al tracciato e alle livellette di 

posa, tali varianti verranno eseguite in base all’ordine esplicito e secondo i nuovi dati forniti 

dalla Direzione Lavori rimanendo comunque obbligo dell’Impresa la conservazione e il 

ripristino di vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici e privati, che venissero interrotti per 

l’esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali o 

provvisorie deviazioni. 

Resta pertanto tassativamente stabilito che non sarà tenuto conto degli scavi eccedenti i 

limiti convenzionali delle sezioni “tipo” di progetto, né della maggiore profondità a cui 

l’Appaltatore si sia spinto senza ordine della Direzione Lavori. 

La profondità di scavo sarà riferita ad appositi picchetti o capisaldi, ubicati in posizione 

conveniente. 

Durante l’esecuzione dei lavori di scavo dovrà essere usata la massima cura per la 

conservazione dei picchetti e dei vertici che individuano il tracciato e le opere relative. 

Il fondo dei cavi dovrà essere ben spianato; non saranno ammesse sporgenze o infossature 

superiori a 5 cm rispetto ai piani delle livellette ordinate. 
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Il cavo dovrà essere dotato di apposite nicchie, sufficientemente ampie per consentire la 

comoda esecuzione delle giunzioni e dei relativi coprigiunti. La Direzione Lavori potrà 

imporre limitazioni circa l’inclinazione delle pareti e la sagomatura delle stesse ogni 

qualvolta essa ritenga che, in relazione al sistema e mezzo d’opera adottati, possa risultare 

pregiudicata la stabilità delle opere circostanti, la buona conservazione degli alberi limitrofi, 

ecc., senza che l’Impresa possa pretendere ulteriori compensi rispetto a quanto contemplato 

nel prezzo. 

L’avanzamento degli scavi dovrà essere adeguato all’effettivo avanzamento della fornitura 

dei tubi; pertanto, gli scavi per posa condotte potranno essere sospesi a giudizio 

insindacabile della Direzione Lavori, qualora le condotte già iniziate non vengano 

sollecitamente completate, ivi comprese le prove in opera e il rinterro. 

Realizzazione letto di posa, rinfianco e rinterro tubazione DN 900 e condotte di scarico DN 

200, nastro segnalatore, trasporto materiali a discarica 

o Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento della condotta fino a 20 cm sopra 

la generatrice superiore, con materiale permeabile arido proveniente da cava secondo le 

modalità indicate alla voce 13.8 dell’elenco prezzi. 

o Fornitura e posa in opera di nastro di avvertimento con rete, di larghezza non inferiore a 

mm 300, secondo la voce 13.103 dell’elenco prezzi. 

o Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi con materiali idonei provenienti dagli scavi 

eseguito secondo le modalità previste alla voce 1.2.3 dell’elenco prezzi. 

o Carico sul mezzo di trasporto e trasporto a rifiuto alle discariche autorizzate, secondo 

quanto indicato alle voci 1.2.4.1 e 1.4.5 dell’elenco prezzi, di materie provenienti da 

scavi non riutilizzabili per rinterri e/o spandimenti in sito. Escluso l’eventuale onere di 

accesso alla discarica, da compensarsi a parte su specifico accertamento della Direzione 

Lavori. 

o Ripristino di pavimentazione stradale dismessa in conglomerato bituminoso nel tratto 

compreso tra le sezioni 1 e 9 costituito da fondazione stradale eseguita con tout-venant 

di cava secondo la voce 6.1.1.1 dell’elenco prezzi, conglomerato bituminoso del tipo 

chiuso per uno spessore di 10 cm (voce 6.1.4.1 dell’elenco prezzi) e conglomerato 

bituminoso chiuso per strato di usura per l’intera larghezza stradale per uno spessore di 

3 cm (voce 6.1.5.1 dell’elenco prezzi). 

PREZZO SUB-CORPO D’OPERA sub C.1.1 

comprendente lavori in economia per eventuali indagini, 

archeologiche in corso d’opera (€ 7.180,80) EURO     437.848,53 
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sub C.1.2 TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, TERMINI INDICATORI, PROVA 

IDRAULICA, LAVAGGIO E DISINFEZIONE 

Realizzazione del by-pass tramite la messa in opera di una tubazione in acciaio L 355, 

DN 900 mm, spessore 10,0 mm e saldatura elicoidale (adduttore principale) e di una condotta 

in acciaio Fe 35 DN 200 mm, spessore 5,0 mm e saldatura longitudinale (condotta di scarico) 

entrambe conformi alle norme UNI EN 10224. Lungo il tracciato saranno posti degli 

indicatori di condotta ad una distanza di circa 200 m l’uno dall’altro. 

Fornitura e posa in opera tubazione DN 900 

o Fornitura, trasporto e posa in opera di tubi in acciaio e relativi pezzi speciali L 355, 

conformi alle norme UNI EN 10224, alle specifiche del Capitolato Speciale d’Appalto 

ed al Disciplinare specifiche tecniche delle tubazioni, con rivestimento esterno in 

polietilene realizzato in triplo strato rinforzato secondo le norme UNI 9099. Il 

rivestimento interno dovrà essere in resina epossidica, dello spessore minimo di 250 

micron. Comprese e compensate nel prezzo le giunzioni mediante saldature di testa, 

nonché l’esecuzione di pezzi speciali di qualsiasi tipo ricavati dai tubi in acciaio DN 900 

spessore 10,0 mm. Compresi: il calaggio nel cavo e gli spostamenti all’interno dello 

stesso per intralci di qualsiasi genere durante la posa; la fornitura degli elettrodi e dei 

materiali per il coprigiunto dello stesso tipo del rivestimento della tubazione e dei pezzi 

speciali; la saldatura elettrica, il controllo della saldatura e il ripristino eseguito a mano o 

con apposito attrezzo del rivestimento protettivo esterno e interno ai tubi, in 

corrispondenza delle giunzioni, compreso l’eventuale ricoprimento dei giunti eseguiti 

mediante manicotti termorestringenti oppure mediante fasce autoadesive di polietilene, 

ogni altra spesa onere e magistero per dare la condotta completa e funzionante; incluse 

anche le diramazioni e eventuali flange per la giunzione delle apparecchiature di sfiato e 

di scarico. 

o Le saldature in opera saranno eseguite in conformità al Disciplinare disposto 

dall’Impresa ed approvato dal Direttore dei Lavori previo parere di un istituto di 

certificazione (I.I.S., R.I.NA. o similare) e dovranno essere eseguite da personale 

qualificato dall’I.I.S., R.I.NA. o similare e con certificazione in corso di validità di un 

istituto di certificazione (I.I.S., R.I.NA. o similare). Infine dovranno essere controllate 

da personale qualificato dall’I.I.S., R.I.NA. o similare (diverso dai saldatori) e le 

procedure di controllo saranno disposte dal Direttore dei Lavori in accordo con le 

Normative UNI EN 10224 - 2004 ed UNI 7278/74. 

o Ogni imperfezione che produce un segnale maggiore od uguale al 50% di quello 

ottenuto sul campione di riferimento sarà valutata in accordo alla Normativa UNI 

7278/74 Raggruppamento H. Qualsiasi indicazione giudicata “cricca” non sarà accettata. 
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I difetti ritenuti inaccettabili che non potranno essere eliminati mediante intervento di 

molatura senza che si riduca lo spessore nominale di oltre il 5%, devono essere riparati 

mediante saldatura, previa completa asportazione del difetto stesso ed accurata pulizia 

della cavità. Al termine della riparazione verrà eseguito un ulteriore controllo 

radiografico che dovrà dare esito positivo. 

o Tutte le risultanze dei controlli, ancorchè positive, dovranno essere annotate in apposito 

registro unitamente ai difetti riscontrati e all’esito delle riparazioni. 

o Comprese le prove idrauliche di collaudo (vedi appresso), il lavaggio e la disinfezione 

secondo quanto disposto dalla Direzione Lavori, nonché di ogni altro onere e magistero 

per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte (voce 13.111.2 dell’elenco prezzi). 

Fornitura e posa in opera pezzi speciali in acciaio 

o Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio come curve (anche di 

scarico), T, manicotti, croci, convergenti/divergenti, tronchetti, ecc. da montarsi lungo le 

condotte o entro manufatti (pozzetti), compresa la fattura delle giunzioni anche a flangia 

e compreso ogni onere per la realizzazione in stabilimento, in officina o in cantiere e per 

la preparazione all’uso con rivestimento mediante fasce autoadesive in polietilene e 

rivestimento interno in resina epossidica il tutto, ai fini contabili, conforme alla voce 

13.1.3 dell’elenco prezzi. I pezzi saranno ricavati da tubi in acciaio Fe 35 di spessore 5,0 

mm per quelli relativi ai tronchetti di sfiato e scarico; nel caso venissero utilizzate 

lamiere calandrate, esse saranno d’acciaio Fe 35 e spessori come sopra. In ogni caso 

sono richiamate le specifiche del Capitolato Speciale d’Appalto e quelle del Disciplinare 

specifiche tecniche delle tubazioni con particolare riferimento alle modalità di saldatura 

e relativi controlli sopra riportati. 

o A saldature ultimate e controllate si procederà al ripristino del rivestimento protettivo 

interno ed esterno, compreso l’eventuale ricoprimento dei giunti eseguiti mediante 

manicotti termorestringenti o mediante fasce autoadesive di polietilene. 

Termini indicatori 

o Fornitura e posa in opera di indicatori di tracciato di condotta costituiti da tubolare in 

ferro, zincato o verniciato di lunghezza variabile da 2,00 a 2,50 m fuori terra, targa in 

lamiera di ferro spessore mm 20/10 e di figura e dimensione come richiesto dalla 

Direzione dei Lavori, posti in opera mediante fondazione in calcestruzzo cementizio di 

dimensioni idonee per garantire la perfetta stabilità del segnale e comunque di 

dimensioni non inferiori a cm 30 x 30 x 50. Compreso qualsiasi altro onere ed 

accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte (voce 13.207 dell’elenco 

prezzi). 
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Prova idraulica 

o Esecuzioni di prove dei tronchi di tubazione in conformità alle norme UNI EN 10224, al 

paragrafo 5.11 del Disciplinare specifiche tecniche delle tubazioni in acciaio (elaborato 

3.6.1) ed alle specifiche agli artt. 39.1.12, 39.1.13 e 39.1.14 cap. II del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

PREZZO SUB-CORPO D’OPERA sub C.1.2 

comprendente lavori in economia per taglio tubazioni e 

innesti iniziale e finale (€ 7.270,40) EURO 2.147.872,10 

sub C.1.3 ATTRAVERSAMENTO FOSSI MINORI 

Realizzazione di n° 4 attraversamenti di altrettanti fossi minori mediante l’utilizzo di 

gabbioni metallici riempiti con pietrame o ciottolame di adeguate dimensioni da realizzarsi in 

conformità all’elaborato 2.5.2 e secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Direzione 

dei Lavori. 

Posa in opera gabbioni metallici riempiti di pietrame 

o Fornitura e posa in opera di gabbioni metallici a scatola di 1,00 x 1,00 x 2,00 m, forniti e 

posti in opera a filari semplici e sovrapposti, fabbricati con rete metallica a doppia 

torsione per un volume di circa 20÷30 m
3
 per ogni attraversamento e riempiti con 

pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottolame di adeguate dimensioni, reperiti da 

cave poste entro 20 km di distanza secondo quanto prescritto alle voci 6.3.1, 6.3.3 e 

6.3.5 dell’elenco prezzi. 

PREZZO SUB-CORPO D’OPERA sub C.1.3 EURO      10.062,00 

sub C.1.4 POZZETTI DI SCARICO, SMORZAMENTO E SFIATO 

I pozzetti di linea (n° 3 pozzetti di scarico con relativo manufatto di dissipazione, n° 3 

di sfiato e n° 1 di ispezione) saranno realizzati in opera in c.a. e avranno, in pianta, le 

dimensioni di 2,00 x 2,00 m e altezza variabile secondo i siti. 

La tipologia dei pozzetti è illustrata nelle tavole 2.6.1 (sfiato) e 2.6.2 (scarico e 

restituzione); il pozzetto di ispezione, posto a monte dell’A19 all’arrivo del manufatto con 

spingi tubo (pozzetto P2), ha le stesse caratteristiche del pozzetto di sfiato. Le caratteristiche 

del conglomerato cementizio nonché quelle dei ferri di armatura sono riportate nella tavola 

2.6.3 (carpenterie ed armature). 

I pozzetti di sfiato ospiteranno al loro interno la condotta “passante” DN 900 su cui 
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spiccherà un tronchetto flangiato DN 100 seguito da una saracinesca DN 100 PN 64 e da uno 

sfiato a doppio galleggiante DN 100 PN 64; le caratteristiche della saracinesca e dello sfiato 

sono riportate nell’elaborato 3.6.2 Disciplinare specifiche tecniche - Apparecchiature 

idrauliche a cui si rimanda. 

Il pozzetto sporgerà dal piano campagna per circa 60 cm, sarà dotato di soletta di 

copertura con botola in ghisa sferoidale Ø 600 classe B 125, di scala di accesso in pioli di 

acciaio rivestiti in PEad antisdrucciolo e avrà due fori di areazione Ø 100 con retina. La parte 

sporgente e la soletta saranno rivestiti in pietra naturale locale o del tipo pietra Custonaci - 

Castellammare ad opus incertum (voce 2.4.1 dell’elenco prezzi). 

I pozzetti di scarico ospiteranno al loro interno la condotta “passante” DN 900 con 

riportato in corrispondenza della generatrice inferiore un tronchetto in acciaio flangiato DN 

100, una saracinesca DN 100 PN 64 e il tronchetto di uscita in acciaio DN 100 con successivo 

divergente per la tubazione di scarico vera e propria DN 200 in acciaio; le caratteristiche della 

saracinesca sono riportate nell’elaborato 3.6.2 Disciplinare specifiche tecniche - 

Apparecchiature idrauliche a cui si rimanda. 

Il pozzetto sporgerà dal piano campagna per circa 60 cm, sarà dotato di soletta di 

copertura con botola in ghisa sferoidale Ø 600 classe B 125, di scala di accesso in pioli di 

acciaio rivestiti in PEad antisdrucciolo e avrà due fori di areazione Ø 100 con retina. 

La parte sporgente e la soletta saranno rivestiti in pietra naturale locale o del tipo 

pietra Custonaci - Castellammare ad opus incertum (voce 2.4.1 dell’elenco prezzi). 

I pozzetti di restituzione posti in prossimità del recapito delle acque scaricate, hanno la 

funzione di dissipare l’energia cinetica posseduta dall’acqua così da non determinare erosioni 

nel recapito. 

Saranno dotati di una scala di accesso in pioli di acciaio rivestiti in PEad 

antisdrucciolo, di una botola in ghisa sferoidale Ø 600 classe B 125 e di una “finestra” di 

scarico di 1,50 x 0,60 m dotata di pannello grigliato con maglia 3 x 10 cm. 

L’arrivo dello scarico è dotato di flangia cieca forata (n° 20 fori Ø 20 mm). La parte 

sporgente e la soletta saranno rivestiti in pietra naturale locale o del tipo pietra Custonaci - 

Castellammare ad opus incertum (voce 2.4.1 dell’elenco prezzi). 

Per tutti i pozzetti in corrispondenza del passaggio delle tubazioni, dovrà essere 

collocata una guarnizione in caucciù bentonitico a completa sigillatura del foro passante. 

Realizzazione scavo per posa di n° 10 pozzetti 

o Scavo a sezione obbligata per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, per qualsiasi 

finalità e profondità (compresi gli oneri per scavo a profondità maggiore di 2,00 m e 
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quelli per scavo in presenza d’acqua) eseguito secondo le modalità previste alle voci 

1.1.5.1 e 1.2.1 dell’elenco prezzi. 

o Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi con materiali idonei provenienti dagli scavi 

secondo le modalità previste alle voci 1.2.3 dell’elenco prezzi. 

o Carico sul mezzo di trasporto e trasporto a rifiuto alle discariche autorizzate di materie 

provenienti da scavi non riutilizzabili per rinterri e/o spandimenti in sito. Escluso 

l’eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte su specifico 

accertamento della Direzione Lavori. 

Realizzazione pozzetto di scarico in c.a. ed opere accessorie 

o Realizzazione magrone del pozzetto di scarico con conglomerato cementizio C 12/15 

per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato secondo quanto prescritto dalla 

voce 3.1.2.1 dell’elenco prezzi. 

o Realizzazione in c.a. di platea, pareti e soletta di copertura del pozzetto utilizzando: 

• conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 

aggressivo con classe d’esposizione, classe di consistenza e tutti gli altri oneri 

prescritti dalle voci 3.1.2.5 e 3.1.2.13 dell’elenco prezzi; classe di resistenza C 

25/30; 

• acciaio in barre a aderenza migliorata di classi B450 C e B450 A secondo la voce 

3.2.1.2 dell’elenco prezzi; 

• casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, realizzate in aderenza alla voce 3.2.3 dell’elenco prezzi; 

• sigillatura dei fori passanti per tubazioni da realizzarsi con profilo elastomerico 

idroespandente, riempimento dell’interspazio tra tubazione e pareti interne del foro 

con boiacca espansiva e sigillatura con sigillante monocomponente a base 

poliuretanica cementizia. 

o Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale classe B 125 

diametro utile 600 mm, secondo quanto prescritto dalla voce 6.4.2.1 dell’elenco prezzi. 

o Fornitura e posa in opera di opere in ferro (scaletta di accesso), realizzata con pioli in 

acciaio nervato rivestiti in PEad antidrucciolo murati (ancorati) alla parete del pozzetto, 

secondo quanto prescritto dalla voce 13.166 dell’elenco prezzi. 

Fornitura e posa in opera di pozzetto di smorzamento 

o Realizzazione magrone del manufatto di smorzamento con conglomerato cementizio C 

12/15 per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato secondo quanto prescritto 
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dalla voce 3.1.2.1 dell’elenco prezzi. 

o Realizzazione in c.a. di platea, pareti e soletta di copertura del pozzetto utilizzando: 

• conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 

aggressivo con classe d’esposizione, classe di consistenza e tutti gli altri oneri 

prescritti dalle voci 3.1.2.5 e 3.1.2.13 dell’elenco prezzi; classe di resistenza C 25/30; 

• acciaio in barre a aderenza migliorata di classi B450 C e B450 A secondo la voce 

3.2.1.2 dell’elenco prezzi; 

• casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, realizzate in aderenza alla voce 3.2.3 dell’elenco prezzi; 

• sigillatura dei fori passanti per tubazioni da realizzarsi con profilo elastomerico 

idroespandente, riempimento dell’interspazio tra tubazione e pareti interne del foro 

con boiacca espansiva e sigillatura con sigillante monocomponente a base 

poliuretanica cementizia. 

o Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale classe B 125 

diametro utile 600 mm, secondo quanto prescritto dalla voce 6.4.2.1 dell’elenco prezzi. 

o Fornitura e posa in opera di opere in ferro (scaletta di accesso), realizzata con pioli in 

acciaio nervato rivestiti in PEad antidrucciolo murati (ancorati) alla parete del pozzetto, 

secondo quanto prescritto dalla voce 13.166 dell’elenco prezzi. 

o Fornitura e posa in opera di grata delle dimensioni di 0,60 x 1,50 m mediante pannelli 

modulari verticali in grigliato elettrofuso composti da elementi in acciaio Fe 360 B (UNI 

7070/82) zincati a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461/2009 delle dimensioni di 

25 x 3 mm formanti maglie di 30 x 100 mm. 

Realizzazione pozzetto di ispezione e pozzetti di sfiato in c.a. ed opere accessorie 

o Realizzazione magrone del pozzetto di ispezione e dei pozzetti di sfiato con 

conglomerato cementizio C 12/15 per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato 

secondo quanto prescritto dalla voce 3.1.2.1 dell’elenco prezzi. 

o Realizzazione in c.a. di platea, pareti e soletta di copertura del pozzetto utilizzando: 

• conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 

aggressivo con classe d’esposizione, classe di consistenza e tutti gli altri oneri 

prescritti dalle voci 3.1.2.5 e 3.1.2.13 dell’elenco prezzi; classe di resistenza C 

25/30; 

• acciaio in barre a aderenza migliorata di classi B450 C e B450 A secondo la voce 

3.2.1.2 dell’elenco prezzi; 
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• casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, realizzate in aderenza alla voce 3.2.3 dell’elenco prezzi; 

• sigillatura dei fori passanti per tubazioni da realizzarsi con profilo elastomerico 

idroespandente, riempimento dell’interspazio tra tubazione e pareti interne del foro 

con boiacca espansiva e sigillatura con sigillante monocomponente a base 

poliuretanica cementizia. 

o Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale classe B 125 

diametro utile 600 mm, secondo quanto prescritto dalla voce 6.4.2.1 dell’elenco prezzi. 

o Fornitura e posa in opera di opere in ferro (scaletta di accesso), realizzata con pioli in 

acciaio nervato rivestiti in PEad antidrucciolo murati (ancorati) alla parete del pozzetto, 

secondo quanto prescritto dalla voce 13.166 dell’elenco prezzi. 

Apparecchiature 

o Fornitura e posa in opera di saracinesche DN 100 PN 64 con corpo cilindrico in acciaio 

al carbonio fuso GP 240 con vite esterna, per pressioni di esercizio PN 64 bar, prodotta 

in stabilimento certificato a norma UNI EN ISO 9001, conforme alla ISO 7259, con 

pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, con le seguenti caratteristiche: 

sedi corpo e cuneo in acciaio inox AISI 316, stelo saliente in acciaio inox AISI 420, 

bulloneria in acciaio inox AISI 304, volantino e calice in acciaio ASTM A536, 

guarnizione corpo in grafite ed accaio inox, guarnizione stelo in grafite ed acciaio inox, 

rivestimento esterno - interno a base di resine epossidiche di colore BLU RAL 5005 con 

spessore min 250 micron (n° 3 nei pozzetti di sfiato e n° 3 nei pozzetti di scarico) 

conformi all’elaborato 3.6.2 Disciplinare specifiche tecniche - Apparecchiature 

idrauliche a cui si rimanda. 

o Fornitura e posa in opera di sfiato a tripla funzione DN 100 PN 64 ed il reintegro 

dell’aria con doppio galleggiante che assolva alle funzioni di evacuazione e di reintegro 

di grandi quantità di aria e dell’eliminazione continua ed automatica di piccole quantità 

di aria. Lo sfiato dovrà essere costituito da un corpo e coperchio in acciaio, galleggiante 

piccolo in ABS, galleggiante grande in ABS rinforzato, anello di tenuta in gomma 

nitrile, rivestimento del corpo con polvere epossidica con spessore 250 micron - RAL 

5005, bulloneria in acciaio cadmiato conformi all’elaborato 3.6.2 Disciplinare specifiche 

tecniche - Apparecchiature idrauliche a cui si rimanda. 

PREZZO SUB-CORPO D’OPERA sub C.1.4 EURO       86.938,38 

sub C.1.5 PROTEZIONE CATODICA 

Realizzazione del sistema di protezione catodica di tipo attivo a protezione dei 3.332,72 m 
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di by-pass in acciaio L 355 DN 900 mm secondo gli elaborati 1.7, 2.10.1 e 2.10.2 e le 

indicazioni di dettaglio in corso di esecuzione disposte dal Direttore dei Lavori. Il corpo 

d’opera comprende la fornitura e la collocazione dell’alimentatore, degli anodi dispersori 

(inclusi gli oneri per la perforazione di un pozzo di circa 100 m di profondità) e di due giunti 

elettrici DN 900 PN 64 con estremità a saldare, con resistenza di isolamento in aria di 5 

Mohm a 1000 Vcc, resistenza elettrica di collaudo 3000 Vcc, rivestimento interno a base di 

resine epossidiche spessore min. 250 micron, rivestimento esterno con vernice epossidica 

spessore min. 250 micron previa sabbiatura delle parti metalliche di grado Sa 2,5, conformi 

alla norma UNI CIG 10284-85, del materiale elettrico e degli strumenti di regolazione e 

monitoraggio per un efficiente funzionamento dell’impianto, le misure preventive di verifica 

indicate nell’elaborato 1.7, gli scavi, i rinterri, le opere murarie afferenti l’impianto stesso 

nonchè tutti gli altri oneri e le lavorazioni necessarie per la realizzazione del sistema a perfetta 

regola d’arte e perfettamente funzionante, inclusi gli oneri e gli apprestamenti per garantire la 

sicurezza dei lavoratori in cantiere. 

o Realizzazione di impianto di protezione catodica a protezione dei 3.332,72 m del by-

pass in acciaio L355, DN 900 mm, saldatura elicoidale, spessore 10,0 mm, rivestimento 

in triplo strato di polietilene, conforme alle norme UNI EN 10224. L’impianto dovrà 

essere realizzato secondo le indicazioni di dettaglio riportate alla voce 13.13 dell’elenco 

prezzi e nelle tavole grafiche 2.10.1 e 2.10.2 oltre che nell’elaborato 1.7. 

o Trasferimento in loco di apparecchiature per realizzazione di n. 1 pozzo per anodo 

dispersore, comprensivo delle attrezzature ausiliarie occorrenti per l’allestimento di un 

impianto a rotazione o rotopercussione, compreso altresì il montaggio delle attrezzature 

ausiliarie, collegamenti elettrici e quanto altro necessario per l’uso ed il mantenimento 

durante il periodo di lavoro. Compreso il compenso per la realizzazione di piste e 

piazzole di lavoro, con esclusione degli oneri per conseguire la disponibilità delle aree 

per l’esecuzione dei lavori. Il prezzo è comprensivo degli oneri per lo smontaggio delle 

attrezzature e il trasferimento delle macchine, compresi gli eventuali movimenti di terra 

necessari per il ripristino dello stato dei luoghi il tutto conforme a quanto indicato alla 

voce 22.2.1.1 dell’elenco prezzi. 

o Perforazione ad andamento verticale per circa 100 m eseguita a rotazione e/o 

rotopercussione a distruzione di nucleo con sistema di spurgo tipo air-lift /quick- foam o 

a circolazione di fango in terreni di qualsiasi natura e consistenza ivi comprese le rocce 

secondo quanto indicato alla voce 22.2.4.1 dell’elenco prezzi. 

o Fornitura e collocazione in corrispondenza degli innesti iniziale e finale del by-pass di 

giunto dielettrico DN 900 PN 64 con estremità a saldare, con resistenza di isolamento in 

aria di 5 Mohm a 1000 Vcc, resistenza elettrica di collaudo 3000 Vcc, rivestimento 
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interno a base di resine epossidiche spessore min. 250 micron, rivestimento esterno con 

vernice epossidica spessore min. 250 micron previa sabbiatura delle parti metalliche di 

grado Sa 2,5, conformi alla norma UNI CIG 10284-85. 

PREZZO SUB-CORPO D’OPERA sub C.1.5 EURO       90.807,84 

PERCENTUALI LAVORI A CORPO 

L’importo complessivo dei lavori del corpo C.1 - BY-PASS DN 900 ammonta 

presuntivamente a € 2.773.573,85 (Euro duemilionisettecentosettantatremilacinquecentoset-

tantatre/85). 

Esso si compone di n° 5 gruppi o sub-corpi, riportati nel prospetto seguente, dei quali 

il primo, denominato sub. C.1.1 - CONDOTTA - SCAVI, RINTERRI E RIPRISTINI, a 

sua volta composto da n° 5 ulteriori sottogruppi: “Scavi”, “Rinterri e letto di posa”, “Nastro 

segnalatore”, “Rifacimento pavimentazione stradale”, “Liste per indagini archeologiche”, il 

secondo, denominato sub. C.1.2 - TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, TERMINI 

INDICATORI, PROVA IDRAULICA, LAVAGGIO E DISINFEZIONE, a sua volta 

composto da n° 5 ulteriori sottogruppi: “Tubazioni”, “Pezzi speciali e scarichi”, “Prova 

idraulica”, “Lavaggio e disinfezione”, “Liste per taglio tubazioni e innesti iniziale e finale”, il 

terzo, denominato sub. C.1.3 - ATTRAVERSAMENTO FOSSI MINORI, a sua volta 

composto da n° 4 ulteriori sottogruppi: “Fosso 1”, “Vallone S. Antonio”, “Fosso 3”, “Fosso 

4”, il quarto, denominato sub. C.1.4 - POZZETTO DI ISPEZIONE, SCARICO, 

SMORZAMENTO E SFIATO, a sua volta composto da n° 2 ulteriori sottogruppi: “Scavi, 

rinterri, ripristini opere civili”, “Apparecchiature idrauliche”, infine il quinto, denominato 

sub. C.1.5 - PROTEZIONE CATODICA, a sua volta composto da n° 2 ulteriori 

sottogruppi: “Protezione catodica”, “Giunti dielettrici”. 

La distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta nel seguente 

prospetto: 

Sub 

corpi 

d’opera 

Descrizione dei sub corpi d’opera U.M. Importo € 

Aliquota 

sul totale 

C.O. 

Aliquota 

del sub 

C.O. 

CONDOTTA - SCAVI, RINTERRI E RIPRISTINI % 437.848,53 15,79  

SCAVI % 160.834,44  36,73 

RINTERRI E LETTO DI POSA % 209.880,13  47,93 

sub 

C.1.1 

NASTRO SEGNALATORE % 4.475,54  1,02 
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RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE % 55.477,62  12,67 

LISTE PER INDAGINI ARCHEOLOGICHE % 7.180,80  1,65 

TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, TERMINI 

INDICATORI, PROVA IDRAULICA, LAVAGGIO 

E DISINFEZIONE 

% 2.147.872,10 77,48  

TUBAZIONI % 2.019.444,20  94,02 

PEZZI SPECIALI E SCARICHI % 21.332,50  0,99 

PROVA IDRAULICA % 59.895,00  2,79 

LAVAGGIO E DISINFEZIONE % 39.930,00  1,86 

sub 

C.1.2 

LISTE PER TAGLIO TUBAZIONI E INNESTI 

INIALE E FINALE 
% 7.270,40  0,34 

ATTRAVERSAMENTO FOSSI MINORI % 10.062,00 0,36  

FOSSO 1 % 2.500,00  24,85 

VALLONE S. ANTONIO % 2.562,00  25,45 

FOSSO 3 % 2.500,00  24,85 

sub 

C.1.3 

FOSSO 4 % 2.500,00  24,85 

POZZETTI DI ISPEZIONE, DI SCARICO, 

SMORZAMENTO E SFIATO 
% 86.938,38 3,14  

SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI OPERE CIVILI % 75.934,38  87,34 

sub 

C.1.4 

APPARECCHIATURE IDRAULICHE % 11.004,00  12,66 

PROTEZIONE CATODICA % 90.807,84 3,23  

PROTEZIONE CATODICA % 56.403,84  62,11 
sub 

C.1.5 

GIUNTI DIELETTRICI % 34.404,00  37,89 

TOTALE VOCI A CORPO C.1 % 2.773.573,85 100,00  

Le cifre del prospetto indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro a 

corpo e delle diverse opere e gruppi di opere, soggetti al medesimo ribasso d’asta. L’importo 

delle lavorazioni compensate a corpo resta fisso ed invariabile, senza che possa essere 

invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul 
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valore attribuito alla quantità di detti lavori. Resta ad esclusivo carico del concorrente il 

preventivo controllo nonché la verifica della completezza previsionale di tali lavorazioni, 

assumendosi lo stesso, in qualità di contraente, ogni onere e rischio perché tali lavorazioni 

siano date definite sotto ogni aspetto, nel rispetto delle norme di riferimento e delle 

prescrizioni di contratto. 

C.2 BLOCCHI DI ANCORAGGIO 

Realizzazione di n° 2 blocchi di ancoraggio in corrispondenza dell’innesto iniziale del 

by-pass nella condotta del Nuovo Scillato e dell’innesto finale nella stessa condotta. 

Ciascun blocco sarà realizzato in c.a. fondato su 10 pali Ø 600 L = 15,00 m in 

conformità a quanto riportato nella tavola 2.9 e le indicazioni di dettaglio in corso di 

esecuzione disposte dal Direttore dei Lavori e comprenderà gli scavi, l’esecuzione dei pali, le 

prove di carico, l’esecuzione del blocco in c.a., i rinterri nonché tutti gli altri oneri e le 

lavorazioni necessarie per la loro realizzazione a perfetta regola d’arte, inclusi gli oneri e gli 

apprestamenti per garantire la sicurezza dei lavoratori in cantiere. 

Realizzazione blocchi 

o Scavo a sezione obbligata per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, per qualsiasi 

finalità e profondità (compresi gli oneri per scavo a profondità maggiore di 2,00 m e 

quelli per scavo in presenza d’acqua) eseguito secondo le modalità previste alle voci 

1.1.5.1 e 1.2.1 dell’elenco prezzi. 

Realizzazione pali di fondazione 

o Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali accompagnato 

ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi e smontaggi ed 

organizzazione di cantieri con tutto quanto occorre per rendere le apparecchiature pronte 

alla lavorazione. 

o Esecuzione di pali trivellati gettati in opera eseguiti con trivella a rotazione in 

conformità agli oneri riportati all’art. 4.1.2.12 dell’elenco prezzi con le caratteristiche 

del calcestruzzo e delle armature riportati nella tavola 2.9. 

o Fornitura e posa in opera di camicia in lamiera di ferro a perdere DN 600 spessore 5 mm 

da usarsi per tratti di pali attraversanti falde di acqua, compreso ogni onere ed 

accorgimento per avere il palo eseguito a regola d’arte. 

o Fornitura e posa in opera all’interno dei pali trivellati, per le verifiche metriche e 

uniformità del getto, questa ultima effettuata con idonea attrezzatura da compensarsi a 

parte, di tubi sonda in P.V.C. del tipo pesante di diametro non inferiore a 5 cm disposti 
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secondo quanto indicato nella tavola 2.9 e ancorati all’interno della gabbia metallica di 

armatura e varati contemporaneamente all’armatura stessa. 

o Prove di analisi ultrasonica Cross-Hole su palo, per la valutazione della profondità 

effettiva delle strutture di fondazione, la loro integrità, l’omogeneità del materiale 

(verifica dell’assenza di difetti costruttivi quali vespai, dilavamenti, restrizioni intrusioni 

di materiale spurio), mediante strumentazione costituita da 3 sonde 

(trasmittente/ricevente), unità di acquisizione dati per la successiva elaborazione ASTM 

D6760-02. 

o Due prove di carico su pali, una per ogni blocco, eseguita a spinta verticale od 

orizzontale. Installazione dell’attrezzatura pesante necessaria per l’esecuzione di prova 

di carico su palo a spinta verticale od orizzontale (con carico di collaudo fino a 1100 t), 

compreso il posizionamento in assetto di prova dell’attrezzatura sul palo. Nella prova 

sono comprese la certificazione finale e la documentazione fotografica. Prova eseguita 

fino quattro gradini di carico per la durata massima di sei ore compresa la fase di 

scarico, eseguita in due cicli di carico e scarico, uno fino al raggiungimento del carico 

massimo l’altro fino al raggiungimento del carico di collaudo (D.M. 14/01/2008). 

Realizzazione blocchi di ancoraggio 

o Esecuzione dei blocchi di ancoraggio delle dimensioni e delle modalità riportate nella 

tavola 2.9 in conglomerato cementizio armato, conforme alla norma UNI 9858 classe di 

consistenza S4 o S5, classe di esposizione XC2 (UNI 11104) con C 25/30 e armature in 

acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B 450C. 

o Posa del tubo DN 900 sul blocco avendo cura di interporre tra il tubo e le pareti in c.a. 

del blocco un foglio di polietilene di spessore 6 mm. 

o Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi con materiali idonei provenienti dagli scavi 

secondo le modalità previste alle voci 1.2.3 dell’elenco prezzi. 

o Riempimento del cavo all’interno del blocco fino alla sommità del blocco stesso con 

materiale di cui all’articolo 13.8 dell’elenco prezzi unitari. 

o Carico sul mezzo di trasporto e trasporto a rifiuto alle discariche autorizzate di materie 

provenienti da scavi non riutilizzabili per rinterri e/o spandimenti in sito. Escluso 

l’eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte su specifico 

accertamento della Direzione Lavori. 

PREZZO CORPO D’OPERA C.2 EURO     139.189,07 

PERCENTUALI LAVORI A CORPO 
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L’importo complessivo dei lavori del corpo C.2 - BLOCCHI DI ANCORAGGIO 

ammonta presuntivamente a € 139.189,07 (Euro centotrentanovemilacentottantanove/07). 

Esso si compone di un unico gruppo denominato C.2 - BLOCCHI DI 

ANCORAGGIO, a sua volta composto da n° 8 ulteriori sottogruppi: “Scavo blocco iniziale”, 

“Scavo blocco finale”, “Pali blocco iniziale”, “Pali blocco finale”, “Calcestruzzi blocco 

iniziale”, “Calcestruzzi blocco finale”, “Posa tubo e rinterro blocco iniziale”, “Posa tubo e 

rinterro blocco finale. 

La distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta nel seguente 

prospetto: 

Sub 

corpi 

d’opera 

Descrizione dei sub corpi d’opera U.M. Importo € 

Aliquota 

sul totale 

C.O. 

Aliquota 

del sub 

C.O. 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO % 139.189,07 100,00  

SCAVO BLOCCO INIZIALE % 1.115,06  0,80 

SCAVO BLOCCO FINALE % 1.115.06  0,80 

PALI BLOCCO INIZIALE % 42.641,90  30,63 

PALI BLOCCO FINALE % 42.641,90  30,63 

CALCESTRUZZI BLOCCO INIZIALE % 22.239,14  15,98 

CALCESTRUZZI BLOCCO FINALE % 22.239,14  15,98 

POSA TUBO E RINTERRO BLOCCO INIZIALE % 3.598,44  2,59 

C.2 

POSA TUBO E RINTERRO BLOCCO FINALE % 3.598,44  2,59 

TOTALE VOCI A CORPO C.2 % 139.189,07 100,00  

Le cifre del prospetto indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro a 

corpo e delle diverse opere e gruppi di opere, soggetti al medesimo ribasso d’asta. L’importo 

delle lavorazioni compensate a corpo resta fisso ed invariabile, senza che possa essere 

invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul 

valore attribuito alla quantità di detti lavori. Resta ad esclusivo carico del concorrente il 

preventivo controllo nonché la verifica della completezza previsionale di tali lavorazioni, 

assumendosi lo stesso, in qualità di contraente, ogni onere e rischio perché tali lavorazioni 

siano date definite sotto ogni aspetto, nel rispetto delle norme di riferimento e delle 

prescrizioni di contratto. 
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C.3 ATTRAVERSAMENTI AUTOSTRADALI 

Realizzazione di n° 2 attraversamenti dell’autostrada A19 Palermo-Catania in 

corrispondenza delle progressive chilometriche 44+200 e 41+700 di lunghezza, 

rispettivamente, di m 65,00 e m 60,00. L’attraversamento sarà eseguito mediante una 

scavatrice (tunnellatrice) a testa fresante e contemporanea infissione di un tubo camicia in 

acciaio L 355 DN 1100 spessore 12,5 mm. 

All’interno del tubo camicia verrà infilato il tubo DN 900 del by-pass dotato di collari 

distanziatori in HDPE con rigidità dielettrica > 37 kV/mm posti ogni metro; le estremità 

saranno sigillate con una guaina in caucciù di chiusura con reggette in acciaio inox. In 

corrispondenza del punto più elevato e al di fuori della pertinenza ANAS, verrà collocato un 

tubo di controllo e di ventilazione della intercapedine tra il tubo camicia e il DN 900, in acciaio 

Ø 200 (pastorale). 

L’infissione del tubo camicia avverrà da valle previa costruzione di una camera di 

spinta le cui pareti saranno sostenute in via provvisionale da una palanco lata in acciaio 

(parete di spinta) e da blindaggi controventati per le altre tre pareti con all’interno il blocco in 

c.a. di contrasto per la spinta del tubo camicia da demolire una volta infisso il tubo. La 

realizzazione del presente corpo d’opera sarà conforme agli elaborati grafici 2.7 e 2.8 e 

all’indicazione di dettaglio disposta dal Direttore dei Lavori in corso di esecuzione. 

Sono altresì compresi tutti gli altri oneri e le lavorazioni necessarie per la realizzazione 

del corpo d’opera a perfetta regola d’arte e perfettamente funzionante, inclusi gli oneri e gli 

apprestamenti per garantire la sicurezza dei lavoratori in cantiere, con la precisazione che i 

pozzetti di scarico di valle, quello di ispezione (P2) e quello di sfiato di monte sono compresi 

nel sub corpo d’opera C.1.4 e che la condotta DN 900 è compresa nel sub corpo d’opera C.1.2. 

sub C.3.1 ATTRAVERSAMENTO A19 km 44+200 

Esecuzione camera di spinta 

o Esecuzione di camera di spinta comprendente lo scavo di dimensioni minime 5.00 x 

3.00 x 3.50 m, sbadacchiato per tre lati e con armatura verticale o sub-verticale di 

sostegno delle pareti e per la quarta parete mediante sistema di blindaggio con pannelli 

metallici modulari (palancole tipo Larssen o simili - art. 23.1.2.3 Prezzario Regionale). 

Il prezzo comprende altresì il trasferimento in cantiere e montaggio macchine, 

attrezzature ed accessori per la realizzazione di microtunnelling, in andata e ritorno, 

accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi e 

smontaggi ed organizzazione di cantieri con tutto quanto occorre per rendere le 

apparecchiature pronte alla lavorazione, per DN > 600 mm, l’esecuzione della piastra di 

fondazione e del blocco di contrasto in calcestruzzo armato da demolire 
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successivamente nonchè il trasporto a discarica dei materiali provenienti dagli scavi e 

dalle demolizioni che non siano riutilizzato per il successivo rinterro. 

o Compenso per lo scavo eseguito con tunnellatrice a testa fresante, diametro nominale 

utile interno di 1100 mm, in terreni di qualsiasi resistenza, compreso l’onere di fornitura 

ed infissione del tubo camicia per una lunghezza di metri 65,00 e compreso altresì 

l’onere per l’allontanamento del materiale di risulta dallo scavo, il suo trasporto a 

discarica e l’infissione della tubazione principale DN 900 supportata da collari 

distanziatori HDPE con rigidità dielettrica > 37 kV/mm posti ogni metro. 

o Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio Ø 200 (pastorale) con funzione di controllo e 

di ventilazione della intercapedine tra il tubo camicia e il DN 900. 

PREZZO CORPO D’OPERA C.3.1 EURO     200.691,00 

sub C.3.2 ATTRAVERSAMENTO A19 km 41+700 

Esecuzione camera di spinta 

o Esecuzione di camera di spinta comprendente lo scavo di dimensioni minime 5.00 x 

3.00 x 3.50 m, sbadacchiato per tre lati e con armatura verticale o sub-verticale di 

sostegno delle pareti e per la quarta parete mediante sistema di blindaggio con pannelli 

metallici modulari (palancole tipo Larssen o simili - art. 23.1.2.3 Prezzario Regionale). 

Il prezzo comprende altresì il trasferimento in cantiere e montaggio macchine, 

attrezzature ed accessori per la realizzazione di microtunnelling, in andata e ritorno, 

accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi e 

smontaggi ed organizzazione di cantieri con tutto quanto occorre per rendere le 

apparecchiature pronte alla lavorazione, per DN > 600 mm, l’esecuzione della piastra di 

fondazione e del blocco di contrasto in calcestruzzo armato da demolire 

successivamente nonchè il trasporto a discarica dei materiali provenienti dagli scavi e 

dalle demolizioni che non siano riutilizzato per il successivo rinterro. 

o Compenso per lo scavo eseguito con tunnellatrice a testa fresante, diametro nominale 

utile interno di 1100 mm, in terreni di qualsiasi resistenza, compreso l’onere di fornitura 

ed infissione del tubo camicia per una lunghezza di metri 60,00 e compreso altresì 

l’onere per l’allontanamento del materiale di risulta dallo scavo, il suo trasporto a 

discarica e l’infissione della tubazione principale DN 900 supportata da collari 

distanziatori HDPE con rigidità dielettrica > 37 kV/mm posti ogni metro. 

o Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio Ø 200 (pastorale) con funzione di controllo e 

di ventilazione della intercapedine tra il tubo camicia e il DN 900. 

PREZZO CORPO D’OPERA C.3.2 EURO     186.411,00 
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PERCENTUALI LAVORI A CORPO 

L’importo complessivo dei lavori del corpo C.3 - ATTRAVERSAMENTI 

AUTOSTRADALI ammonta presuntivamente a € 387.102,00 (Euro trecentottantasettemila-

centodue/00). 

Esso si compone di n° 2 gruppi o sub-corpi, denominati sub C.3.1 - 

ATTRAVERSAMENTO A19 km 44+200 a sua volta composto da n° 3 ulteriori 

sottogruppi: “Esecuzione camera di spinta”, “Infissione tubo camicia” e “Pastorale di 

ventilazione” e sub C.3.2 - ATTRAVERSAMENTO A19 km 41+700 a sua volta composto 

da n° 3 ulteriori sottogruppi: “Esecuzione camera di spinta”, “Infissione tubo camicia” e 

“Pastorale di ventilazione”. 

La distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta nel seguente 

prospetto: 

Sub 

corpi 

d’opera 

Descrizione dei sub corpi d’opera U.M. Importo € 

Aliquota 

sul totale 

C.O. 

Aliquota 

del sub 

C.O. 

ATTRAVERSAMENTO km 44+200 % 200.691,00 100,00  

ESECUZIONE CAMERA DI SPINTA % 14.235,00  7,09 

INFISSIONE TUBO CAMICIA % 185.640,00  92,50 

sub 

C.3.1 

PASTORALE DI VENTILAZIONE % 816,00  0,41 

ATTRAVERSAMENTO km 41+700 % 186.411,00 100,00  

ESECUZIONE CAMERA DI SPINTA % 14.235,00  7,64 

INFISSIONE TUBO CAMICIA % 171.360,00  91,92 

sub 

C.3.2 

PASTORALE DI VENTILAZIONE % 816,00  0,44 

TOTALE VOCI A CORPO C.3 % 387.102,00 100,00  

Le cifre del prospetto indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro a 

corpo e delle diverse opere e gruppi di opere, soggetti al medesimo ribasso d’asta. L’importo 

delle lavorazioni compensate a corpo resta fisso ed invariabile, senza che possa essere 

invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul 

valore attribuito alla quantità di detti lavori. Resta ad esclusivo carico del concorrente il 

preventivo controllo nonché la verifica della completezza previsionale di tali lavorazioni, 

assumendosi lo stesso, in qualità di contraente, ogni onere e rischio perché tali lavorazioni 
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siano date definite sotto ogni aspetto, nel rispetto delle norme di riferimento e delle 

prescrizioni di contratto. 

C.4 ONERI SPECIALI DI SICUREZZA 

Oneri speciali di sicurezza non ricompresi nei prezzi a corpo d’opera sopra descritti. 

Essi comprendono l’onere per opere provvisionali di armatura delle pareti di scavo, per 

recinzioni di delimitazione, per cartelli di segnaletica generale di cantiere, per la fornitura alle 

maestranze dei dispositivi di protezione individuale e per locali di servizio e baraccamento. 

Oneri speciali di sicurezza 

o Sbadacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mediante 

formazione di armatura verticale e/o sub verticale di sostegno delle pareti idonea ad 

impedire il franamento delle pareti dello stesso, costituita da elementi metallici, 

opportunamente contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in relazione alla natura 

del terreno, alla consistenza ed alla spinta delle terre. L’armatura di protezione deve 

emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l’uso per la durata delle 

fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il 

montaggio e lo smontaggio; gli oneri per la graduale progressione dell’armatura di pari 

passo con l’avanzamento dello scavo; i controlli periodici; l’accatastamento e lo 

smaltimento a fine opera del materiale. 

o Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE 

di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 

1,20. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione 

del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno 

posto ad interasse massimo di m 1,50; l’infissione nel terreno per un profondità non 

inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato 

del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di 

ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la 

funzione; tappo di protezione in PVC “fungo” inserita all’estremità superiore del tondo 

di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o 

riparando le parti non più idonee; compreso lo spostamento della recinzione lungo i 

bordi dello scavo nell’ambito del cantiere via via che procedono i lavori compreso e 

compensato nel prezzo il ripristino degli elementi ammalorati non più riutilizzabili e 

compreso altresì lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine lavori. 

Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell’impresa. 

o Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 

inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito 

e posto in opera. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di 
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almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non 

inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; 

tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all’estremità superiore del tondo di 

ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo 

o riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di 

lavoro. 

o Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul 

terreno di modeste dimensioni, ecc., con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto 

in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che prevede il 

quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, 

sostituendo o riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a 

fine fase di lavoro. 

o Segnaletica di sicurezza di cui agli articoli 23.3.1.1, 23.3.1.4, 23.3.1.7 e 23.3.2.1 

dell’elenco prezzi in misura di due segnali per tipo. 

o 5 lampeggianti da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie 

ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera secondo quanto previsto 

dall’articolo 23.3.4 dell’elenco prezzi. 

o Elmetto di sicurezza, occhiali protettivi, maschere di protezione contro le polveri, guanti 

di protezione dal freddo, tute ad alta visibilità, giubbetto ad alta visibilità, cuffia 

antirumore, di cui agli articoli 23.6.1, 23.6.2, 23.6.3, 23.6.6, 23.6.8, 23.6.11, 23.6.12 e 

23.6.13 dell’elenco prezzi. 

o Locale igienico, locale spogliatoio, locale mensa, locale servizi di cantiere, armadietto di 

medicazione per cantiere di cui agli articoli 23.7.1.1, 23.7.1.2, 23.7.2.1, 23.7.2.2, 

23.7.3.1, 23.7.3.2, 23.7.5.1, 23.7.5.2 e 23.100 dell’elenco prezzi oltre che n° 2 bagni 

chimici portatili di cui all’articolo 23.7.7 dell’elenco prezzi. 

PREZZO CORPO D’OPERA C.4 EURO     170.180,10 

PERCENTUALI LAVORI A CORPO 

L’importo complessivo dei lavori del corpo C.4 ONERI SPECIALI DI 

SICUREZZA ammonta presuntivamente a € 170.180,10 (Euro centosettantamilacentottan-

ta/10) non soggetti a ribasso. 

Esso si compone di due gruppi relativi all’istallazione del cantiere e ai provvedimenti 

da utilizzarsi in corso d’opera (opere provvisionali di armatura delle pareti di scavo, per 

recinzioni di delimitazione, per cartelli di segnaletica generale di cantiere, per la fornitura alle 

maestranze dei dispositivi di protezione individuale). 
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La distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta nel seguente 

prospetto: 

Sub 

corpi 

d’opera 

Descrizione dei sub corpi d’opera U.M. Importo € 

Aliquota 

sul totale 

C.O. 

Aliquota 

del sub 

C.O. 

ONERI SPECIALI DI SICUREZZA % 170.180,10 100,00  

ISTALLAZIONE DEL CANTIERE % 10.461,20  6,15 C.4 

PROVVEDIMENTI IN CORSO D’OPERA % 159.718,90  93,85 

TOTALE VOCI A CORPO C.4 % 170.180,10 100,00  

Le cifre del prospetto indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro a 

corpo e delle diverse opere e gruppi di opere non soggetti a ribasso d’asta. L’importo delle 

lavorazioni compensate a corpo resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da 

alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore 

attribuito alla quantità di detti lavori. Resta ad esclusivo carico del concorrente il preventivo 

controllo nonché la verifica della completezza previsionale di tali lavorazioni, assumendosi lo 

stesso, in qualità di contraente, ogni onere e rischio perché tali lavorazioni siano date definite 

sotto ogni aspetto, nel rispetto delle norme di riferimento e delle prescrizioni di contratto. 
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