

**STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO**

D.C.M. 8 febbraio 2018 – O.C.D.P.C. 9 marzo 2018, n. 514

*“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico a uso idropotabile in atto nel territorio della Città metropolitana di Palermo”*

Presso Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

Viale Campania 36/A – 90144 Palermo

Mail [ord514@regione.sicilia.it](mailto:ord514@regione.sicilia.it) - Pec [ord514@pec.it](mailto:ord514@pec.it)

\* \* \*

**DISPOSIZIONE N. 8 del 06-11-2018**

*(Realizzazione del By-pass sull'acquedotto Nuovo Scillato tra le progressive 12.410 e 15.425 (C.de Burgitabus e Scacciapidocchi)*

CUP D63H08000060004 – CIG 767736385D

**DETERMINA A CONTRARRE**

(Art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. come recepito in Sicilia con l'art. 24 della L.R. n. 8 del 17.05.2016)

\* \* \*

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE  
DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ACQUA E RIFIUTI

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.03.2018 con la quale:

- Art. 1 comma 1 - è' stato dichiarato, per 12 mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico a uso idropotabile in atto nel territorio della Città metropolitana di Palermo;
- Art. 1 comma 2 - il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato;
- Art. 1 comma 4 - per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3 delle medesima delibera il Commissario delegato è stato autorizzato ad avvalersi del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti e a costituire una Struttura, a supporto delle attività, per il coordinamento della quale è stato autorizzato ad avvalersi del Prefetto di Palermo;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 9 marzo 2018, n. 514 *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico a uso idropotabile in atto nel territorio della Città metropolitana di Palermo”* in base alla quale si prevede che:

- Art. 1 comma 1 –per fronteggiare l'emergenza, il Presidente della Regione Siciliana - Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, nonché di soggetti attuatori, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- Art. 1 comma 2 –per le finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato si avvale anche della Struttura di cui all'articolo 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2018.
- Art. 2 comma 1 –il Commissario delegato definisca entro i successivi trenta giorni ordinanza un piano per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 8 febbraio 2018, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Riordino disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE*”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” per parte residuale non abrogata dal D.lgs. n° 50/16;
- VISTA** la Legge Regionale n. 12 del 12.08.2011, come modificata con l'art. 24 della L.R. n. 8 del 17.05.2016 per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;
- VISTA** la Disposizione Commissariale n. 1 del 04/04/2018 con la quale si è proceduto alla prima organizzazione della Struttura Commissariale al fine di avviare e supportare tutti gli adempimenti di carattere gestionale di natura finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA** la Disposizione del Commissario Delegato - Presidente della Regione Siciliana n° 1 del 04.04.2018 (Individuazione e costituzione della Struttura di supporto) che all'art. 1 comma 3 prevede che: “Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 della O.C.D.P.C. n. 514/2018 e per l'esercizio delle funzioni gestionali, finanziarie e tecnico-amministrative, il Commissario Delegato si avvale del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Ing. Salvatore Cocina, preposto alla direzione della Struttura di supporto di cui all'art. 1, comma 3, dell'O.C.D.P.C. n. 514/2018”;
- CONSIDERATO** che l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 514 del 9 marzo 2018, prevede all'art. 2 comma 1 che il Commissario delegato definisca un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del DPC, che deve contenere:
- a) I primi interventi di competenza del gestore;
  - b) Gli ulteriori interventi di immediata attuazione nel limite delle risorse di cui all'art. 3 comma 1 lettera b della medesima ordinanza 514/2018.
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 2 comma 3 della medesima Ordinanza 514/2018, gli interventi di cui al sopra richiamato Piano sono dichiarati di pubblica utilità.
- VISTO** il Piano degli Interventi di cui ai precedenti considerato, inviato dal Commissario delegato al Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. 1 del 18.04.2018, che in particolare prevede, quale unico intervento ricadente nella fattispecie di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) dell'Ordinanza 514/2018, quello relativo al “*By-pass sull'acquedotto Nuovo Scillato tra le progressive 12.410 e 15.425 (C.de Burgitabus e Scacciapidocchi)*” la cui attuazione è previsto che avvenga a cura del Commissario delegato.
- VISTA** la nota n. 37900 del 27.06.2018 con cui il Dipartimento di Protezione Civile, ha approvato un primo stralcio del Piano degli Interventi, che comprende quello relativo al *By-pass sull'acquedotto Nuovo Scillato tra le progressive 12.410 e 15.425 (C.de Burgitabus e Scacciapidocchi)*.

**VISTA** la Disposizione del Dirigente della Struttura Commissariale n. 4 del 04/07/2018, con la quale l'Ing. Mario Cassarà, dipendente del Dipartimento Reg.le Acqua e Rifiuti nonché incardinato anche nella Struttura di Supporto al Commissario delegato ex OCDPC 514/2018, è stato nominato nuovo Responsabile Unico del Procedimento con riguardo all'intervento di che trattasi, in sostituzione del precedente nominato da AMAP s.p.a.;

**VISTO** il progetto esecutivo relativo all'esecuzione del "By-pass sull'Acquedotto Nuovo Scillato tra le progressive 12.410 e 15.425 (C.de Burchitabus e Scacciapidocchi) ricadente nei Comuni di Cerda e Termini Imerese", redatto in data luglio 2010 ed aggiornato in data dicembre 2016, luglio 2017, settembre 2017, dalla Società di Ingegneria Studio di Applicazione Idrauliche s.r.l. (SAI s.r.l.) e per essa firmato dall'Ing. Giovanni Di Trapani, il cui importo complessivo, integrato con l'inserimento dell'accantonamento per IVA ascende a complessivi €5.303.500,00 secondo il quadro economico di seguito riportato:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A.1	Importo complessivo lordo dei lavori (compreso oneri di sicurezza)	<b>3.470.000,00</b>	
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	170.180,10	
A.3	Importo lavori soggetti a ribasso	<b>3.299.819,90</b>	
<b>A.4</b>	<b>Importo complessivo lavori e oneri di sicurezza (A.2+A.3)</b>	<b>3.470.000,00</b>	<b>3.470.000,00</b>

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	Asservimenti e occupazioni	329.839,00	
B.2.1	Onorario progettazione progetto approvato	114.168,19	
B.2.2	Onorario per aggiornamento progetto e piano particellare	33.696,00	
B.3	Direzione lavori misura e contabilità	183.600,00	
B.4	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	31.535,19	
B.5	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	63.460,00	
B.6	Indagine archeologica preliminare	12.000,00	
B.7	Consulenza geotecnica	48.036,22	
B.8	Consulenza geologica	28.186,85	
B.9	Commissione Collaudo amministrativo	21.410,00	
B.10	Collaudo statico	40.860,00	
B.11	Responsabile unico del procedimento (0,50 % di A)	17.350,00	
B.12	Compenso oneri di conferimento a discarica	66.020,00	
B.13	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche da C.S.A. (1,50% di A)	52.050,00	
B.14	Accantonamenti per autorizzazioni, concessioni etc.	20.000,00	
B.15	Allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL ecc.)	10.000,00	
B.16	Imprevisti (circa 5% di A)	171.358,55	
B.17	Spese per gara e commissione di gara	45.000,00	
B.18	Verifica ex art. 26 D.Lgs. 50/2016	31.430,00	
	<b>Sommano (B)</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO IVA ESCLUSA (A + B)</b>	<b>4.790.000,00</b>	<b>4.790.000,00</b>

<b>C</b>	<b>ACCANTONAMENTO PER IVA</b>		
C.1	IVA al 10 % (A)	347.000,00	
C.2	IVA al 22% (B.2.1+B.2.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10+B.12+B.13+B.14+B.15+B.18)	166.419,54	
	<b>Sommano (C)</b>	<b>513.419,54</b>	<b>513.419,54</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO IVA INCLUSA (A + B + C)</b>	<b>5.303.419,54</b>	<b>5.303.419,54</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO IVA INCLUSA (in cifra tonda)</b>	<b>5.303.500,00</b>	<b>5.303.500,00</b>

**CONSIDERATO** che il progetto esecutivo aggiornato è stato sottoposto con esito favorevole alla verifica prescritta ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016, come da rapporti di verifica del 18.09.2017 e 18.10.2017 redatti in contraddittorio tra il Progettista e la Struttura di Verifica.

**VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 303 del 28.08.2018 con cui è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui all'Allegato B del Patto per il sud - Settore di intervento Acqua e Rifiuti - Dighe ed Acquedotti, che prevede, per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, la somma complessiva di €5.303.500,00

di cui €4.303.500,00 a valere sul FSC 2014/2020 ed €1.000.000,00 a carico del gestore del servizio idrico di Palermo (AMAP s.p.a.), assicurando la completa copertura finanziaria all'intervento.

**VISTO** il verbale prot. 136 del 04.09.2018 con cui il nuovo RUP, analogamente a quanto già effettuato dal precedente RUP, ha proceduto con esito favorevole alla validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

**VISTO** il parere favorevole in linea tecnica prot. 137 del 04.09.2018 espresso sul progetto esecutivo dal nuovo RUP ai sensi dell'art. 5 comma 3 L.R. n. 12 del 12.07.2011, che tra l'altro costituisce anche parere sulla non necessità dell'aggiornamento dei prezzi mediante applicazione del nuovo prezzario regionale 2018, come previsto dall'art. 10 comma 4 della L.R. 12/2011.

**VISTA** la disposizione del Commissario delegato n. 2 del 06.09.2018 con la quale, tra l'altro, è stato approvato ed autorizzato il progetto esecutivo relativo al "By-pass sull'acquedotto Nuovo Scillato tra le progressive 12.410 e 15.425 (C.de Burgitabus e Scacciapidocchi)" per un importo complessivo di €5.303.500,00 di cui €3.470.000,00 per lavori ed €1.833.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione comprensive di IVA, è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera.

**VISTO** l'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che al comma 2 recita: "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*

**CONSIDERATO** che lo stato di emergenza dichiarato in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico a uso idropotabile in atto nel territorio della Città metropolitana di Palermo, impone di procedere con urgenza all'affidamento dei lavori di che trattasi al fine di assicurare la necessaria tempestività d'azione.

**CONSIDERATO** che per quanto sopra evidenziato è possibile procedere ad affidare i lavori di che trattasi mediante **procedura aperta** ai sensi degli articoli 36, comma 2, lett. d), e 60 del Codice, da aggiudicare con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95 del Codice, riducendo, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice, per ragioni d'urgenza, a 18 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (la metà del termine previsto dall'art. 60 comma 1), il termine per la ricezione delle offerte e applicando, per la celebrazione della gara, le procedure di cui alla L.R. 12/2011 come modificata con L.R. 1/2017.

**CONSIDERATO** che la procedura proposta rispetta i principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016 ed in particolare il principio di correttezza, economicità, libera concorrenza, efficacia e tempestività.

**PRESO ATTO** che con nota prot. 145 del 18.09.2018 è stato trasmesso, al Servizio 4 del Dipartimento regionale acque e rifiuti, il cronoprogramma finanziario dell'intervento in argomento.

**PRESO ATTO** del decreto di accertamento delle somme n. 1028 del 01.10.2018 del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

**RITENUTO** che, nelle more del trasferimento delle somme sul competente capitolo del Dipartimento Reg.le acqua e rifiuti, stante l'urgenza, occorre attivare l'iter procedurale per l'affidamento dei lavori di che trattasi evidenziando che si procederà all'affidamento dei lavori medesimi solo ad avvenuto appostamento delle somme nell'apposito capitolo di bilancio.

**VISTI** gli schemi di bando di gara e di disciplinare di gara mediante procedura aperta per l'affidamento dei lavori di *Realizzazione del By-pass sull'acquedotto Nuovo Scillato tra le progressive 12.410 e 15.425 (C.de Burgitabus e Scacciapidocchi)*.

**VISTA** l'attestazione dello stato dei luoghi resa dal RUP in data 31.10.2018 prot. 176 ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.M. n. 49 del 07/03/2018.

**CONSIDERATO** che l'intervento in questione ha il fine pubblico di ripristinare il regolare ed originario funzionamento di una delle fondamentali opere per l'approvvigionamento idropotabile della Città di Palermo e Comuni collegati al sistema idrico.

Tutto ciò premesso, ai sensi della normativa vigente

## **DISPONE**

### **Art. 1**

Le premesse che qui si intendono integralmente riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

### **Art. 2**

Di procedere all'attuazione dell'intervento relativo alla realizzazione delle opere di "By-pass sull'acquedotto Nuovo Scillato tra le progressive 12.410 e 15.425 (C.de Burgitabus e Scacciapidocchi)"

### **Art. 3**

Di approvare la documentazione di gara composta da bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati, protocollo di legalità, per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di "By-pass sull'acquedotto Nuovo Scillato tra le progressive 12.410 e 15.425 (C.de Burgitabus e Scacciapidocchi)".

Il valore economico del contratto per lavori è pari ad €3.470.000,00 comprensivi di oneri per la sicurezza, al lordo del ribasso d'asta ed al netto dell'IVA, ha ad oggetto la sola esecuzione dei lavori e sarà stipulato "a corpo".

### **Art. 4**

Di indire la gara di appalto per l'affidamento dei lavori, da affidare ad operatori economici indicati all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, mediante **procedura aperta** ai sensi degli articoli 36, comma 2, lett. d), e 60 del Codice, da aggiudicare con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95 del Codice, riducendo, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice, per ragioni d'urgenza, il termine per la ricezione delle offerte a 18 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (la metà del termine previsto dall'art. 60 comma 1) e applicando, per la celebrazione della gara, le procedure di cui alla L.R. 12/2011 come modificata con L.R. 1/2017.

### **Art. 5**

Il Responsabile del Procedimento è autorizzato ad espletare le procedure di affidamento dei lavori di che trattasi secondo quanto stabilito al precedente articolo.

### **Art. 6**

Alla copertura finanziaria dell'intervento si provvede secondo quanto disposto dalla delibera di Giunta Regionale n. 303 del 28.08.2018 con cui è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui all'Allegato B del Patto per il sud - Settore di intervento Acqua e Rifiuti - Dighe ed Acquedotti, ed è stata appostata, per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, la somma complessiva di €5.303.500,00 di cui €4.303.500,00 a valere sul FSC 2014/2020 ed €1.000.000,00 a carico del gestore del servizio idrico di Palermo (AMAP s.p.a.).

Considerato che il trasferimento delle somme pubbliche sopra indicate a gravare sul FSC 2014/2020 sul competente capitolo del Dipartimento Reg.le acqua e rifiuti è in itinere, stante l'urgenza, si procederà con l'espletamento di tutte le procedure di gara ma solo a seguito dell'avvenuta disponibilità delle somme si procederà all'affidamento dei lavori (aggiudicazione definitiva).

**Art. 7**

Di trasmettere la presente Disposizione, repertoriata, al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della Legge regionale 07.05.2015, n. 9.

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Mario Cassarà)



Il Dirigente della Struttura Commissariale  
Dirigente Generale del Dip.to Reg.le Acqua e Rifiuti  
(Ing. Salvatore Cocina)

