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Descrizione tecnica degli impianti

A Pantelleria sono presenti due impianti di desalinizzazione, il primo ¢ sito in
contrada Maggiuluvedi, foglio 5 p.lla 507, mentre il secondo in contrada Sataria, foglio
67 p.lla 658.Gli impianti sono costituiti da moduli di dissalazione pre-assemblati
necessari per il trattamento di desalinizzazione, dalle opere civili (manufatti quali
pozzetti, edifici, etc )e la restante parte di impianto,definite opere fisse, che non
compongono il modulo pre-assemblato ,quali condotte di appresamento, scarico ,sistemi
di sollevamento,e pompaggio etc. Gli impianti fissi e le opere civili verranno consegnate
al nuovo gestore nello stato in cui si trovano,atto a garantire allo stato attuale il servizio
di dissalazione nell'isola.

L’impianto di desalinizzazione di Pantelleria sito in contrada Maggiuluvedi (fig.1),
¢ costituito da 2 sezioni di desalinizzazione:

e la prima utilizza il processo ad elettrodialisi con inversione di polarita
(EDR);
* la seconda utilizza il processo ad osmosi inversa (OI).

L’originario impianto ad elettrodialisi con inversione della polarita (EDR), risalente
al 1975, ha subito negli anni, diverse modifiche ed aggiunte non riportate nel presente
studio poiché alla data della stipula della convenzione con la Regione Siciliana 1’intero
impianto di desalinizzazione era costituito da:

n.2 linee EDR funzionanti in parallelo, ciascuna della potenzialita di 450 m*/g (5
1/s), per complessivi 900 m*/g (10 1/s); ogni modulo ¢ composto da sei moduli a
membrana per elettrodialisi. Ogni modulo contiene 450 coppie di celle (figura 2). In
queste membrane la desalinizzazione dell’acqua salmastra, proveniente dal pozzo
Valenza, ¢ ottenuta con il processo di elettrodialisi ad inversione di polarita (EDR) che
rimuove 1 sali minerali disciolti nell’acqua di alimentazione per mezzo di un campo
elettrico continuo e tramite membrane a scambio ionico;

n.1 modulo ad Osmosi Inversa (OI), fornito dalla S.T.E.M.A.R. ed avviato nel
1995, costituito da n.46 membrane (figura 3) di capacita nominale pari a 120 m*/g (1.4
1/s).

La salamoia di scarico dell’EDR, integrata con circa il 25% della stessa acqua

salmastra di alimento proveniente dal pozzo, viene utilizzata come alimentazione per



I’impianto OI il cui permeato prodotto si unisce ai due flussi di soluzione diluita prodotti
nell’unita EDR, e tal quale viene inviato alla distribuzione previa opportuna aggiunta di
cloruro di calcio (per incrementare la durezza) ed ipoclorito di sodio (come agente

disinfettante necessario alla distribuzione in acquedotto).

Figura 1 Vista di una delle due linee costituenti I'unita EDR (impianto di Pantelleria C.da

Maggiuluvedi).

Figura 2 Interno di un modulo a membrana dell’unita EDR (impianto di Pantelleria C.da

Maggiuluvedi).



Figura 3 Vista dell’unitd ad osmosi inversa (impianto di Pantelleria C.da

Maggiuluvedi).

L’impianto ad osmosi inversa, in realtd, ha funzionato soltanto per pochi anni.
Infatti, a causa dell’alto costo di manutenzione (le membrane erano soggette a rapido
intasamento a causa dell’alto contenuto di silice presente nell’alimentazione salmastra
proveniente dal pozzo) e del contributo ridotto dato dal volume del permeato dell’unita OI
alla capacita complessiva dell’impianto, fu scelto di utilizzare esclusivamente i1 due

moduli EDR.

L’impianto di contrada Sataria, alimentato con acqua di mare, ¢ costituito da due
moduli evaporativi con compressione meccanica del vapore (figura 4) di progettazione
della Sidem, modello 4 C 1600, aventi ciascuno una capacita nominale di 1600 mc/g, pari
ad una produzione oraria di 66.67 mc/h. Il processo adottato ¢ la distillazione a multiplo
effetto a bassa temperatura con compressione meccanica del vapore suddiviso in quattro
celle di evaporazione mantenute a gradi di vuoto crescenti e temperature decrescenti
passando dalla prima all’ultima.

Il primo avviamento dell’impianto ¢ avvenuto nel marzo del 1991.
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Figura 4 Le unita A e B dell’impianto di desalinizzazione MED-MVC di

Pantelleria C.da Sataria.

Descrizione del ciclo dell’acqua

Contrada Maggiuluvedi

L’acqua salmastra di alimentazione viene estratta dal pozzo gia priva di quantita
apprezzabili di solidi sospesi, non richiedendo dunque alcun pretrattamento di pre-
filtrazione a meno di un’unita di filtrazione a cartuccia volta a garantire 1’assenza di
eventuali particelle sospese che, sporadicamente, potrebbero arrivare con 1’acqua di
alimento. Il processo di desalinizzazione ¢ quello di elettrodialisi con inversione di

polarita, lungo due linee di cui sopra sono riportati i principali dettagli impiantistici.



In una prima fase di funzionamento, I’impianto era provvisto anche di un sistema di
rimozione della silice presente nell’acqua dissalata in uscita dalle linee EDR. Tale sistema
era costituito da due colonne caricate con resine scambiatrici, corredate di tutti i
componenti ausiliari necessari alla preparazione degli additivi chimici per lavaggio e
rigenerazione delle resine, strumentazione di monitoraggio e controllo ed organi di
manovra automatici. Tale sistema di “desilicazione” fu perd messo in disuso a causa
degli elevati costi di esercizio, potendo accettare le quantita di silice presenti nel dissalato
per la distribuzione ad uso civile.

La soluzione concentrata in uscita dall’unita EDR, integrata con circa il 25% della
stessa acqua salmastra in arrivo dal pozzo, viene utilizzata come alimentazione per
I’impianto di osmosi inversa, fornito dalla S.T.E.M.A.R. ed avviato nel 1991, ma
anch’esso non in servizio da diversi anni.

L’acqua prodotta nell’'unita EDR viene quindi inviata allo stadio di
remineralizzazione e condizionamento, mentre la salamoia uscente viene inviata allo
scarico a mare.

La remineralizzazione dell’acqua dissalata consiste nel dosaggio (con pompe
dosatrici automatiche) di una soluzione di cloruro di calcio al 30% in peso; tale soluzione
viene aggiunta con lo scopo di aumentare il rapporto Ca/Mg e di incrementare fino a 15
gradi francesi la durezza totale dell’acqua prodotta (cosi come richiesto dalla normativa
vigente).

La soluzione viene preparata in un serbatoio di miscelazione in cui il cloruro di
calcio ¢ versato dai sacchi nel cestello dissolutore mentre 1’acqua ¢ introdotta
prelevandola dalla tubazione dell’acqua dissalata. Anche in questo caso 1’acqua da
immettere ¢ controllata automaticamente da un contatore totalizzatore di portata e viene
mescolata con il cloruro di calcio mediante un apposito agitatore. Al serbatoio ¢
affiancato un serbatoio di servizio che ha lo scopo di assicurare la disponibilita di
soluzione da dosare mentre nel primo serbatoio si sta preparando la soluzione.

Ultimo stadio del processo di potabilizzazione e condizionamento ¢ 1’aggiunta di
una soluzione disinfettante ci ipoclorito di sodio che garantisce 1’ossidazione di eventuali
agenti patogeni, nonché un effetto disinfettante residuo utile nella fase di accumulo e

distribuzione del dissalato.



Una volta potabilizzata I’acqua viene conservata in una vasca di accumulo, da cui
viene inviata, tramite delle pompe di rilancio, al deposito Arenella per essere distribuita al
paese di Pantelleria.

In figura 5 viene riportata la planimetria dell’impianto di C.da Maggiuluvedi.
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Figura 5 Planimetria dell’impianto EDR sito in C.da Maggiuluvedi di Pantelleria.

Contrada Sataria

L’acqua di mare, prelevata per mezzo di una condotta sottomarina, giunge all’opera
di presa a mare (figura 6), dove viene pre-filtrata da una griglia volta ad eliminare i solidi
sospesi piu grossolani (Figura 7) ed addizionata con soluzione di ipoclorito di sodio per la
disinfezione e la minimizzazione del fenomeno di formazione algale. Il dosaggio di
ipoclorito avviene in tre punti: all’ingresso della condotta sottomarina, nella prima vasca e
nella seconda vasca dell’opera di presa a mare. L’acqua di mare clorata viene quindi
prelevata dall’opera di presa per mezzo di una stazione di sollevamento costituita da tre
pompe centrifughe orizzontali dalla portata nominale di 165 m’/h ciascuna con una
potenza assorbita nominale di 75 kW. Per la massima produzione di dissalato ¢ necessario

tenere in marcia due delle tre pompe acqua mare.
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Figura 6 Opera di presa a mare dell’impianto MED-MVC di contrada Sataria a

Pantelleria.

Figura 7. Unita di grigliatura presente nell’opera di presa a mare dell’impianto MED-

MVC di Contrada Sataria a Pantelleria.



La portata dell’acqua di mare in ingresso ai moduli evaporativi ¢ di circa 2,5 volte
quella del dissalato prodotto. Prima di entrare nelle unita MED-MVC, 1’acqua di mare in
arrivo dalle pompe di sollevamento passa attraverso un filtro a cartuccia da 700 micron
(figura 8), il cui scopo ¢ quello di proteggere le apparecchiature che si trovano a valle da
problemi connessi alla presenza di particelle solide in arrivo con I’acqua mare.

Una volta alimentata alle unitd evaporative, 1’acqua mare subisce il processo di
desalinizzazione per evaporazione a effetti multipli con compressione meccanica del

vapore, non ulteriormente descritto nella presente relazione per motivi di brevita.

Figura 8 Filtri a cartuccia dell’impianto MED-MVC di contrada Sataria a Pantelleria.

L’acqua dissalata in uscita dai moduli evaporativi, possiede un contenuto salino di
alcune decine di ppm (il valore nominale sarebbe pari a 10 ppm), essa viene quindi
remineralizzata e disinfettata in uno stadio di post-trattamento finale atto a renderla
idonea all’uso potabile.

Il primo stadio del processo di post-trattamento dell’acqua dissalata ¢ costituito
dall’aggiunta di acqua di mare filtrata che ne aumenta leggermente il contenuto salino

(soltanto qualora questo fosse necessario), il dosaggio ¢ funzione lineare della quantita e



del contenuto salino dell’acqua dissalata prodotta (il rapporto nominale sarebbe circa
1/130).

Il secondo stadio del processo di post-trattamento consiste nel dosaggio di una soluzione
all’8% in peso di bicarbonato di sodio per mezzo di pompe dosatrici automatizzate; il
bicarbonato, che viene aggiunto nella quantita di circa 60-70 gr per m’ di acqua dissalata,
ha lo scopo di regolare il pH dell’acqua potabile e di incrementare la durezza temporanea
dell’acqua a fini anticorrosivi.

Nel terzo stadio viene infine dosata una soluzione di cloruro di calcio al 30% in
peso aggiunto con lo scopo di aumentare il rapporto Ca/Mg e di incrementare fino a 15
gradi francesi la durezza totale dell’acqua prodotta.

L’ultimo stadio del trattamento consiste nel dosaggio di una soluzione di acqua di
mare “elettroclorata” ovvero di una soluzione di ipoclorito di sodio, preparata come fatto
per le altre due sopra citate, contenente circa 1000 ppm di Cl, attivo con ’obiettivo di
disinfettare 1’acqua prima che venga mandata nella vasca di accumulo garantendo altresi
un effetto di disinfezione residuo anche nella successiva fase di distribuzione nella rete
acquedottistica.

Dalla vasca 1’acqua potabilizzata viene prelevata tramite apposite pompe che la
inviano ai serbatoio di servizio.

In figura 9 viene riportata la planimetria dell’impianto di C.da Sataria.
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Figura 9 Planimetria dell’impianto MED-MVC sito in C.da Sataria di Pantelleria

Stato attuale di conservazione e funzionamento degli impianti

Durante il periodo di conduzione sono state operate talune modifiche e migliorie
all’impianto, che hanno garantito negli anni la funzionalita e produttivita dei dissalatori.
In particolare, un sopralluogo tecnico (effettuato in data 18 Maggio 2012) ha permesso di
prendere visione delle condizioni operative attuali degli impianti, nonché di raccogliere
informazioni sugli interventi di manutenzione effettuati e/o ritenuti necessari dal gestore,
come verra di seguito descritto.

Per quanto riguarda I’impianto di desalinizzazione ad elettrodialisi (EDR) sito in
C.da Maggiuluvedi, 'assetto operativo ¢:

- impianto E.D.R. in funzione con le due linee (ciascuna delle quali avente 6 moduli
EDR da 450 coppie di membrane anioniche e cationiche, collegate in serie) operanti con
produzione totale pari a circa 33 mc/h, rapporto di conversione dell'acqua salmastra in
ingresso ad acqua dissalata pari a circa 82%, conducibilita elettrica acqua salmastra di
alimento pari a circa 7 mS/cm, conducibilita elettrica dell'acqua dissalata pari a circa 840
mS/cm, conducibilita elettrica della salamoia di scarto pari a circa 30 mS/cm.

- impianto a osmosi inversa (per l'ulteriore trattamento di desalinizzazione della
salamoia in uscita dall' impianto EDR) fermo.

Sono stati effettuati recentemente interventi di manutenzione/sostituzione ad alcune
parti vitali dell’impianto quali:

- sostituzione della pompa sommersa di prelievo acqua dal pozzo;

- manutenzione al gruppo pompa di ricircolo salamoia ed al gruppo pompa di
rilancio acqua prelevata dal pozzo all’impianto;

- riparazione del pannello di controllo dell’impianto E.D.R.

Per quanto riguarda invece l'impianto di desalinizzazione sito in C.da Sataria,
l'assetto operativo ¢ il seguente:

- unita "A" in funzione con produzione pari a circa 38mc/h e rapporto di
conversione dell'acqua mare in ingresso ad acqua dissalata pari a circa 25%.

- unita "B" ferma in manutenzione, in attesa di parti di ricambio. La produzione

dell'unita B risulta ridotta a circa 18,5 mc/h.



- Sistema di presa acqua mare funzionante con due pompe installate (una in
funzione ed una in stand-by) mentre una terza pompa risultava mancante.

Negli ultimi anni sono stati effettuati numerosi interventi di manutenzione
straordinaria, che hanno consentito la continuita di funzionamento degli impianti, ma che
ne sottolineano altresi la condizione di invecchiamento

In conclusione, al momento le condizioni funzionali dell'impianto "A" sono buone

(seppur la capacita di produzione sia notevolmente ridotta rispetto a quella

nominale, come gia indicato sopra), mentre 1'Unita B risulta in attesa di un prossimo

intervento di ripristino e rlavviamento, per riportare la stessa in funzione ad una capacita

ridotta pari a soltanto il 35% di quella nominale.

Analisi delle quantita di acqua dissalata da fornire per la realizzazione dei
dissalatori nelle isole di Pantelleria

Sulla base delle informazioni relative ai consumi di acqua negli anni 2009, 2010 e 2011
(considerando sia I’acqua prodotta dagli attuali impianti di desalinizzazione, che quella
approvvigionata per mezzo di navi cisterna) nelle isole minori interessate, nonché sulla base
delle previsioni di consumo previste dai Piani d’ambito (nell’assetto futuro) e da PRGA, nella
presente relazione sono riportate delle indicazioni sulle richieste idriche da assegnare alle tre
isole nei relativi bandi per la fornitura di acqua dissalata. Per quanto, lo strumento di
riferimento formale della Regione sia proprio il PRGA (che indica stime di consumo al 2040),
le informazioni fornite dai tre suddetti strumenti di analisi sono state utilizzate per determinare
le quantita di acqua che, secondo il prossimo bando, dovranno essere fornite tramite utilizzo di
impianti di desalinizzazione. In particolare, pero, 1 dati forniti dal PRGA danno un indicazione
sul tetto massimo al di sotto del quale ¢ ragionevole assumere il consumo medio annuo

nell’isola.

Analisi dei consumi e previsioni di utilizzo delle risorse idriche nelle isole di Pantelleria.
Le stime previsionali ufficiali di consumo idrico nell’isola di Pantelleria sono riportate sia dai
Piani d’Ambito che dal Piano Regionale per la Gestione degli Acquedotti (PRGA). I valori

relativi sono riportati nella seguente Tabella 1:



Tabella 1. Stime previsionali dei consumi idrici nell’isola di Pantelleria

riportate da Piano d’Ambito Futuro e PRGA.

Piano d'ambito futuro

fluttuanti tot.

residenti [mc/anno] [mc/anno] [mc/anno]

1,198,916 18,000 1,216,916

residenti

[mc/mese]

99,910
PRGA
residenti [1/s] fluttuanti [1t/s] max [lt/s] tot. [mc/anno]
23.1 23.8 61.9 917,698

Inoltre, sulla base dei dati forniti dal DRAR, relativi ai consumi idrici mensili per gli anni 2009,

2010 e 2011 sull’isola di Pantelleria, sono state fatte le stime previsionali di consumo da

indicare nel bando come riportato nella seguente tabella 2 (si noti che, per I’anno 2011, oltre ai

consumi totali vengono riportati anche 1 dati di produzione dei due impianti di desalinizzazione

e le quantita di acqua approvvigionate con navi cisterna):

Tabella 2. Consumi idrici mensili nell’isola di Pantelleria negli anni 2009,
2010 e 2011 e stime previsionali delle richieste idriche mensili ed annuali da
riportare nel bando.

DISSALA
DISSALAT | TORE
ORE c.da
c.da Magg. | Sataria | Navi cisterna | RICHIESTA
[PANTELLERIA TOT 2009 TOT 2010 TOT 2011 2011 2011 2011 BANDO
(mc) (mc) (mc) acq(una:c()hss. dizslsc.q(l:s 3) (mc) (mc/mese)
GENNAIO 63.266 | 62.015 | 60.368 24.552 35.816 65.000
FEBBRAIO 60.399 | 51.925 | 52.164 21.756 30.408 60.000
MARZO 58.279 | 68.167 | 63.150 24.479 38.671 60.000
APRILE 68.538 | 59.594 | 59.264 23.553 35.711 70.000
MAGGIO 72.097 | 67.499 | 63.073 23.636 39.437 75.000
GIUGNO 80.092 | 68.151 74.363 23.751 35.994 14.618 85.000
LUGLIO 85.034 | 93.995 85.968 15.350 40.060 30.558 100.000
AGOSTO 99.424 | 79.211 88.153 22.976 40.687 24.490 120.000
SETTEMBRE 79.160 | 71.227 | 70.467 23.565 32.832 14.070 90.000
OTTOBRE 66.273 | 60.849 | 55.777 19.771 36.006 70.000
NOVEMBRE 61.943 | 56.664 | 50.528 22913 27.615 65.000
DICEMBRE 44.573 | 35.528 | 43.033 18.249 24.784 55.000
TOTALE 839.078 | 774.825 | 766.308 264.551 418.021 83.736 915.000




media media media | RICHIEST

PANTELLERIA ist. 2009 | ist. 2010 | ist. 2011 | A BANDO
(It/s) (It/s) (It/s) (t/s)
GENNAIO 24.4 239 23,3 25,1
FEBBRAIO 233 20,0 20,1 23,1
MARZO 22,5 26,3 24.4 23,1
APRILE 26,4 23,0 22,9 27,0
MAGGIO 27,8 26,0 24,3 28,9
GIUGNO 30,9 26,3 28,7 32,8
LUGLIO 32,8 36,3 33,2 38,6
AGOSTO 38,4 30,6 34,0 46,3
SETTEMBRE 30,5 27,5 27,2 34,7
OTTOBRE 25,6 23,5 21,5 27,0
NOVEMBRE 23,9 21,9 19,5 25,1
DICEMBRE 17,2 13,7 16,6 21,2

Pertanto I’impianto (o gli impianti) dovra/anno complessivamente possedere le seguenti

specifiche tecniche:

capacita nominale massima dell’impianto: 50 It/s;

quantita di dissalato complessivamente prodotta in un anno: 915.000 m’;

distribuzione indicativa dei consumi mensili sull’isola (indicazione che potrebbe non
essere sempre corrispondente alle reali richieste mensili dell’isola): come riportato in

tabella 2, colonna “RICHIESTA BANDO”.

IL R.U.P.
Arch. Giuseppe Taverna




