



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
ex O.C.D.P.C. n. 148 dle 18.02.2014 in materia di rifiuti**

Gara d'appalto per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in contrada Timpazzo nel Comune di Gela. Codice CUP: J34E13000330001 - Codice CIG: 553107537B. Importo complessivo dell'appalto € 5.720.826,99 . Bando pubblicato nella GURS n. 3 del 17/01/14, nella GURI n.4 del 13/01/2014 e nella GUCE del 31/12/2013.

VERBALE DI GARA IN SEDUTA PUBBLICA n° 8 del 27.10.2014

L'anno duemilaquattordici il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 10.30, presso gli Uffici del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, siti in Palermo, Viale Campania n° 36/A, si sono riuniti i componenti della Commissione di gara nominati con Disposizione del Commissario Delegato n° 114 del 22 maggio 2014, previo avviso pubblicato sul sito della stazione appaltante :

Presidente: ing. Salvatore Pirrone, Ingegnere Capo del Genio Civile di Trapani;

Componente: Ing. Francesco Greco - Sede

Componente: Ing. Renato Cannizzo – Dipartimento Regionale Tecnico

Verbalizzante : Avv. Giuseppa Mistretta

I quali premettono:

che in data 30 luglio 2014 si sono aperte le procedure di gara e la Commissione, sulla base della verifica della documentazione contenuta nella busta A, ha ammesso il **Consorzio stabile nazionale Ambiente e Sicurezza s.c.a.r.l. / Ecoplanet s.r.l.** e la **Paradivi Servizi s.r.l. (capogruppo) – Cospin s.r.l. (cooptata)** alla fase successiva.

che in data 02 settembre 2014, in prosecuzione sono state ammesse la **Cosian s.r.l. – Research Consorzio stabile Scarl (ausiliaria); l'Impianti e Costruzioni s.r.l. (Capogruppo) – Consorzio Campale Stabile (ausiliaria) e la Novambiente s.r.l. - Cedis s.r.l. (ausiliaria)** alla fase successiva e la seduta è stata rinviata in prosecuzione alla data dell' 08/09/14;

che in data 08/09/14, in prosecuzione, sono state ammesse la **Costruzioni Bruno Teodoro s.p.a. (capogruppo) - Agru Lining Italia s.r.l. (impresa ausiliaria) e Rossi Renzo Costruzioni s.r.l. (mandante); la Icaro Ecology s.r.l. (Capogruppo) - Angelo Russello s.p.a. (Cooptata) e Averna Dott. Ing. Manlio Maria (Mandante); la 1 Emme Soluzioni Ambientali s.r.l. (Capogruppo) - Geoambiente s.r.l. (Mandante) e G.M.P. Costruzioni s.r.l. (cooptata)** e la seduta veniva rinviata al 12/09/2014;

che in data 12/09/14, in prosecuzione, sono state ammesse la **C.A.E.C. società cooperativa a.r.l. (capogruppo) - Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro (mandante) - Eragon società consortile a.r.l. (Ausiliaria) e la TREERRE s.pa** e la seduta veniva rinviata in prosecuzione al 18/09/2014;

che in data 18/09/2014, in prosecuzione, sono state ammesse la Elea sr.l. (capogruppo) – Salvaguardia Ambiente s.p.a. (Mandante); la Crotonscavi Costruzioni generali s.p.a; la Costruzioni Costanzo s.r.l. e la Tecnobuilding s.r.l. (capogruppo) - MI.CO s.r.l. (Mandante) e la seduta veniva rinviata in prosecuzione al 25/09/2014;

che in data 25/09/14, in prosecuzione sono state ammesse la Daneco Impianti s.p.a., la Infratech Consorzio Stabile (capogruppo) - Sofia Costruzioni s.r.l. (Mandante) e SA&GI Engineering s.r.l., la TI&A s.p.a. (capogruppo) - Gio.ECO s.r.l. (Mandante) - Montana s.p.a. - Civiesse s.r.l. (cooptata) - Eredi Geraci Salvatore s.r.l. (cooptata) con riserva, predisponendo il ricorso al soccorso istruttorio e la seduta veniva rinviata al 07/10/14 con pubblicazione del verbale della seduta sul sito della Stazione appaltante.

Che in data 07/10/2014, in prosecuzione sono state ammesse la Vitruvio S.C.A.R.L.; la Progetto Geoambiente s.r.l. (Capogruppo) - Owac Engieneering Company s.r.l. (Mandante) ed a seguito dello scioglimento della riserva la TI&A s.p.a. (capogruppo) - Gio.ECO s.r.l. (Mandante) - Montana s.p.a. - Civiesse s.r.l. (cooptata) - Eredi Geraci Salvatore s.r.l. (cooptata), alla fase successiva e veniva disposto il sorteggio ai fini delle verifiche di cui all'art. 48, c.1, del D.Lgs. n. 163/2006, con l'estrazione dei numeri 14 e 15 corrispondenti alla Tecnobuilding s.r.l. (Capogruppo) e Daneco Impianti s.p.a.

Il Presidente apre la seduta.

Si procede all'apertura dei plichi trasmessi dalla Tecnobuilding s.r.l. (Capogruppo) e Daneco Impianti s.p.a., relativamente alle verifiche a campione ex art. 48 del D.lgs. 163/2006, pervenuti in data 14/10/2014 e trasmessi dalla stazione appaltante con nota prot. n. 1600 del 15 ottobre 2014, constatando la rispondenza della documentazione ai requisiti di gara.


Alle ore 12.00 la commissione di gara chiude la seduta odierna e dispone la prosecuzione delle operazioni di gara per le ore 9.30 del giorno 04 novembre 2014, sala riunione piano 5° - torre B. Tutti i documenti citati nel presente verbale vengono riposti nell'armadio blindato sito al piano 5°, stanza B.05.04, le cui chiavi vengono consegnate all' Ing. Francesco Greco.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente: Ing. Salvatore Pirrone

Componente: Ing. Francesco Greco

Componente: Ing. Renato Cannizzo



Il Verbalizzante

Avv. Giuseppa Mistryetta

