ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
Servizio IV: Gestione Infrastrutture per le Acque

Viale Campania, 36/A, 90143 Palermo

ACCORDO PROT.45419 DEL 31/10/2017
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE

INFRASTRUTTURE IDRICHE ED ELETTRICHE
REGIONE SICILIANA — DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI

DELIBERA CIPE N°54/2016 — SCHEDA N°075: DIGA GIBBESI |
Progetto per 1’affidamento dei servizi di ingegneria relativi allo studio di
rivalutazione sismica delle opere strutturali dell’impianto, alla progettazione
esecutiva della manutenzione straordinaria della strada di collegamento casa di

guardia — pozzo paratoie, allo studio interpretativo e alla progettazione esecutiva
del riefficientamento della strumentazione di monitoraggio e controllo

4 — ONERI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI

Palermo, settembre 2018
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REGIONE SICILIANA - Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, viale Campania, 36/A, Palermo
Delibera CIPE n°54/2016. Scheda di n°075, Diga GIBBESI. Progetto di affidamento dei servizi di ingegneria

REGIONE SICILIANA

.

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
Servizio IV: Gestione Infrastrutture per le Acque
Viale Campania, 36/A, 90143 Palermo

ACCORDO PROT.45419 DEL 31/10/2017
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI — REGIONE SICILIANA
DELIBERA CIPE N°54/2016 — SCHEDA N°075: DIGA GIBBESI

Progetto per ’affidamento dei servizi di ingegneria relativi allo studio di
rivalutazione sismica delle opere strutturali dell’impianto, alla progettazione
esecutiva della manutenzione straordinaria della strada di collegamento casa di
guardia — pozzo paratoie, allo studio interpretativo e alla progettazione esecutiva
del riefficientamento della strumentazione di monitoraggio e controllo

4 - ONERI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI

a - Premessa
Il progetto prevede I’affidamento di servizi di architettura e ingegneria (art.3, lettera vvvv) del Codice
Appalti vigente) agli operatori economici di cui all’art.46 del medesimo codice, mediante procedura
ordinaria (aperta, art.60 D. Lgs. n°50/2016), poiché sono superate le soglie di rilevanza comunitaria di cui
all’art.35, comma 1, lettera c).
I servizi da appaltare sono i seguenti:
1. RIVALUTAZIONE SISMICA DELLO SBARRAMENTO E DELLE ALTRE OPERE
STRUTTURALI
2. PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA
DELLA MANUTENZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO CASA DI GUARDIA - POZZO
PARATOIE
3. STUDIO GEOTECNICO INTERPRETATIVO DEI MOTI DI FILTRAZIONE IN CORPO DIGA E
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA
DEL RIEFFICIENTAMENTO/SOSTITUZIONE/ INTEGRAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE
DI CONTROLLO E MONITORAGGIO

I costi relativi al presente progetto (IVA, incentivi ex art.113, spese amministrative, ecc.) che saranno
dettagliati nell’apposito quadro economico di progetto (elaborato n°13).

Ai sensi del DM 17/06/2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo

delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”, il corrispettivo,

costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & determinato in funzione delle prestazioni

professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del

compenso:

- parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

- parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

- parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

- parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il

costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di

complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in

base alle singole categorie componenti I'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:
CP=X (VxGxQxP)
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L'importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 ¢ determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

Nei casi in questione, si adotta prudenzialmente il valore 5,00%.

b — Corrispettivo relativo al SERVIZIO 1: RIVALUTAZIONE SISMICA
Agli atti della contabilita finale conservati presso la casa di guardia della diga Gibbesi, risulta che il costo dei
lavori di realizzazione delle opere strutturali all’epoca della loro realizzazione (1987) & £ 75.952.496,045 = €
39.226.191
Per lo studio in esame, si rileva, non ¢ fatta alcuna distinzione tra onerosita del calcolo dello sbarramento in
terra e onerosita del calcolo delle strutture in c.a., comunque siano riconducibili a modelli matematici; per
ambedue i casi, si applichera il massimo grado di complessita.
COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE MONETARIA
Per attualizzare il costo di costruzione del 1987 si utilizza la scheda del SISTAN — Sistema Statistico
Nazionale, disponibile in web e allegata alla presente, relativa ai “numeri indici del costo di costruzione di un
fabbricato residenziale”.
In sintesi, si considera:
il coefficiente di raccordo tra la base 1980 e la base 1990 = 2,611
il coefficiente di raccordo tra la base 1990 e la base 1995 = 1,232
il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2000 = 1,077
il coefficiente di raccordo tra la base 2000 e la base 2005 = 1,186
il coefficiente di raccordo tra la base 2005 e la base 2010 = 1,133
il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015 = 1,064
indice gennaio 1987 =205,3
indice gennaio 2018 =101,6
CRM =(101,6/205,3)x2,611x1,232x1,077x1,186x1,133x1,064x100-100 = 145,129%
COSTO OPERE STRUTTURALI RIVALUTATO
€39.226.191 x 145,129% = € 56.928.579
COEFFICIENTE DI RIDUZIONE PER TENERE CONTO DELLA VITA UTILE RESIDUA DELL’OPERA
In Italia esistono 540 grandi dighe, la cui vita media & di circa 66 anni (“La salvaguardia dei serbatoi
artificiali in Italia”, ITCOLD, 2010).
Le dighe, come tutti i manufatti (come ogni cosa) invecchiano e al termine del ciclo di vita utile vengono
dismesse o demolite. Con riferimento agli sbarramenti (tralasciando le opere accessorie, ordinari manufatti in
calcestruzzo armato), i fattori di invecchiamento delle dighe in materiali sciolti, molto sinteticamente, sono i
seguenti (“Processi di invecchiamento di dighe e loro fondazioni”, ITCOLD, 1999):
A) processi relativi alla fondazione:
Al) perdita di resistenza
A2) aumento di sottopressione
A3) variazione dello stato di sforzo
A4) degrado della fondazione
AS5) erosione interna
B) processi relativi al rilevato
B1) deformazione del rilevato
B2) perdita di resistenza
B3) aumento di pressione interstiziale
B4) erosione interna
B5) degrado del rilevato
B6) perdita di collegamento tra rilevato e strutture murarie
Le cause associate a ciascun processo sono le seguenti:
A1) saturazione dei materiali coesivi ed eccessiva deformazione;
A2) ostruzione dei dreni naturali, o accidentale e locale o per migrazione di parti fini, discontinuita
della natura e della permeabilita del terreno di fondazione;
A3) trasferimento del carico contro le sponde per effetto della consolidazione di un rilevato
omogeneo, sforzi alternati di taglio ed apertura dei giunti nei terreni rocciosi sul fondo del serbatoio,
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causati dalle variazioni dei livelli di invaso;
A4) moti di filtrazione con conseguenti processi fisico-chimici
AS5) moti di filtrazione all’interno di aree discontinue per difetti di costruzione
B1) consolidazione (assestamento verticale) e riempimento del serbatoio (spinta prevalentemente
orizzontale);
B2) saturazione del rilevato imperfettamente compattato; perdita di coesione in presenza di acqua;
cambiamento dello stato di sforzo;
B3) progressiva apertura di fessure trasversali (direzione monte-valle) entro il nucleo e all’interno
del rilevato dovuta ad assestamenti differenziali di fondazione o al contatto di strutture murarie, al
degrado del materiale, al livello idrico nel serbatoio;
B4) si sviluppa nel nucleo, procedendo molto lentamente da valle verso monte; diverse cause, fattore
di rilievo la filtrazione;
BS5) agente primario ¢ la filtrazione; suscettibilitd di alterazione dei materiali terrosi resistenti al
contatto con I’aria e [’acqua
B6) gli spostamenti che favoriscono la filtrazione idrica sono dovuti ad assestamenti del materiale
costituente il rilevato e a cedimenti di fondazione per imperfezioni costruttive.
E’ evidente I’impossibilita di stabilire la durata del periodo vitale della diga e, d’altra parte, la correlazione
tra ’effettivo stato di consistenza dello sbarramento e la serie storica dei processi di riempimento e di
svuotamento dell’invaso.
La diga Gibbesi non € mai stata esercita in maniera ordinaria, ¢ ancora in fase di invaso sperimentale, & stata
mantenuta vuota per diversi anni. Si puo realisticamente sostenere che a 30 anni della sua realizzazione,
possa avere “consumato” non piu del 40% della vita utile media di dighe costruttivamente analoghe.
Coefticiente di riduzione vita utile: 0,60.
Costo di riferimento finale: € 56.928.579 x 0,60 =€ 34.157.147
VEDASI SCHEDA ALLEGATA
I costi per I’accertamento dello stato di consistenza, per la caratterizzazione sismica dei siti e per quella
meccanica dei materiali resistenti ammontano ad € 170.000,00.
Complessivamente:

- corrispettivo oneri di accertamento ed indagini: € 170.000,00
- rivalutazione sismica sbarramento ed opere strutturali: € 269.000,00
sommano € 439.000,00

(quattrocentotrentanovemila/00).

¢ — Corrispettivo relativo al SERVIZIO 2: PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADA CASA DI GUARDIA - POZZO PARATOIE
Il corrispettivo da porre a base di gara per il Servizio 2 & pari ad € 42.000,00 (Elaborato n°9, Allegato A).

d — Corrispettivo relativo al SERVIZIO 3: STUDIO INTERPRETATIVO E PROGETTAZIONE
STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Del servizio 3, ¢ stato determinato I’ammontare dello studio interpretativo, pari ad € 13.000,00 (Elaborato
n°10, Allegato B).

In questa sede, si determinano i costi connessi ai tre livelli di progettazione della strumentazione di
monitoraggio e controllo (Servizio 3), pari ad € 30.000,00 (trentamila).

VEDASI SCHEDA ALLEGATA.

Complessivamente:

- corrispettivo studio interpretativo: € 13.000,00
- progettazione “preliminare”, definitiva ed esecutiva: € 30.000,00
sommano € 43.000,00

(quarantatremila/00).

e — Riepilogo dei corrispettivi
Servizio 1 — RIVALUTAZIONE SISMICA € 439.000,00
Servizio 2 - MANUTENZIONE STRADA COLLEGAMENTO CASA GUARDIA - POZZO €  42.000,00

!
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Servizio 3 — STUDIO INTERPRETATIVO E PROGETTAZIONE STRUMENTAZIONE € 43.000,00
Sommano € 524.000,00
(cinquecentoventiquattro/00)

Seguono le schede allegate

Palermo, settembre 2018
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CAMERA DI S.I.S.T.A.N - SISTEMA STATISTICO NAZIONALE

ﬁﬁhmfioRCIO SERVIZIO STUDI STATISTICA E PROGRAMMAZIONE

ﬁgg’IZABR'ANZA NUMERI INDICI DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE - ITALIA

Base: anno 1966 = 100
ANNO Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Medla Annus
1969 109,9 110,5 | 1109 112,7 115,0 117,0 118,5 119,6 119,9 120,5 1214 1225 116,5
1970 1323 133.5 134,1 1343 134.5 1345 134.4 135.6 1355 1359 136,1 1359 134,7
Base: anno 1970 = 100
. Hicocefficiente diraccordo trivla base 1966 ¢ la base 1970 & pari a'1,3482 (per glianniigzr ¢ 1972)4
1t cocfficiente di raccordotrala base 1966 e la base 1970 ¢ pari 21,3414 (per.gli anni dal'ig73al 1976)8
il coefficiente di raccordo traila base 1970 (anni 1971 e 1972) e Ia hase 1970 (anni dali1973 al 1976) & park 21,0025« 2
105,5 106,2 106,4 105,3
1972 108,4 109,2 109,2 109,3 109,5 109,6 110,1 1112 11,5 1122 1138 1142 110,7
1973 124,1 126,6 127,3 129,2 131,6 133,8 137,1 139,9 140,3 141,0 143,7 145,7 135,0
1974 151,6 155,6 157,5 160,5 166,7 171,5 1775 182,9 1834 1852 191,7 191,4 173,0
1975 191,0 201,8 202,6 202,5 204,5 203,6 204,5 206,6 206,5 2073 209,0 209,2 204,1
1976 212,0 2172 220,2 234,7 241,6 243,0 249.7 257,8 258,6 260,2 265,9 266,7 244,0
Base: anno 1976 = 100
Il coefficiente diraccordo tra Ja base 1970 ¢ la base 1976 & pari a 2,4630 (per.glianni1971 e 1972):
1l coefficiente di raccordo trala base 1970 e labase 1976 & pari & 2,4581 (per gli anni.dal 1973 al 1576)
1135
128,4 128,9 129,6 1333 134,1 1344 139,6 140,6 141,8 1442 144,8 135,6
149,6 150,3 1523 156,6 157.8 159,7 168,6 170,4 172,6 178,1 180,0 161,8
189.0 190.8 1927 198.8 201,8 202,7 207.0 209,2 2114 217.6 2230 202,2 |

109,5
1978 126,9
1979 145,6
1980 182,6

Base: anno 1980 = 100

1981 112,5 115,1 116,3 117,8 121,5 122,7 123,3 125,5 126,5 1279 132,5 1332 122,9
1982 1349 137,5 138,4 138,8 1422 142,6 144,1 148,0 149,0 150,0 152,8 153,9 1444
1983 1552 158,1 158,8 1594 161,4 161,6 166,1 167,7 168,5 169,1 171,4 171,9 164,1
1984 173,5 175,5 175,9 176,4 177,9 178,5 179,0 180,3 180,6 181,3 182,9 183,3 178,38
1985 187,7 189,2 190,7 191,1 193,1 194,0 194,5 196,3 196,9 1975 198,3 198,6 194,0
1986 198,8 198,8 199,1 199,6 201,2 200,9 201,0 201,3 202,2 203,1 2049 205,0 2013
1987 205,3 206,1 206,4 206,7 208,4 208,8 208,9 209,3 209,5 215,1 2173 217,8 210,0
1988 218,1 218,8 219,3 220,0 2224 2232 2238 2244 226,0 2268 | 2292 229,7 223,5
1989 230,1 2308 2313 231,6 2342 2343 235,8 237,6 2384 239,5 2435 245,7 236,1
1990 2515 253.9 2556 256,4 2598 260.5 263,1 263,8 2644 265,3 269.0 269.4 261,1
Base: anno 1990 = 100

1991 103,4 103,9 104,1 104,3 105,7 110,2 110,5 110,6 110,7 110,8 111,9 111,9 108,2
1992 112,4 112,6 1132 | 1133 113,6 113,7 113,7 113,8 113,9 114,2 1142 1144 113,6
1993 115,6 116,0 116,1 116,5 116,6 116,8 116,9 116,9 117,1 117,2 117,2 117,3 116,7
1994 120,0 120,3 120,6 120,9 120,9 120,9 121,0 121,2 1214 121,5 120,4 120,7 120,8
1995 121.3 121,6 122.3 122.7 123.4 123.8 123.7 123.8 124.0 123,9 123.9 123.9 123,2
Base: anno 1995 = 100
I

1996 100,5 100,6 100,7 100,7 100,8 101,0 1024 102,4 102,7 102,9 102,9 103,4 101,8
1997 103.4 103,1 103,4 103,5 103,5 103,6 104,9 105,0 105,2 105,3 1054 105,3 104,3
1998(a) | 101,9 102,0 102,5 102,5 102,5 102,7 -} 102,9 103,4 103,4 103,6 103,7 103,6 102,9
1999 103,6 103,7 103,8 104,3 104,5 104,6 104,8 104,9 105,0 105,2 105,4 105,6 104,6
2000 106,6 106,8 107,0 107,1 107,2 107,7 107,8 108,0 108,3 108,5 108,7 108,9 107,7
2001 109,6 109,5 109,8 109,8 110,0 110,1 110,4 110,6 110,8 110,8 111,0 111,0 110,3
2002 114.1 114.2 114.3 114.5 114.6 1148 115.0 115,1 115.3 115,3 1154 115.5 114,8
Base: anne 2000 = 100

2003 108,8 109,1 109,2 109,4 109,4 109,4 109,6 109,6 109,6 109,7 109,8 109,8 109,5
2004 111,0 111,9 1122 112,7 114,1 114,2 114,9 115,0 115,3 1155 115,8 115,9 114,0
2005 1162 117,0 118,4 118,5 118,5 118,5 119,1 119,1 119,2 1194 119,6 119,6 118,6
2006 119,9 120,0 121,5 122,0 122,2 122,2 122,8 122,8 122,9 123,5 123,8 124,1 122,3
2007 125,8 125,9 126,0 126,6 127,1 127,1 1274 127,4 127.6 1277 128,1 128,1 127,1
2008 128.8 128.9 129.0 129.8 130.3 133.0 133.5 133.5 133.3 1335 133.5 1334 131,7
Base: anno 2005 = 100

2009 112,2 111,9 11,7 111,6 L7 1116 111,4 11,5 111,5 11,6 111,5 111,6

2010 111,7 11,7 1119 113,8 113,8 113,6 113,6 113,8 113,9 113,9 1139 114,0 113,3

2011 116,8 116,9 117,2 117,2 117,4 117,8 117,9 118,0 118,0 118,0 118,1 118,1 117,7

2012 119.8 120.2 120.3 120.4 120,4 120.4 120.3 120.4 120.5 120.7 120,7 120,7 120,4
Base: anno 2010 = 100
SRl i St v 20 T
2013 105,9

106,2 106,0 105,9 106,3 106,1 106,1 106,2 106,3 106,0 106,0 1059 106,1
2014 105,7 105,9 105,5 105,7 105,6 105,7 106,1 106,4 106,3 106,1 106,1 106,2 105,9
2015 106,2 106,0 106,0 105,9 106,0 106,0 106,8 106,9 106,9 106,6 106,6 106,6 1064
2016 106,6 106,6 106,5 106,6 106,7 106,7 106,7 106,7 106,8 106,9 106,9 106,9 106,7
2017 107.1 106.9 107.1 107,3 107.2 107,2 107.2 107.4 107.5 107.6 107.7 107.6 1073

ase: anno 2015 = 100
b LTy Py R o

B

(p) dato provvisorio
Pagina 1 di 2



Fonte; ISTAT - elaborazioni U.O, Studi Statistica e Prc

g ione Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza e Lodi

(a) a partire dal mese di g io 1998, con l'introd! dell'IRAP (D.L. 446/97) sono stati soppressi alcuni contributi sociali che concorrono alla costruzione del costo
di costruzione.Per tener conto delle diverse esigenze degli utenti, 'ISTAT ha elaborato un opportuno coefficiente per raccordare gli indicatori che decorrono da gennaio
1998 con quelli precedenti a tale mese, ove si ritenga necessario non considerare gli effetti derivanti dalla applicazione della "Normativa IRAP".

Coefficiente di raccordo per eliminare gli effetti derivanti dall'applicazione della "Normativa IRAP" : 1,0285

Nota.per-il-calcolo.della-variazione percentuale dei.-numeri.indici

L'lstituto nazionale di statistica a partire dal mese di gennaio 2003 ha proceduto al calcolo dell'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale con la nuova
base 2000=100 e soltanto a partire da questa data la serie dell'indice nella nuova base produce gli effetti giuridici che le norme vigenti ricollegano agli specifici indicatori
calcolati dall'Istat.

Pertanto gli indici relativi agli anni 2001 e 2002 da utilizzare per fini legali sono solo quelli in base 1995=100; per calcolare le variazioni congiunturali ¢ tendenziali sara
necessario ricorrere agli appositi coefficienti che consentono di raccordare le serie degli indici in basi diverse.

L'lstituto nazionale di statistica a partire dal mese di gennaio 2009 ha proceduto al calcolo dell'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale con la nuova
base 2005=100 e soltanto a partire da questa data Ia serie dell'indice nella nuova base produce gli effetti giuridici che le norme vigenti ricollegano agli specifici indicatori
calcolati dallstat. Pertanto gli indici relativi agli anni 2006, 2007 ¢ 2008 da utilizzare per fini legali sono solo quelli in base 2000-:100; per calcolare le variazioni
congiunturali e tendenziali sard necessario ricorrere agli appositi coefficienti che consentono di raccordare le serie degli indici in basi diverse.

L'lstituto nazionale di statistica a partire dal mese di gennaio 2013 ha proceduto al calcolo dell'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale con la nuova
base 2010=100 e soltanto a partire da questa data la serie dell'indice nella nuova base produce gli effetti giuridici che le norme vigenti ricollegano agli specifici indicatori
calcolati dall'lstat. Pertanto gli indici relativi agli anni 2011 ¢ 2012 da utilizzare per fini legali sono solo quelli in base 2005=100; per calcolare le variazioni congiunturali e
tendenziali sarA necessario ricorrere agli appositi coefficienti che consentono di raccordare le serie degli indici in basi diverse.

L'Istituto nazionale di statistica a partire dal mese di gennaio 2018 ha proceduto al calcolo dell'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale con ia nuova
base 2015=100 e soltanto a partire da questa data le serie degli indici espresse nella nuova base producono gli effetti giuridici che le norme vigenti ricoliegano agli specifici
indicatori calcolati dallIstat. Pertanto gli indici relativi agli anni 2016 e 2017 da utilizzare per fini legali sono solo quelli in base 2010=100; per caicolare le variazioni
congjunturali ¢ tendenziali sari necessario ricorrere agli appositi coefficienti che consentono di raccordare le serie degli indici in basi diverse.

Esempio di calcolo per la variazione percentuale tra due periodi:

Stessa base :

La variazione si ottiene rapportando i due numeri indici relativi ai periodi considerati, moltiplicando per 100 e sottraendo 100;

esempio tra gen 01 e gen 02 variazione % & uguale a: (114,1/109,6) X 100 - 100=4,1% -

Base diversa :

La variazione si ottiene rapportando i due numeri indici relativi ai periodi considerati, moltiplicando per i relativi coefficienti di raccordo,
moltiplicando per 100 e sottraendo 100; :

esempio tra gen 2003 e gen 1994 variazione % é uguale a: (108,8/120,0) x 1,232 x1,077 X 100 - 100 = 20,3 %
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SERVIZIO 1: RIVALUTAZIONE SISMICA SBARRAMENTO ED OPERE STRUTTURALI

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’ INGEGNERIA:

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CAF,FEGORIE - o Complessita | Categorie(€) Base
D’OPERA | Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<P>>
Dighe, Conche, Elevatori, Opere di
TTURE ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. 3,969632
STRU 8.05 Gallerie, Opere sotterranee e 1,05 34.157.147,00 9500%
subacquee, Fondazioni speciali.

Costo complessivo dell’opera : € 34.157.147,00
Percentuale forfettaria spese  : 5,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.IT) Progettazione Definitiva

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola

Z-2 allegata alla vigente normativa.

STRUETURE_S.05

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbIL16 Verifica s‘lsmlca delle strutture esistenti e individuazione delle carenze 0,1800
strutturali
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SERVIZIO 3 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA
DEL RIEFFICIENTAMENTO/SOSTITUZIONE/ INTEGRAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE
DI CONTROLLO E MONITORAGGIO

ID. OPERE Costo .
CATEGORIE Grado | (Categorie | arametrl
i . = Complessita Base
D’OPERA | Codice Descrizione <«<G>> € <<P>>
<<V>>

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di
STRUTTURE S.05 ritenuta e di dzfgsa, rilevati, 1,05 145.000,00 11,618919

colmate. Gallerie, Opere sotterranee %

e subacquee, Fondazioni speciali.

Costo complessivo dell’opera : € 145.000,00
Percentuale forfettaria spese  : 5,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.I) Progettazione Preliminare
b.II) Progettazione Definitiva
b.III) Progettazione Esecutiva

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

STRUFTURE - S.05:

b.) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<(Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 0,0700
Qbl.06 Relazione geotecnica 0,0300
Qbl.07 Relazione idrologica 0,0150
Qbl.08 Relazione idraulica 0,0150
QbL12 Prog.ett_az.ione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 0,0200
specialistiche
Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,0300
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
Qbl.17 Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0350
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0200
Qbl.19 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare 0,0100
Qbl.20 Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare 0,0600
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbIL.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli 0,1800
impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione




sulla gestione materie

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
QbIL05 Elenco ;?rezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0400
economico
Qbll.07 | Rilievi planoaltimetrici 0,0200
QblI.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700
QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600
QbIL.10 | Relazione idrologica 0,0300
QblIl.11 Relazione idraulica 0,0300
QbIL17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 0.0500
) specialistiche ’
QbIL.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
QblIl.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
QblIl.24 | Studio di impatto ambientale o di fattibilitd ambientale (VIA-VAS- AIA) 0,1000
b.IIT) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par, <<Q>>
QbIll.01 | Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200
QbIIL03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale 0.0300
) analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera ’
QbIIL.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0100
QbIIL.05 | Piano di manutenzione dell'opera 0,0250
QbIILO06 E;:Eie;tlt;iiiggee integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 0,0300
QbIIL.07 | Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
QbIILO8 Suppc:.rto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione 0,0100
esecutiva

QbIIL.09 | Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,1300
QbIIL.10 | Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto 0,0400
QbIIL.11 | Supporto al RUP: per la validazione del progetto

0,0100
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