REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 3 – PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURE PER LE ACQUE

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi allo studio di rivalutazione sismica dello sbarramento e delle opere strutturali dell'impianto, allo studio interpretativo delle pressioni neutre e dei moti di filtrazione in corpo diga e nelle sponde, alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva della manutenzione straordinaria della strada di collegamento casa di guardia – pozzo paratoie e del riefficientamento della strumentazione di monitoraggio e controllo dello sbarramento e delle sponde della DIGA GIBBESI, in territorio del Comune di Sommatino (CL), gestita dalla Regione Siciliana

Codice gara: 075_GIBBESI_01 CUP: G69E18000050001 CIG: 7777139A1F

Verbale di gara n. 19 seduta pubblica

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 09.30 presso la sede della Stazione appaltante sita in Palermo Viale Campania 36/a,

SIA NOTO CHE

Sono presenti i Signori:

1) Presidente: Ing. Gerlando Ginex;
2) Esperto giuridico: Avv. Giuseppe Marino
3) Esperto tecnico: Ing. Carmelo Russo

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta pubblica alle ore 10.00 con accesso alla piattaforma telematica tramite l'ausilio del referente di gara del Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

Assume le funzioni di segretario verbalizzante l'esperto giuridico.

A causa delle difficoltà nel funzionamento della piattaforma informatica, il concreto accesso alla stessa ha luogo alle ore 11.00.

Alla seduta pubblica non sono presenti rappresentanti degli operatori economici concorrenti:

Nell'odierna seduta pubblica si procede ad esaminare i chiarimenti pervenuti, secondo le richieste formulate in esito al verbale n. 18, che qua si riportano integralmente:

<<Alla luce di quanto sopra la Commissione sulla base delle Delibere ANAC n.ri 417 e 420 del 02 maggio 2018 e n. 1106 del 28 novembre 2018, delibera di dare mandato al RUP di richiedere agli Operatori Economici chiarimenti in ordine alla natura sostanziale o formale delle carenze

sopraevidenziate, a condizione che le offerte presentate restino invariate, nel rispetto dell'art. 83, c. 9 del D.Lgsv n. 50/2016, come segue:

Operatore Economico n. 2 *RTI costituendo: Sgai s.r.l. - Cascone Eng. s.r.l. - Studio Ingeo Ingegneri e Geologi Associati – Consorzio LR,* ***Operatore Economico n. 4*** *Hydrodata S.p.A.* ***Operatore Economico n. 7*** *Costituendo RTI Omniservice – GDC – Ground E. - IMOS – St. Masciotta,.richiesta di chiarimenti in ordine all'indicazione dei propri costi della manodopera e se siano compresi nell'offerta economica già presentata.*

Operatore Economico n. 1 *IENCON S.C.A.R.L. - ING. FRANCESCO FEDERICO – SIAR TRIVELLAZIONI di ROSARIO SIMONETTI – GEOTEC SNC',* ***Operatore Economico n. 5*** *Rina Consulting – Lombardi Ingegneria – Lombardi SA – RGM – Studio Majone,* ***Operatore Economico n. 8 EIDOS CONSULTING S.R.L., AF – CONSULT SWITZERLAND, SERING ITALIA S.R.L., INGV. RIZZO E GEOL. S. CARRUBBA, Operatore Economico n. 9 ACQ-RINALDO-LOFRANCO-CARADONNA, Operatore Economico n. 10 Rete HET,Operatore Economico n. 11 RTP SWS&PARTNERS, Operatore Economico n. 12 RTP SPERI, Operatore Economico n. 13 STUDIO ING. G. PIETRANGELI S.R.L. ,Operatore Economico n. 14*** *RTI TECHNITAL S.P.A. richiesta di chiarimenti in ordine all'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e e se siano compresi nell'offerta economica già presentata>>.*

La Commissione prende atto:

che, entro i termini stabiliti, sono pervenuti i richiesti e dovuti chiarimenti da parte dei seguenti Operatori, di seguito elencati secondo l'ordine di gara:

n. 1 IENCON S.C.A.R.L.;

n. 2 Sgai s.r.l.;

n. 5 Rina Consulting;

n. 7 Omniservice

n. 10 Rete HET;

n. 11 SWS&PARTNERS;

n. 12 Studio SPERI;

n. 13 STUDIO ING. G. PIETRANGELI S.R.L. ;

n. 14 RTI TECHNITAL S.P.A.

che non sono pervenuti i chiarimenti di cui sopra da parte dei seguenti Operatori Economici:

n. 4 Hydrodata S.p.A.;

n. 8 EIDOS CONSULTING S.R.L.;

n. 9 ACQ

Accertato:

che, in relazione agli Operatori Economici **n. 4 Hydrodata S.p.A., n. 7 Omniservice** e **n. 8 EIDOS CONSULTING S.R.L**., dalla consultazione della piattaforma informatica, non risulta che è stata

inviata loro la comunicazione di cui al Verbale n. 18 del 04 dicembre 2019, con la quale venivano richiesti i chiarimenti di che trattasi;

che, in relazione all'Operatore Economico **n. 9 ACQ**, dalla consultazione della piattaforma informatica, risulta che è stata inviata e ricevuta dallo stesso la comunicazione in questione;

che l'Operatore Economico **n. 7 Omniservice,** sebbene non abbia ricevuto la comunicazione più volte citata, ha tuttavia inoltrato i chiarimenti;

tanto accertato,

la Commissione, ritenuto che è necessario e doveroso inviare la comunicazione con la richiesta di chiarimenti di cui al Verbale n. 18 del 04 dicembre 2019 agli Operatori Economici **n. 4 Hydrodata S.p.A.** e **n. 8 EIDOS CONSULTING S.R.L**., chiede al R.U.P. di provvedere di conseguenza, nel rispetto dei termini stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici.

Allo stato, pertanto, risulta che:

Operatore Economico	Esito
n. 1 IENCON S.C.A.R.L.	Chiarimenti pervenuti
n. 2 Sgai s.r.l.	Chiarimenti pervenuti
n. 3 C&S	Non sono stati richiesti chiarimenti
n. 4 Hydrodata S.p.A.	**Richiesta chiarimenti**
n. 5 Rina Consulting	Chiarimenti pervenuti
n. 6 HUB Engeneering	Non sono stati richiesti chiarimenti
n. 7 Omniservice	Chiarimenti pervenuti
n. 8 EIDOS CONSULTING S.R.L.	**Richiesta chiarimenti**
n. 9 ACQ	**Chiarimenti non pervenuti**
n. 10 Rete HET	Chiarimenti pervenuti
n. 11 SWS&PARTNERS	Chiarimenti pervenuti
n. 12 Studio SPERI	Chiarimenti pervenuti
n. 13 STUDIO ING. G. PIETRANGELI S.R.L.	Chiarimenti pervenuti
n. 14 RTI TECHNITAL S.P.A	Chiarimenti pervenuti

La Commissione, stante quanto sopra riassunto, invita gli Operatori n. 4 Hydrodata S.p.A. (Mandataria) n. 8 EIDOS CONSULTING S.R.L. (Mandataria) a inviare, entro il giorno 29 dicembre p.v. i chiarimenti richiesti e delibera di aggiornarsi al giorno 08 gennaio 2020 alle ore 10.00, stessi luoghi, per esaminare i chiarimenti che dovessero essere forniti dagli operatori e proseguire le operazioni di gara.

Il presente verbale redatto in unico originale consta di n.3, facciate comprese le firme.

Palermo 18/12/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente **I Componenti**

f.to Ing. Gerlando Ginex f.to Avv. Giuseppe Marino f.to Ing. Carmelo Russo

Originale agli atti d'ufficio