


UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
 ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
SERVIZIO 6

Espletamento di servizi di ingegneria di competenza regionale e/o per conto di enti locali
(Sicilia Orientale - Prov. : Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna)

<<<>>>

OGGETTO: Servizi di architettura e ingegneria (ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b, D.Lgs. 50/2016).
Lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria presso i siti del Parco archeologico delle 
Isole Eolie.

RELAZIONE TECNICA GENERALE

1. Premessa

Il presente Servizio di architettura e ingegneria riguarda l'affidamento, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. B,

del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della progettazione esecutiva dell'intervento relativo ai lavori di manutenzione

ordinaria e/o straordinaria dei siti del Parco archeologico delle Isole Eolie.

Il progetto esecutivo in argomento consentirà al perseguimento dell'obiettivo proposto ovvero quello della

salvaguardia del bene e della fruizione in sicurezza dei siti.

L'affidamento del Servizio di architettura e ingegneria comprenderà la stesura degli  elaborati indicati  per

livello progettuale esecutivo dalla vigente normativa di cui all'art. 23 del  D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e

all'art. 33 del  D.P.R. 207/2010, quest'ultimo in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-

guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n. 50 del 2016, nonché degli elaborati e documenti

necessari all’ottenimento dei pareri autorizzativi dell’intervento anche mediante la attivazione di Conferenza

dei Servizi ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 (da art. 14 a ad 14 quinquies) e/o ottenimento di permessi e

autorizzazioni comunque denominate in via ordinaria ai sensi della normativa vigente.

2. Descrizione del contesto

Con Decreto dell’Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana n° 22/Gab dell’11/04/2019, pubblicato

sul Supplemento Ordinario n° 1 della G.U.R.S. n° 28 del 14.6.19, è stato istituito il Parco Archeologico delle

Isole Eolie, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 3.11.00 n° 20, che interessa cinque isole dell’Arcipelago (Lipari,

Salina, Panarea, Filicudi e Stromboli) e ricadente nel territorio provinciale di Messina nei comuni di Lipari,

Santa Marina Salina, Malfa e Leni.

Il compito del Parco Archeologico delle Isole Eolie è quello di potenziare valorizzazione e render fruibili i siti

di cultura e musei ad esso conferiti.

I lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria riguardano i seguenti siti del Parco Archeologico delle

Isole Eolie ed in particolare le isole di Lipari, Stromboli e Filicudi ricadenti tutte nel territorio comunale di

Lipari:

• Isola di Lipari (comune di Lipari)

◦ Ex proprietà Cirotti, contrada Diana.
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◦ Museo Luigi Bernabò Brea (Padiglioni Epigrafico, Classico, Preistorico, Isole Minori, ex Carceri,

ex Infermeria, Sala XXVII di Archeologia Marina, servizi igienici corpo uffici).

◦ Foresteria museale Vico Sotto Le Mura.

◦ Complesso termale contrada Diana.

◦ Area archeologica ex terreno Vescovile, contrada Diana.

◦ Monumenti funerari Vicolo Diana.

◦ Ipogeo (ex Carabinieri) contrada Diana.

◦ Ex proprietà Monteleone – Cusolito contrada Diana.

◦ Ipogeo (ex proprietà De Angelis) contrada Diana.

◦ Ipogeo (scuole elementari) contrada Diana.

• Isola di Stromboli   (comune di Lipari)

◦ Villaggio preistorico di San Vincenzo.

• Isola di Filicudi (comune di Lipari)

◦ Montagnola di Capo Graziano.

◦ Sezione distaccata Case Marraro.

3. Descrizione sintetica degli interventi

Si prevedono n° 19 interventi di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria presso i sopra citati siti del

Parco Archeologico delle Isole Eolie ed in particolare:

• Isola di Lipari (comune di Lipari)

1. ex proprietà Cirotti,  contrada Diana: l’intervento principale consiste nella realizzazione di

muri di sostegno all’edificato moderno intorno ai manufatti archeologici, per i quali occorrono

anche lavori di  consolidamento e manutenzione. L’area necessita pure di un impianto di

illuminazione finalizzato alla sua valorizzazione;

2. Museo  Luigi  Bernabò  Brea:  intervento  di  impermeabilizzazione  sulle  coperture,  sia  dei

padiglioni  Epigrafico,  Classico,  Preistorico,  che  di  una  parte  delle  Isole  Minori,  delle  ex

Carceri e dell’ex Infermeria, attraverso l'utilizzo di prodotti poliuretanici, nonché gli uffici e le

parti restanti delle ex Carceri, delle Isole Minori e dell’ex Infermeria, attraverso la revisione

dei rispettivi manti di tegole;

3. Vico Sotto Le Mura: lavori di manutenzione della foresteria museale. L’edificio, ad un piano

rialzato e in muratura con solaio in laterocemento, presenta diversi degradi nelle sue varie

componenti architettoniche, in particolare sulla copertura e sulla scala interna ed anche sugli

impianti;

4. Museo Luigi Bernabò Brea: manutenzione edilizia nelle ex Carceri, attraverso l'intervento

negli intonaci e nei pavimenti lignei, per bloccare il degrado in corso;

5. Complesso termale contrada Diana: manutenzione e ripristino copertura in legno lamellare e

plexiglas, consolidamenti murari, impianto di illuminazione;

6. Museo Luigi Bernabò Brea: manutenzione servizi igienici del corpo Uffici;

7. Area archeologica ex terreno Vescovile, contrada Diana: interventi per l’accessibilità e la

fruizione.  L’intervento  previsto  consiste  nell’impianto  di  illuminazione,  oltre  alla
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manutenzione e/o sostituzione di alcune porzioni della recinzione;

8. Monumenti funerari Vicolo Diana: interventi per l’accessibilità e la fruizione del sito. Impianto

di illuminazione;

9. ipogeo (ex Carabinieri) contrada Diana: interventi per l’accessibilità e la fruizione del sito.

Impianto di illuminazione;

10. ex proprietà Monteleone – Cusolito contrada Diana: interventi per l’accessibilità e la fruizione

del sito. Impianto di illuminazione e piccoli restauri;

11. ipogeo (ex proprietà De Angelis) contrada Diana: interventi per l’accessibilità e la fruizione

del sito. Impianto di illuminazione e piccoli restauri;

12. ipogeo (scuole elementari) contrada Diana: interventi per l’accessibilità e la fruizione del sito.

Impianto di illuminazione;

13. Museo Luigi Bernabò Brea – Sala XXVII di Archeologia Marina: fornitura e posa in opera di

impianto di illuminazione;

14. Museo Luigi  Bernabò Brea – Padiglioni  Preistorico e Vulcanologico:  lavori  di  istallazione

dell’impianto di condizionamento;

15. Museo Luigi Bernabò Brea: manutenzione degli impianti di videosorveglianza;

16. Museo Luigi Bernabò Brea: manutenzione impianti di rilevazione fumi;

• Isola di Stromboli (comune di Lipari)

17. Villaggio preistorico di San Vincenzo: restauro archeologico dei muri a secco e del villaggio

preistorico;

• Isola di Filicudi (comune di Lipari)

18. Montagnola  di  Capo  Graziano:  i  muri  di  terrazzamento,  realizzati  secondo  le  tecniche

tradizionali in pietrame a secco, sono parzialmente crollati e necessitano di un ripristino, al

fine di evitare un collasso generalizzato di tali strutture, anche per mettere in sicurezza il

sito;

19. sezione distaccata Case Marraro: lavori di manutenzione degli impianti, della copertura, dei

servizi igienici, degli infissi e allestimento museale.

4. Previsioni impegno di spesa per i lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria

L'impegno di spesa previsto per i lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria presso i siti del Parco

archeologico delle Isole Eolie, sono riportati nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO

a) lavori edili € 1.127.000,00

b) impianti elettrici € 236.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI  LAVORI € 1.363.000,00

A dedurre oneri di sicurezza  (3,5%) -€ 54.520,00

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 1.308.480,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI  LAVORI € 1.363.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

• IVA 22% € 299.860,00

• Accantonamento 80 % del 2,00% di cui all'art. 113 comma 2 DLgs € 21.808,00
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50/2016

• Accantonamento 20 % del 2,00% di cui all'art. 113 comma 4 DLgs 
50/2016

€ 5.452,00

• Oneri accesso discarica € 3.000,00

• Spese progettazione definitiva ed esecutiva e D.L. (compreso cassa e 
IVA)

€ 303.240,51

• Indennità pareri Enti € 1.000,00

• Spese pubblicazione (servizio ingegneria architettura e lavori ) € 50.000,00

• Spese per missioni e trasferte RUP € 6.000,00

• Spese per assicurazione per il RUP € 1.000,00

• Imprevisti 5% ed arrotondamenti                                            € 67.639,49

 SOMMANO € 759.000,00 € 759.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 2.122.000,00

5. Classificazione sismica

Tali aree sono state classificate in zona sismica di II Categoria e pertanto si applica la ex Legge 2-2-1974, n°

64  oggi  D.P.R  n°  380/2001,  cosi  come  recepito  nell'Ordinamento  della  Regione  Siciliana  con  L.R.  N°

16/2016.

6. Corrispettivi per l'incarico del Servizio di architettura e ingegneria

Nell'allegato SAI GEN ECO 04 A –  “Corrispettivi  incarico servizi  di architettura e ingegneria”,  sono stati

determinati i corrispettivi da porre a base di gara per la progettazione definitiva e d esecutiva nonché per la

direzione dei lavori, per un ammontare complessivo di € 303.240,51 comprensivo di Cassa ed I.V.A., oltre €

50.000,00 per spese di pubblicazione del Servizio di architettura e ingegneria di che trattasi,  secondo il

seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

• Spese per la progettazione definitiva ed esecutiva e D.L. (compreso Cassa e IVA) € 303.240,51

• Spese pubblicazione (servizio ingegneria architettura e lavori ) € 50.000,00

IMPORTO TOTALE € 353.240,51

Dette somme trovano copertura finanziaria tra le somme indicate nella Deliberazione della Giunta Regionale

n. 470 del 13 dicembre 2019 e appostate sul cap. 776039 “spese per interventi di recupero paesaggistico

…” gestito dal Dipartimento Regionale dei BB. CC. Ed AA. e dell’identità Siciliana.

7. Tempo per l'esecuzione del Servizio di architettura e ingegneria

Il  tempo  assegnato  per  la  redazione  del  progetto  definitivo  ed  esecutivo  in  argomento  è  di  110

(centocinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del contratto di affidamento del servizio in questione.

IL RESPONDABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to (Dott. Ing. Antonio Leone)
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