


UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
 ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
SERVIZIO 6

Espletamento di servizi di ingegneria di competenza regionale e/o per conto di enti locali
(Sicilia Orientale - Prov. : Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna)

<<<>>>

OGGETTO: Servizi di architettura e ingegneria (ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b, D.Lgs. 50/2016).
Lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria presso i siti del Parco archeologico di  
Siracusa, Eloro e Villa del Tellaro.

RELAZIONE TECNICA GENERALE

1. Premessa

Il presente Servizio di architettura e ingegneria riguarda l'affidamento, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. B, 

del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della progettazione esecutiva dell'intervento relativo ai lavori di manutenzione 

ordinaria e/o straordinaria dei siti del Parco archeologico di Siracusa, Eloro e Villa del Tellaro.

Il progetto esecutivo in argomento consentirà al perseguimento dell'obiettivo proposto ovvero quello della 

salvaguardia del bene e della fruizione in sicurezza dei siti.

L'affidamento del Servizio di architettura e ingegneria comprenderà la stesura degli  elaborati indicati  per 

livello progettuale esecutivo dalla vigente normativa di cui all'art. 23 del  D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

all'art. 33 del  D.P.R. 207/2010, quest'ultimo in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-

guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n. 50 del 2016, nonché degli elaborati e documenti 

necessari all’ottenimento dei pareri autorizzativi dell’intervento anche mediante la attivazione di Conferenza 

dei Servizi ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 (da art. 14 a ad 14 quinquies) e/o ottenimento di permessi e 

autorizzazioni comunque denominate in via ordinaria ai sensi della normativa vigente.

2. Descrizione del contesto

Con Decreto  dell’Assessore dei  Beni  Culturali  e  dell’Identità  Siciliana n°18/Gab dell’11/04/2019,  è  stato 

istituito il Parco archeologico di Siracusa, Eloro e Villa del Tellaro, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 3.11.00 n°  

20, ricadente nei territori dei comuni di Siracusa, Noto, Avola, Palazzolo Acreide e Buscemi, tutti in provincia 

di Siracusa.

I  Parchi  archeologici  di  Eloro  e  Villa  Tellaro  rientrano  tra  quelli  dotati  di  minori  potenzialità 

tecnico/economiche di avviamento, pertanto sono stati accorpati gestionalmente al Parco archeologico di 

Siracusa, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e render fruibili i siti di cultura e musei ad essi conferiti.

I  lavori  di  manutenzione ordinaria  e/o  straordinaria  riguardano i  seguenti  siti  del  Parco  archeologico di 

Siracusa, Eloro e Villa del Tellaro ed in particolare quelli ricadenti nei comuni di  Siracusa, Noto, Palazzolo 

Acreide e Buscemi:

• Comune di Siracusa

◦ Parco Archeologico di Neapolis.
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◦ Parco Archeologico di Neapolis sito in Piazza Adda.

◦ Castello Eurialo.

◦ Sito Archeologico del Ginnasio romano.

◦ Museo Archeologico Paolo Orsi.

• Comune di Noto

◦ Villa Romana del Tellaro.

◦ Area archeologica Eloro.

◦ Santa Lucia di Mendola.

• Comune di Palazzolo Acreide

◦ Palazzo Cappellani.

◦ Area Archeologica di Akra.

• Comune di Buscemi

◦ Sito Archeologico Monte Casale.

3. Descrizione sintetica degli interventi

Gli interventi di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria previsti sono i seguenti:

• Comune di Siracusa

◦ Parco Archeologico di Neapolis: i lavori interessano la manutenzione degli immobili (depositi e 

magazzini);  la  manutenzione  ordinaria  bagni;  la  sostituzione  della  pompa  di  sollevamento; 

l'integrazione  delle  recinzioni  divelte  o  ammalorate,  la  revisione  delle  recinzioni  esistenti 

compresi cancelli di accesso al Parco; il trattamento antiruggine e nuova verniciatura di tutta la 

recinzione  esistente;  la  manutenzione  ed  integrazione  cavidotti;  l'integrazione  delle  schede 

ammalorate della cabina elettrica dell'impianto; la sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti; la 

dismissione  dei  percorsi  esistenti  e  la  realizzazione  di  nuovi,  la  segnaletica,  le  nuove 

delimitazioni di aree di scavo e percorsi; la revisione impianti idrici e fognari.

◦ Parco Archeologico di Neapolis sito in Piazza Adda: i lavori interessano la revisione degli infissi; 

la spicconatura dell'intonaco ammalorato e la stesura di quello nuovo (interno ed esterno); la 

risoluzione dei problemi di umidità di risalita ed infiltrazione d'acqua dalla strada; la revisione del 

tetto; le rampe per l'abbattimento delle barriere architettoniche; la revisione dell'impianto idrico e 

di quello fognario.

◦ Castello Eurialo:  i lavori riguardano la manutenzione ordinaria dell'Antiquarium e dell'immobile 

custodi nonché la manutenzione degli impianti idrici e fognari.

◦ Sito Archeologico del Ginnasio romano: i  lavori  riguardano la riqualificazione e sistemazione 

dell'area esterna.

◦ Museo Archeologico Paolo Orsi: i lavori interessano la realizzazione dell'impianto di messa a 

terra  lungo  la  struttura  perimetrale;  la  riparazione  dell'impianto  di  pompaggio  dell'acqua  di 

adduzione ai serbatoi antincendio; la riqualificazione dei bagni uomini destinati al pubblico; la  

manutenzione straordinaria degli spogliatoi del personale di custodia.

• Comune di Noto

◦ Villa Romana del Tellaro: i lavori interessano la revisione dell'impianto di allarme e della video 
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sorveglianza esistenti nonché la sostituzione degli elementi guasti.

◦ Area  archeologica  Eloro:  i  lavori  interessano  la  realizzazione  della  recinzione  dell'area 

archeologica nonché la realizzazione di ringhiere in acciaio COR-TEN lungo i percorsi di visita 

dell'area archeologica stessa e della Villa Romana del Tellaro.

◦ Santa Lucia di Mendola: i lavori interessano il disgaggio di blocchi pericolanti e la pulizia delle 

pareti  rocciose;  la  realizzazione  di  recinzione  perimetrale  dell'area  archeologica  demaniale 

mediante  muretti  a  secco  in  pietrame  calcareo  con  soprastante  ringhiera  metallica;  la 

realizzazione di  muri  di  contenimento paraterra in pietrame calcareo;  il  percorso di  visita su 

passerelle con ringhiere di acciaio  COR-TEN; la recinzione dell'area della basilica rupestre; la 

sistema dell'illuminazione; i sentieri pedonali con pavimentazione in lastre di pietrame calcareo.

• Comune di Palazzolo Acreide

◦ Palazzo  Cappellani:  i  lavori  interessano  la  revisione  dell'impianto  di  allarme  e  di  video 

sorveglianza esistenti;  la revisione degli  infissi;  la spicconatura dell'intonaco ammalorato e la 

stesura  di  nuovo  intonaco  (interno  e  cortile  esterno);  la  schermatura  degli  impianti  tecnici 

presenti  nel  cortile;  la  risoluzione  dei  problemi  di  umidità  di  risalita  ed  infiltrazioni  d'acqua 

dall'edificio confinante; la sistemazione dell'impianto idrico e fognario; la realizzazione di rampe 

per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

◦ Area  Archeologica  di  Akrai:  i  lavori  riguardano  la  manutenzione  ordinaria  della  biglietteria, 

dell'Antiquarium e dei bagni; la realizzazione di ringhiere lungo i percorsi di visita del settore 

ovest del sito.

• Comune di Buscemi

◦ Sito Archeologico Monte Casale: i lavori riguardano la sostituzione della vecchia recinzione e la 

realizzazione ex novo della recinzione interno al perimetro dell'area demaniale con paletti e rete.

4. Previsioni impegno di spesa per i lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria

L'impegno di spesa previsto per i lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria presso i siti del Parco 

archeologico di Siracusa, Eloro e Villa del Tellaro, sono riportati nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO

a) lavori edili € 2.750.000,00

b) impianti elettrici € 245.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI  LAVORI € 2.995.000,00

A dedurre oneri di sicurezza  (3,5%) -€ 119.800,00

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 2.875.200,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI  LAVORI € 2.995.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

• IVA 22% € 658.900,00

• Accantonamento 80 % del 2,00% di cui all'art. 113 comma 2 DLgs 
50/2016

€ 47.920,00

• Accantonamento 20 % del 2,00% di cui all'art. 113 comma 4 DLgs 
50/2016

€ 11.980,00

• Oneri accesso discarica € 10.000,00

• Spese progettazione definitiva ed esecutiva e D.L. (comp. cassa e IVA) € 548.029,12
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• Indennità pareri Enti € 1.500,00

• Spese pubblicazione (servizio ingegneria architettura e lavori ) € 50.000,00

• Spese per missioni e trasferte RUP € 2.000,00

• Spese per assicurazione per il RUP € 1.200,00

• Imprevisti 5% ed arrotondamenti                                            € 143.470,88

 SOMMANO € 1.475.000,00 € 1.475.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 4.470.000,00

5. Classificazione sismica

Tali aree sono state classificate in zona sismica di II Categoria e pertanto si applica la ex Legge 2-2-1974, n° 

64  oggi  D.P.R  n°  380/2001,  cosi  come  recepito  nell'Ordinamento  della  Regione  Siciliana  con  L.R.  N° 

16/2016.

6. Corrispettivi per l'incarico del Servizio di architettura e ingegneria

Nell'allegato SAI GEN ECO 04 A –  “Corrispettivi  incarico servizi  di architettura e ingegneria”,  sono stati 

determinati i corrispettivi da porre a base di gara per la progettazione definitiva e d esecutiva nonché per la  

direzione dei lavori, per un ammontare complessivo di € 548.029,12 comprensivo di Cassa ed I.V.A., oltre € 

50.000,00 per spese di pubblicazione del Servizio di architettura e ingegneria di che trattasi,  secondo il 

seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

• Spese per la progettazione definitiva ed esecutiva e D.L. (compreso Cassa e IVA) € 548.029,12

• Spese pubblicazione (servizio ingegneria architettura e lavori ) € 50.000,00

IMPORTO TOTALE € 598.029,12

Dette somme trovano copertura finanziaria tra le somme indicate nella Deliberazione della Giunta Regionale 

n. 470 del 13 dicembre 2019 e appostate sul cap. 776039 “spese per interventi di recupero paesaggistico  

…” gestito dal Dipartimento Regionale dei BB. CC. Ed AA. e dell’identità Siciliana.

7. Tempo per l'esecuzione del Servizio di architettura e ingegneria

Il tempo assegnato per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo in argomento è di 180 (centoottanta) 

giorni naturali e consecutivi dalla data del contratto di affidamento del servizio in questione.

IL RESPONDABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to (Dott. Ing. Antonio Leone)
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