

Procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 50/2016 per il monitoraggio di ponti, viadotti e gallerie di competenza delle ex province della Regione. Deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 10 giugno 2019.

Scheda di sintesi del servizio di monitoraggio

| Sigla servizio | Descrizione sintetica ponti da monitorare/riferimento allegati |
|----------------|---|
| ME_05 | Ponti saponara dal Km 1+800 al Km 7+400 e Ponte Sant'Andrea: Comuni interessati :Saponara e Rometta Allegato: SCHEDA ME_05 |

| CIG | Importo a base di offerta (IVA e contributo Cassa esclusi) |
|------------|--|
| Z8B29E2F88 | € 21.643,05 |

| Tempo per l'espletamento del servizio (giorni) |
|--|
| 45 |

| Responsabile Unico del Procedimento | |
|-------------------------------------|--|
| nome: | Geom. Ferdinando MICALIZZI |
| mail: | fmicalizzi@regione.sicilia.it |
| Telefono: | 3926541420 |

Il Professionista

Il Dirigente

SCHEDA ME_05

Report ponti su viabilità della Città Metropolitana di Messina (aggiornamento 17/09/2018) Report ponti su viabilità della Città Metropolitana di Messina (aggiornamento 17/09/2018)

| Identificativo Record | Dati identificativi ponte | | | | | Coordinate geografiche | | | Parametri dimensionali | | | | | Rif. classe simica | Fattore di importanza | | | | Priorità interventi | | | | IMPORTI (€) | | | IMPORTI DEI SERVIZI | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------|---------------|-------------|--------------------|-----------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|----------|--|
| | Strada Provinciale | Denominazione | Anno di costruzione | Progressiva Km. | Comune | Y = Nord (Lat.) | X = Est (Long.) | Altimetria (mt. s.lm) | Ponte | | Campate | | | | Anno di costruzione | Attuale | Critica o rilevante | Normale | Unica via accesso | Ordin. Limitaz./Chiusura | Max urgenza | Breve termine | Medio termine | Lungo termine | Prima Campata | Altre Campata | Totale | SERVIZIO | |
| | | | | | | | | | Lunghezza mt. | Larghezza mt. | Numero | Lunghezza ml. | Altezza mt. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 53 | Saponara | | 1+800 | Saponara | | | | 3,00 | 9,00 | 1 | | | 1^ | X | | | | | X | | | € 2.623,40 | € 0,00 | € 2.623,40 | ME_05 | € 21.643,05 | | |
| 35 | 53 | Saponara | | 3+100 | Saponara | | | | 12,60 | 4,00 | 1 | | | 1^ | X | | | | X | | | € 2.623,40 | € 0,00 | € 2.623,40 | | | | | |
| 36 | 53 | Saponara | | 3+900 | Saponara | | | | 40,20 | 7,70 | 3 | | | 1^ | X | | | | X | | | € 2.623,40 | € 1.311,70 | € 3.935,10 | | | | | |
| 37 | 53 | Saponara | | 5+500 | Saponara | | | | 29,00 | 9,40 | 2 | | | 1^ | X | | | | X | | | € 2.623,40 | € 655,85 | € 3.279,25 | | | | | |
| 38 | 53 | Saponara | | 6+950 | Saponara | | | | 4,00 | 7,35 | 1 | | | 1^ | X | | | | X | | | € 2.623,40 | € 0,00 | € 2.623,40 | | | | | |
| 39 | 53 | Saponara | | 7+400 | Saponara | | | | 7,30 | 3,80 | 1 | | | 1^ | X | | | | X | | | € 2.623,40 | € 0,00 | € 2.623,40 | | | | | |
| 40 | 54 | S.Andrea | | 0+700 | Rometta | | | | 20,00 | 5,15 | 3 | | | 1^ | X | | | | X | | | € 2.623,40 | € 1.311,70 | € 3.935,10 | | | | | |

€ 21.643,05

€ 21.643,05