

Procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 50/2016 per il monitoraggio di ponti, viadotti e gallerie di competenza delle ex province della Regione. Deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 10 giugno 2019.

Scheda di sintesi del servizio di monitoraggio

Sigla servizio	Descrizione sintetica ponti da monitorare/riferimento allegati
ME_12	Ponte Contura; Ponte Nao; Ponte Calabrò; Ponte Madonna del Lume; Ponte Crocevia; Ponte Grenne Comuni interessati : S. Angelo di Brolo – Piraino – Ficarra Allegato: SCHEDA ME_12

CIG	Importo a base di offerta (IVA e contributo Cassa esclusi)
ZF729ED8D9	€ 20.331,35

Tempo per l'espletamento del servizio (giorni)
45

Responsabile Unico del Procedimento	
nome:	Geom. Giacomo AMICO
mail:	gamico@regione.sicilia.it
Telefono:	3201860105

Il Professionista

Il Dirigente

SCHEDA ME_12

Report ponti su viabilità della Città Metropolitana di Messina (aggiornamento 17/09/2018) Report ponti su viabilità della Città Metropolitana di Messina (aggiornamento 17/09/2018)R

Identificativo Record	Dati identificativi ponte					Coordinate geografiche			Parametri dimensionali					Rif. classe simic a	Fattore di importanza				Priorità interventi				IMPORTI (€)			IMPORTI DEI SERVIZI		
	Strada Provinciale	Denominazione	Anno di costruzione	Progressiva Km.	Comune	Y = Nord (Lat.)	X = Est (Long.)	Altimetria (mt. slm)	Ponte		Campate			Anno di costruzione	Attuale	Critica o rilevante	Normale	Unica via accesso	Ordin. Limitaz./Chiusura	Max urgenza	Breve termine	Medio termine	Lungo termine	Prima Campata	Altre Campate	Totale	SERVIZIO	
									Lunghezza mt.	Larghezza mt.	Numero	Lunghezza mt.	Altezza mt.															
82	140	Ponte Contura		13+800	S. Angelo di Brolo	38,10395	14,90029	564		6,70	1				2^	X			X				€ 2.623,40	€ 0,00	€ 2.623,40	ME_12	€ 20.331,35	
83	141/a	Ponte Nao		0+350	Piraino	38,14722	14,85745	62	99,40	10,50	3	99,40	7,50	2^	X					X			€ 2.623,40	€ 1.311,70	€ 3.935,10			
84	142	Ponte Calabrò		0+230	S. Angelo di Brolo	38,13263	14,8755	153	59,30	10,50	4	59,30	8,00	2^	X					X			€ 2.623,40	€ 1.967,55	€ 4.590,95			
85	142	Ponte Madonna del Lume		0+690	Piraino-S. Angelo Brolo	38,13406	14,87133	168	7,00	6,30	1		3,70	2^	X					X			€ 2.623,40	€ 0,00	€ 2.623,40			
86	144/4^t	Ponte Crocevia		6+700	Ficarra	38,10843	14,84456	546	8,00	10,30	1	6,00	10,00	2^	X					X			€ 2.623,40	€ 0,00	€ 2.623,40			
87	SPA	Ponte Grenne			Ficarra	38,13382	14,82112	134	54,00	6,60	3	17,00	6,00	2^	X				X				€ 2.623,40	€ 1.311,70	€ 3.935,10			

€ 20.331,35

€ 20.331,35