

Procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 50/2016 per il monitoraggio di ponti, viadotti e gallerie di competenza delle ex province della Regione. Deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 10 giugno 2019.

Scheda di sintesi del servizio di monitoraggio

Sigla servizio	Descrizione sintetica ponti da monitorare/riferimento allegati
ME_14	Ponte Paliace;Cavalcavia A/20;Ponte su Via Cuffari;;;Ponte Fiumara Rosmarino. Comuni interessati : Galati Mamertino-Caprileone-Torrenova-S.Marco d'Alunzio-Militello Rosmarino-Alcara Li Fusi Allegato: SCHEDA ME_14

CIG	Importo a base di offerta (IVA e contributo Cassa esclusi)
Z5929E60CE	€ 28.201,55

Tempo per l'espletamento del servizio (giorni)
45

Responsabile Unico del Procedimento	
nome:	Geom. Giuseppe SULFARO
mail:	giuseppe.sulfaro@regione.sicilia.it
Telefono:	3201840682

Il Professionista

Il Dirigente

SCHEDA ME_14

Report ponti su viabilità della Città Metropolitana di Messina (aggiornamento 17/09/2018) Report ponti su viabilità della Città Metropolitana di Messina (aggiornamento 17/09/2018)

Identificativo Record	Dati identificativi ponte				Coordinate geografiche			Parametri dimensionali					Rif. classe simica	Fattore di importanza				Priorità interventi			IMPORTI (€)			IMPORTI DEI SERVIZI					
	Strada Provinciale	Denominazione	Anno di costruzione	Progressiva Km.	Comune	Y = Nord (Lat.)	X = Est (Long.)	Altimetria (mt. slm)	Ponte		Campate			Anno di costruzione	Attuale	Critica o rilevante	Normale	Unica via accesso	Ordin. Limitaz./Chiusura	Max urgenza	Breve termine	Medio termine	Lungo termine	Prima Campata	Altre Campate	Totale	SERVIZIO		
									Lunghezza mt.	Larghezza mt.	Numero	Lunghezza ml.																	Altezza mt.
97	157	\	1950	24+950	Galati Mamertino	38,032659	14,769465	780	22,50	5,00	3	5,00	4,00		2^			X					€ 2.623,40	€ 1.311,70	€ 3.935,10				
98	157	Ponte Paliace	1998	6+550	Caprileone	38,085359	14,728166	420	34,00	8,70	2	17,00	10,00		2^	X				X			€ 2.623,40	€ 655,85	€ 3.279,25				
99	160-2°Tr	Cavalcavia A/20		1+600	Torrenova	38,08164	14,67889	75	39,00	18,45	2	19,50	7,00		2^	X							€ 2.623,40	€ 655,85	€ 3.279,25				
100	160-2°Tr	Ponte su Via Cuffari		2+800	Torrenova	38,079850	14,684540	161	10,50	6,50	1	10,50	3,60		2^		X	X			X		€ 2.623,40	€ 0,00	€ 2.623,40				
101	160-2°Tr			4+350	S.Marco d'Alunzio	38,078557	14,690560	275	31,00	3,50	6	5,20	5,00		2^		X	X			X		€ 2.623,40	€ 3.279,25	€ 5.902,65	ME_14	€ 28.201,55		
102	161			11+200	Militello Rosmarino	38,02808	14,67790	323	4,00	6,35	1	4,00	8,70		2^	X							€ 2.623,40	€ 0,00	€ 2.623,40				
103	161			11+700	Militello Rosmarino Alcara Li Fusi	38,02610	14,681260	300	11,00	6,00	1	11,00	7,50		2^	X							€ 2.623,40	€ 0,00	€ 2.623,40				
104	161	Ponte Fiumara Rosmarino		12+500	Alcara Li Fusi	38,02433	14,68748	236	57,00	6,00	3	19,20	12,00		2^	X				X			€ 2.623,40	€ 1.311,70	€ 3.935,10				

€ 28.201,55

€ 28.201,55