
Scheda di sintesi del servizio di monitoraggio

Sigla servizio Descrizione sintetica ponti da monitorare/riferimento allegati

ME_15 Ponte Botticelli;Ponte Botticelli "2" – Comuni interessati : Pettineo-Castel di Lucio

Allegato: SCHEDA ME_15

ZB929E9DFA € 28.857,40

Tempo per l’espletamento del servizio (giorni)

45

Responsabile Unico del Procedimento

Telefono:                         3474702076

Il Professionista

Il Dirigente

Procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera  b) del decreto legislativo  50/2016 per il monitoraggio di ponti, 

viadotti e gallerie di competenza delle ex province della Regione. Deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 10 

giugno 2019.  

nome:                             Geom. Francesco MUSCIUMARRA

mail:                                francesco.musciumarra@regione.sicilia.it

ICIG Importo a base di offerta (IVA e contributo Cassa esclusi
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105 176 2+750 Pettineo 37,98697 14,278467 140 4,80 14,50 1 4,80 3,60 2^ X € 2.623,40 € 0,00 € 2.623,40

106 176 3+496 Pettineo 37,984448 14,281354 200 8,00 7,90 1 8,00 7,80 2^ X € 2.623,40 € 0,00 € 2.623,40

107 176 4+400 Pettineo 37,979018 14,228691 265 4,30 22,00 1 4,30 6,00 2^ X € 2.623,40 € 0,00 € 2.623,40

108 176 8+350 Pettineo 37,962910 14,289320 200 31,80 8,70 3 15,80 6,80 2^ X X € 2.623,40 € 1.311,70 € 3.935,10

109 176 9+050 Pettineo 37,957800 14,288580 155 31,20 8,60 3 16,00 5,80 2^ X X € 2.623,40 € 1.311,70 € 3.935,10

110 176 10+150 Pettineo 37,94963 14,28917 135 87,90 7,50 5 29,05 16,50 2^ X X € 2.623,40 € 2.623,40 € 5.246,80

111 176 Ponte Botticelli 16+200 Pettineo 37,909090 14,284170 524 12,70 1 8,00 2^ X € 2.623,40 € 0,00 € 2.623,40

112 176 Ponte Botticelli "2" 16+500 Castel di Lucio 37,908050 14,286100 559 6,00 7,80 1 6,00 8,80 2^ X € 2.623,40 € 0,00 € 2.623,40

113 176 2+197 Pettineo 37,990792 14,277134 100 5,00 9,00 1 5,00 6,50 2^ X X € 2.623,40 € 0,00 € 2.623,40

€ 28.857,40 € 28.857,40

ME_15 € 28.857,40

SCHEDA ME_15
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Ponte Campate
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Report ponti su viabilità della Città Metropolitana di Messina (aggiornamento 17/09/2018)Report ponti su viabilità della Città Metropolitana di Messina (aggiornament
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