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M Quadro tecnico economico per interventi di edilizia residenziale sociale

EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

       S
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(D.D.G. 9 dicembre 2015 pubblicato in G.U.R.S. n. 55 del 31/12/2015)

Codice Intervento Provincia Comune Legge Biennio N. progres. Sub

INFORMAZIONI INERENTI LA COMPILAZIONE DEL QTE NELLE VARIE FASI

FASI DATA DI COMPILAZIONE FIRMA DEL COMPILATORE

PROGETTO 

AGGIUDICAZIONE

STATO FINALE

COLLAUDO

Q.1  LOCALIZZAZIONE

PROVINCIA : COMUNE: 

Q.2  DATI  DI  PROGETTO

LEGGE ART.         BIENNIO

                                                                                                                                          TRANCHE

DESTINAZIONE: 

LOCALIZZAZIONE: disposta con Del

EVENTUALE RILOCALIZZAZIONE: disposta con Del

PROGETTO ESECUTIVO approvato con Del

PARERE n. Del

CONCESSIONE EDILIZIA  e/o AUTORIZZAZIONE n. Del

DATI DI FINANZIAMENTO

PROVV. e/o LOC. N°  /   DEL IMPORTO    COMPLESSIVO LEGGE

              
   

GENERALITA’ E QUALIFICA DEL 
COMPILATORE

VARIAZIONE IN 
CORSO D’OPERA

REGIONE  : SICILIA

LOCALITA’: 

ENTE ATTUATORE : 

COSTO TOTALE (comprensivo di IVA): 

Q 2  bis   
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totale Sp

Su             < 45% Su < 25 mq.
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

TOTALI

Q.3    CONSISTENZA E DESCRIZIONE DELLE SUPERFICI

Superficie 
Utile

Superficie non residenziale Snr
Superficie 
parcheggio

Superficie 
complessiva Snr alloggio 

(balconi e verande)
Snr org. abitativo 

(condominiali)



Q.4                    DATI METRICI E PARAMETRICI DI PROGETTO

DATI METRICI SUP. ALLOGGI TOTALE

1 2 3 4 5 6

n. alloggi 0

vani utili 0

Snr
pertinenza alloggio   mq.

pertinenza org. Abitativo mq.

VERIFICA PARAMETRI DI SUPERFICI

Superficie non residenziale (Snr) mq.

mq.

Su + Snr + Sp mq.

Su + 70% (Snr+Sp)* mq.
* Snr e Sp di pertinenza del solo alloggio

Q.4 bis DATI METRICI E PARAMETRICI AL COLLAUDO

DATI METRICI SUP. ALLOGGI TOTALE

1 2 3 4 5 6

n. alloggi 0

vani utili 0

0,00

Snr
pertinenza alloggio       mq. 0,00

pertinenza org. Abitativo  mq. 0,00

VERIFICA PARAMETRI DI SUPERFICI

Superficie non residenziale (Snr) mq.

mq.

Su + Snr + Sp mq.

Su + 70% (Snr+Sp)* mq.
* Snr e Sp di pertinenza del solo alloggio

Q.5 DATI  PROCEDURALI  E  TEMPI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

<=46,00 
mq

Da 46,01 a 
60,00 mq

Da 60,01 a 
70,00 mq

Da 70,01 a 95,00 
mq

Superficie utile (Su)                       mq.

sup.max ammissibile <45% Su

Superficie parcheggi (Sp)        

Superficie complessiva (Sc1)  recupero primario 

Superficie complessiva (Sc2)  recupero secondario

> =            
  46,00 mq

Da 46,01    
 a 60,00 

mq

Da 60,01 a 
70,00 mq

da 70,01 mq a  
95,00 mq

Superficie utile (Su)             mq.

sup.max Ammissibile <45% Su

Superficie parcheggi (Sp)      sup.max Ammissibile <45% Su

Superficie complessiva (Sc1)   recupero primario 

Superficie complessiva (Sc2)   recupero secondario 

DATI  
CONTRAT

TUALI

Forma        
appalto  

Aggiudi-
cazione         
       (data)

Ribasso  
Aumento

Inizio           
lavori            

  (data)

Durata   
contrattuale 

 (gg)

Durata   
effettiva       

     (gg)

Ultimazio
ne lavori   

 (data)

Certificat
o 

Collaudo  
 (data)

Durata    
sospensione 

 (gg)

Durata        
proroga        

(gg)



MANUTENZIONE STRAORDINARIA

ARTICOLAZIONE COMPLESSIVA DEI COSTI 

DESCRIZIONE

COSTO BASE DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.B.P.) €/mq 490,00

CONDIZIONI TECNICHE AGGIUNTIVE AL COSTO BASE

1) Altezza virtuale > 4,5 e/o mq. lordo / mq. Netto > 1,2 – 7% €/mq

2) Difficoltà attrezzature di cantiere e trasporto materiale   -   3% €/mq

3) Edifici costruiti antecedentemente al 1967 -  7% €/mq

4) €/mq

Complessivamente                               <25% del Costo base < €/mq 122,00

COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.P.) €/mq < €/mq 612,00

ONERI COMPLEMENTARI €/mq

1) Spese tecniche e generali                    

2) Imprevisti

Complessivamente                               < 20% del C.R.P. < €/mq 122,00

734,00

COSTO DI 
PROGETTO 

MASSIMALI DI 
COSTO 

REGIONALI

€/mq   

Risanamento igienico-sanitario connesso a dispersioni di liquami nei 
terreni di fondazione  -  8%

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO DI RECUPERO PRIMARIO 
(C.T.P.) 

€/mq  
 

< €/mq  
 



Q.9 QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

OPERE IMPORTO PROGETTO 

1 2 % IVA 4 % IVA 5 % IVA 6 % IVA 7 % IVA
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COSTO REALIZZ. TECNICA  (C.R.P.)
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I Spese tecniche generali

Imprevisti     

Oneri di urbanizzazione           

Oneri per allaciamenti

COSTO TOTALE DELL' INTERVENTO (C.T.P.)

COSTO REALIZZ. TECNICA (C.R.S.)

Spese tecniche e generali

Imprevisti

COSTO TOTALE DELL' INTERVENTO (C.T.S.)

IVA: 10% su (C.R.P. + C.R.S.)

C.T.R. + IVA

Parere Tecnico  n.              del       n.              del       n.              del       n.              del       n.              del      

Approvazione Amministrativa  n.              del      

Per L'approvazione: il Legale Rappresentante

data: ____________________ data: ____________________data: ____________________data: ____________________data: ____________________data: ____________________

IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE

IMPORTO PERIZIA DI 
VARIANTE

IMPORTO DI STATO 
FINALE

IMPORTO DI 
COLLAUDO

Rilievi, indagini preliminari e 
geognostiche
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Q.10    VERIFICA  DEI MASSIMALI DI COSTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Fasi di attuazione
CTM CTM DI PROGETTO

Progetto esecutivo €/mq. €/mq.

€/mq. €/mq.

Aggiudicazione €/mq. €/mq.

€/mq. €/mq.

Stato Finale €/mq. €/mq.

Collaudo €/mq. €/mq.

Q.11 VISTO DI APPROVAZIONE TECNICA 

Fasi di attuazione

Progetto esecutivo

Aggiudicazione

Eventuale perizia di variante

Stato Finale

Collaudo

Eventuale Perizia 
di variante
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