
Q.T.E. R E G I O N E      S I C I L I A N A

  RPE

Quadro tecnico economico per interventi di edilizia residenziale sociale

EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE
RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

(D.D.G. 9 dicembre 2015 pubblicato in G.U.R.S. n. 55 del 31/12/2015)

Codice Intervento Provincia Comune Legge Biennio N. progres. Sub

INFORMAZIONI INERENTI LA COMPILAZIONE DEL QTE NELLE VARIE FASI

FASI DATA DI COMPILAZIONE FIRMA DEL COMPILATORE

PROGETTO 

AGGIUDICAZIONE

STATO FINALE

COLLAUDO

Q 1 LOCALIZZAZIONE

PROVINCIA : COMUNE: 

Q.2 DATI  DI  PROGETTO

LEGGE ART.         BIENNIO

TRANCHE

DESTINAZIONE: 

LOCALIZZAZIONE: disposta con Del

EVENTUALE RILOCALIZZAZIONE: disposta con Del

PROGETTO ESECUTIVO approvato con Del

PARERE n. Del

CONCESSIONE EDILIZIA  e/o AUTORIZZAZIONE n. Del

Q 2  bis DATI DI FINANZIAMENTO

PROVV. e/o LOC. N°  /   DEL IMPORTO    COMPLESSIVO LEGGE

GENERALITA’ E QUALIFICA DEL 
COMPILATORE

VARIAZIONE IN 
CORSO D’OPERA

REGIONE  : SICILIA

LOCALITA’: 

ENTE ATTUATORE : 

COSTO TOTALE (comprensivo di IVA): 
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Su             < 45% Su < 25 mq. Sc1 Sc2
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TOTALI

Q.3    CONSISTENZA E DESCRIZIONE DELLE SUPERFICI

Superficie 
Utile 

Superficie non residenziale Snr
Superficie 
parcheggio Superficie 

complessiva 
recupero 
primario 

Superficie 
complessiva 

recupero 
secondario 

Snr alloggio 
(balconi e 
verande)

Snr org. 
abitativo 

(condominiali)



Q.4  DATI METRICI E PARAMETRICI DI PROGETTO

DATI METRICI SUP. ALLOGGI TOTALE

1 2 3 4 5 6

n. alloggi 0

vani utili 0

Snr
pertinenza alloggio       mq.

pertinenza org. Abitativo mq

VERIFICA PARAMETRI DI SUPERFICI

Superficie non residenziale (Snr) mq.

mq.

Su + Snr + Sp mq.

Su + 70% (Snr+Sp)* mq.

* Snr e Sp di pertinenza del solo alloggio

Q.4 bis DATI METRICI E PARAMETRICI AL COLLAUDO

DATI METRICI SUP. ALLOGGI TOTALE

1 2 3 4 5 6

n. alloggi 0

vani utili 0

0,00

Snr
pertinenza alloggio  mq. 0,00

pertinenza org. abitativo mq. 0,00

VERIFICA PARAMETRI DI SUPERFICI

Superficie non residenziale (Snr) mq.

mq.

Su + Snr + Sp mq.

Su + 70% (Snr+Sp)* mq.

* Snr e Sp di pertinenza del solo alloggio

Q.5 DATI  PROCEDURALI  E  TEMPI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

<=46,00 
mq

da 46,01mq  
  a 60,00 mq

da 60,01mq   
  a 70,00 mq

da 70,01 mq   
a 95,00 mq

Superficie utile (Su)                       mq.

sup. mass. ammissibile <45% Su

Superficie parcheggi (Sp)        

Superficie complessiva (Sc1)  recupero primario 

Superficie complessiva (Sc2)  recupero secondario 

> =              
46,00 mq

da 46,01mq 
a 60,00 mq

da 60,01mq 
a 70,00 mq

da 70,01 mq a  
95,00 mq

Superficie utile (Su)   mq.

sup. mass. ammissibile <45% Su

Superficie parcheggi (Sp)        sup. mass. Ammissibile <45% Su
Superficie complessiva (Sc1)   recupero 

primario 
Superficie complessiva (Sc2)   recupero 

secondario 

DATI  
CONTRATTU

ALI

Forma        
appalto  

Aggiudicazion
e                
(data)

Ribasso  
Aumento

Inizio           
lavori              
(data)

Durata   
contrattuale  
(gg)

Durata   effettiva 
           (gg)

Ultimazion
e lavori    
(data)

Certific
ato 
Collau
do   
(data)

Durata    
sospensione  
(gg)

Durata        
proroga        
(gg)



ARTICOLAZIONE COMPLESSIVA DEI COSTI (DI PROGRAMMA)

DESCRIZIONE

COSTO BASE DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.B.P.) €./mq 650,00

CONDIZIONI TECNICHE AGGIUNTIVE AL COSTO BASE

1) €./mq

2) €./mq

3) €./mq

4) €./mq

5) €./mq

6) €./mq

Complessivamente                      < 50% del Costo base < €./mq 325,00

GRADIENTE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE < 20% DI C.B.P.

130,00

COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.P.) €./mq < €./mq 1.105,00

€./mq €./mq

COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.P.) €./mq < €./mq 1.105,00

ONERI COMPLEMENTARI €./mq

1) Spese tecniche e generali                    

2) Rilievi, indagini preliminari e geognostiche, ecc…

3) Imprevisti

4) Oneri di urbanizzazione

5) Oneri per allaccamenti

< €./mq 442,00

1.547,00

Q.6                                  RECUPERO PRIMARIO

COSTO DI 
PROGETTO 

MASSIMALI DI 
COSTO 

REGIONALI

€./mq 
  

Altezza virtuale > 4,5 e/o mq. lordo / mq. netto > 1,2              
               7%

Per demolizioni di superfetazioni                   5%

Difficoltà attrezzature di cantiere e trasporto materiale 5%

Per demolizioni e disallacci in ristrutturazioni   3%

Interventi su edifici sottoposti a vincolo monumentale e/o 
prescrizioni della Sprintendenza BB.CC.AA    10%

Per interventi di adeguamento o miglioramento sismico          
             20%

m
ax
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%
 

C
.B

.P
. Introduzione di elementi di bioarchitettura, risparmio 

energetico e miglioramento qualità della vita                           
                    Complessivamente      < 20%

€./mq 
  

< 
€./mq

Incremento per intervento di recupero realizzato nella città di …..
…..     5% o 10%  

Complessivamente                                                            < 
40% del C.R.P.

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO DI RECUPERO PRIMARIO 
(C.T.P.) 

€./m
q   

< 
€./mq  

 



ARTICOLAZIONE COMPLESSIVA DEI COSTI (DI PROGRAMMA)

DESCRIZIONE

COSTO BASE DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.B.S.) €./mq   €./mq   490,00

GRADIENTE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE < 20 % DI C.B.S.

€./mq   <  €./mq 98,00

CONDIZIONI TECNICHE AGGIUNTIVE AL  C.B.S.

1)

2)

3)

Complessivamente                         < 20% del Costo base < €./mq 98,00

COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.S.) €./mq < €./mq 686,00

€./mq €./mq

COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.S.) €./mq €./mq 686,00

ONERI COMPLEMENTARI €./mq

1) Spese tecniche generali

2) Imprevisti

Complessivamente                  < 30% del C.R.S. €./mq < €./mq 205,00

< €./mq 891,00

Q.7                         RECUPERO SECONDARIO

COSTO DI 
PROGETTO

MASSIMALI DI 
COSTO 

REGIONALI
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.S
. Introduzione di elementi di bioarchitettura, risparmio 

energetico e miglioramento qualità della vita                         
                    Complessivamente  < 20%

Altezza virtuale > 4,5 e/o mq. lordo / mq. netto > 1,2                       
    7 %

Difficoltà attrezzature di cantiere e trasporto materiale 3%

Per interventi su edifici sottoposti a vincolo monumentale e/o 
prescrizioni della Sprintendenza BB.CC.AA    10 %

Incremento per intervento di recupero realizzato nella città di 
………      5% o 10%

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO DI RECUPERO 
SECONDARIO (C.T.S.) 

€./mq   



Q.9 QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

OPERE IMPORTO PROGETTO 

1 2 % IVA 4 % IVA 5 % IVA 6 % IVA 7 % IVA

COSTO REALIZZ. TECNICA  (C.R.P.)

O
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R
I Spese tecniche generali

Imprevisti     

Oneri di urbanizzazione           

Oneri per allaciamenti

COSTO TOTALE DELL' INTERVENTO (C.T.P.)

COSTO REALIZZ. TECNICA (C.R.S.)

Spese tecniche e generali

Imprevisti

COSTO TOTALE DELL' INTERVENTO (C.T.S.)

COSTO TOT. RECUPERO (C.T.R.)

COSTO DI ACQUISIZIONE IMMOBILI

IVA: 10% su (C.R.P. + C.R.S.)

C.T.R. + IVA

Parere  n.              del       n.              del       n.              del       n.              del       n.              del      

Approvazione  n.              del      

Per L'approvazione: il Legale Rappresentante

data: ____________________ data: ____________________data: ____________________data: ____________________data: ____________________data: ____________________

IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE

IMPORTO PERIZIA DI 
VARIANTE

IMPORTO DI STATO 
FINALE

IMPORTO DI 
COLLAUDO
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Q.10        VERIFICA  DEI MASSIMALI DI COSTO

RECUPERO PRIMARIO RECUPERO SECONDARIO

CRP CTP CRS CTS CTR
Sc1 Sc1 Sc2 Sc2 Sc1

 €/mq.  €/mq.  €/mq.  €/mq.  €/mq.

< 1.105,10 €/mq. < 1.547,00 €/mq. < 686,00 €/mq. < 891,00 €/mq. < 2.000,00 €/mq.

€/mq. €/mq. €/mq. €/mq. €/mq.

€/mq. €/mq. €/mq. €/mq. €/mq.

€/mq. €/mq. €/mq. €/mq. €/mq.

Collaudo €/mq. €/mq. €/mq. €/mq. €/mq.

Q.11
VISTO DI APPROVAZIONE TECNICA 

Fasi di attuazione

Progetto esecutivo
Visto: Visto:

Aggiudicazione
Visto: Visto:

Eventuale perizia di variante
Visto: Visto:

Stato Finale
Visto: Visto:

Collaudo
Visto: Visto:

 ACQUISTO E 
RECUPERO

Fasi di 
attuazione

Progetto 
esecutivo

Aggiudicaz
ione

Eventuale 
Perizia di 
variante

Stato 
Finale
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