Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile - Agrigento

Agrigento Prot. n. 202857 del 12 DIC. 2014

OGGETTO:aggiudicazione definitiva dei lavori urgenti di ripristino dei corpi illuminanti delle torri faro e la messa in sicurezza degli impianti di illuminazione che insistono sulla Banchina "Marianello" all'interno del porto di Licata (AG).
CIG: 6002561E06 **CUP:** G69D13000210000 **Impresa:** SOITEK S.r.l. C.da Mosella n. 3 - 92100 Agrigento

Il sottoscritto Ingegnere Capo del Genio Civile di Agrigento

- Visto il D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii., il D.A. LL.PP. Dell'11/05/2007, il D.P.R. 207/2010, la L.R. 12/2011.
- Richiamato il D.D.G. n. 475 del 07/10/2014 del Dipartimento Regionale Tecnico di predisposizione del sottoscritto a Ingegnere Capo dell'Ufficio del genio Civile di Agrigento.
- Preso atto che occorrono eseguire i lavori urgenti di ripristino dei corpi illuminanti delle torri faro e la messa in sicurezza degli impianti di illuminazione che insistono sulla Banchina "Marianello" all'interno del porto di Licata (AG).
- Vista la perizia, approvata in data 23/04/2014 dal RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010, per l'importo totale di € 246.000,00 così distinto:

LAVORI A MISURA	€	189.829,79	€	**189.829,79**
a detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	4.153,98		
A detrarre costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	€	40.934,30		
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	**144.741,51**		
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
I.V.A. lavori esenti	€	0		
Spese tecniche 2% comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10	€	3.796,60		
Assicurazione RUP (verifica progetto) comma 4bis art. 112 D.Lgs. 163/06	€	2.000,00		
Spese di produzione progetto comma 7bis art. 92 D.Lgs. 163/06	€	1.500,00		
Assistenza giornaliera in cantiere comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10	€	10.000,00		
Spostamento e ripristino sottoservizi	€	4.000,00		
Contributo A.V.C.P. art. 1 L. 266/05	€	150,00		
Oneri discarica trasporto e test di cessione	€	10.000,00		
Oneri discarica trasporto e test di cessione rifiuti speciali	€	10.000,00		
Lavori in economia liquidati a fattura	€	5.000,00		
Posa in opera di conglomerato bituminoso	€	7.000,00		
imprevisti (<=5%)	€	2.723.61		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€	56.170,21	€	**56.170,21**
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				**€ 246.000,00**

- Visto il D.D.S. 2199/S8 del 16/09/2004 del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilita e dei Trasporti, Servizio 8 Infrastrutture Marittime e Portuali, con il quale è stata approvata la perizia dei lavori in oggetto descritti, ed è stata altresì prenotata la somma di € 246.000,00 sul capitolo 672008 del Bilancio della regione Sicilia esercizio in corso, registrato alla Ragioneria Generale della Regione.
- Visto l'invito di avviso di cottimo fiduciario prot 191023 del 25/11/2014, ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006, trasmesso a n. 5 Ditte qualificate selezionate dall'Albo di fiducia di questo Ufficio per la categoria specifica di lavori.
- Considerato che la gara per l'affidamento dei lavori è stata esperita in data 05/12/2014 a cui hanno partecipato n. 2 Ditte delle quali è rimasta aggiudicataria provvisoria la Ditta SOITEK S.r.l. C.da Mosella n. 3 - 92100 Agrigento con il ribasso d'asta pari a 5,10% e quindi per l'ammontare netto dei lavori di € 137.359,69 oltre € 40.934,30 per costi manodopera ed € 4.153,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale netto complessivo di € 182.447,97.
- Vista la richiesta prot 200020 del 10/12/2014 di questo Ufficio.

- Vista la documentazione prodotta dalla Ditta con nota prot 200987 dell'11/12/2014 a seguito della richiesta sopra citata.
- Vista la nota prot 64473 del 04/12/2014 del Dipartimento Generale DRT di nomina dello scrivente a svolgere l'incarico di RUP dei servizi indicati.
- Considerato che occorre procedere entro e non oltre il corrente anno finanziario.
- Considerato che la tipologia dell'opera rientra tra quelle previste dal comma 6 dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 coordinato con il D.P.R. 207/2010.

Decreta

- Che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale.
- Di approvare l'aggiudicazione provvisoria, come da verbale di gara, prot 198800 del 05/12/2014.
- di aggiudicare definitivamente i lavori urgenti di ripristino dei corpi illuminanti delle torri faro e la messa in sicurezza degli impianti di illuminazione che insistono sulla Banchina "Marianello" all'interno del porto di Licata (AG), all'Impresa SOITEK S.r.l. C.da Mosella n. 3 - 92100 Agrigento, P.I. 02106000843 con la percentuale di ribasso del 5,10%, e quindi per l'ammontare netto dei lavori di € 137.359,69 oltre € 40.934,30 per costi manodopera ed € 4.153,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale netto complessivo di € 182.447,97. l'appalto è esentato da aliquota IVA secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 13 del D.L. 27/4/90 n. 90, convertito con modificazioni in legge 26/6/1990 n. 165, in quanto opere di manutenzione eseguite all'interno di aree portuali.
- A pena di nullità dell'appalto, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, l'appaltatore provvederà ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto/affidamento.
- Sono a carico della Ditta affidataria gli operatori, macchinari, attrezzature, opere provvisionali e quant'altro necessario a dare il servizio eseguito a regola d'arte e nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.
- Tutto il personale e le attrezzature impiegate devono essere in regola con quanto previsto dalle leggi vigenti in tema previdenziale, assistenziale e di sicurezza, nonché con i vigenti contratti collettivi di lavoro.
- Prima dell'inizio dei lavori, e comunque prima della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà far pervenire il POS che farà parte integrante dello stesso contratto.
- L'inizio dei lavori deve avvenire nel più breve tempo possibile, secondo apposita disposizione del D.L. Il mancato immediato inizio della prestazione secondo la disposizione del D.L. sarà sanzionato con una penale giornaliera dello 0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale. Il tempo previsto per l'esecuzione della prestazione è di giorni 180 (centottanta) dalla data di consegna, la penale per il ritardo nell'ultimazione della prestazione sarà sanzionato con una penale giornaliera dello 0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale.
- I pagamenti in acconto avverranno ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi della normativa vigente, raggiungerà un importo non inferiore al 25% dell'importo contrattuale netto e dopo il positivo riscontro di corretta esecuzione delle opere previste e della regolarità contributiva ai fini del DURC.
- La Ditta, previa firma del presente, accetta incondizionatamente tutte le clausole sopra elencate.
- Per quanto non disciplinato dal presente atto di aggiudicazione definitiva, valgono le norme generali in materia di contratti pubblici, di cui al D.Lgs 163/2006 e al DPR 207/2010, nei testi vigenti in Sicilia.
- Si dispone la pubblicazione sul sito online di questo Ufficio.

L'Impresa per accettazione

SOITEK s.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Sanfratello Angela)

Il RUP
L'Ingegnere Capo
Duilio Alongi

UFFICIO DEL GENIO CIVILE AGRIGENTO 21