

REPUBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Ufficio del Genio Civile di Catania

CUP: G32H18000420002      CIG n° 7744029EE1

ATTO DI AFFIDAMENTO prot. n. 83458 del 15/04/2019

**Vista** la Circolare prot. n. 86313/DRT del 04/05/2016 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico, recante disposizioni applicative sul Nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016);

**Visto** il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti);

**Vista** la L.R. n. 8/2016 che recepisce il D.Lgs. 50/2016;


**Visto** il DPR 207/2010 nelle parti tutt'ora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del D.Lgs.50/2016;

**Vista** la L.R. n. 12 del 12/07/2011 ed il regolamento di esecuzione di cui al D.P. n. 13 del 31/12/2012;

**Visto** il verbale di somma urgenza del 26/10/2018 redatto da funzionari di questo Ufficio ai sensi dell'art. 163 del Dgls 50/2016;

**Vista** la nota prot. N. 229839/DRT del 05/11/2018 acquisita al prot. di quest'Ufficio al n. 230446 del 05/11/2018 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico autorizza l'esecuzione dei lavori con la procedura della Somma Urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;

**Visto** il verbale di sorteggio redatto in data 26/11/2018, con il quale veniva

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page, overlapping the text of the last two paragraphs.


sorteggiata l'impresa COSPIN s.r.l. con sede in Corso Sicilia n. 40, Catania;

**Vista** la nota dell'Ingegnere Capo prot. N. 259622 del 11/12/2018 con la quale è stato nominato il RUP Ing. Verde Saverio ed è stato altresì individuato il gruppo di lavoro per le attività di progettazione, di direzione lavori e di supporto al RUP;

**Vista** la Determina a contrarre n. 5 del 10/01/2019 che adotta la proposta avente l'affidamento dei "Lavori di somma urgenza per la ricostruzione degli argini crollati in alveo del Torrente Cutò in prossimità della Q. 705,50 nel Comune di Maniace (CT)".

**Vista** la nota con la quale la stazione Appaltante ha convocato a mezzo PEC l'impresa COSPIN s.r.l. con sede in Corso Sicilia n. 40, Catania, in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 8 ed iscritta all'albo delle imprese di fiducia dell'Ufficio del Genio Civile di Catania nella quale il rappresentante legale dell'impresa, sig. Giuseppe Pinzone Vecchio Costantino, nato a [REDACTED], secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, dichiara, con le modalità del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria che l'Amministrazione aggiudicatrice controllerà in termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento;

**Vista** la proposta di affidamento diretta e negoziata prot. n. 4247 del 08/01/2019, con la quale l'impresa COSPIN s.r.l. ha accettato la controproposta della stazione appaltante di un ribasso del 10% sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 178.200,00;




**Visto** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza redatto in data 17/01/2019;

**Vista** la nota di riscontro con le quali l'impresa trasmette la seguente documentazione:

- modello DGUE;
- certificazione di qualità;
- dichiarazione iscrizione SOA;
- dichiarazione con la quale il sig. Giuseppe Pinzone Vecchio Costantino, nato [REDACTED] C.F.: [REDACTED] legale rappresentante della impresa COSPIN s.r.l. P. IVA. 04712420878 dichiara di non trovarsi, né lui né i propri dipendenti, in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con i dirigenti e i dipendenti di questa Amministrazione, deputati alla trattazione del procedimento in oggetto;
- dichiarazione sostitutiva certificato fallimentare;
- DURC dal quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa;
- iscrizione white list;
- dichiarazione sostitutiva carichi pendenti delle figure dell'impresa;
- modello autocertificazione antimafia;
- estremi conto corrente dedicato;
- modello " A ";
- modelli " B del direttori tecnici;
- patto di integrità;
- protocollo di legalità;

**Vista** la nota N. 75157 del 04/04/2019, con la quale il RUP dichiara di aver



controllato il possesso dei requisiti dell'impresa affidataria dei lavori ai sensi dell'art. 80 del DPR n. 50/2016;

**Visto** il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo di euro 180.200,00 di cui euro 178.200,00 al netto del ribasso d'asta concordato per lavori pari al 10% ed euro 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**Visto** quanto previsto dalla Delibera di Giunta n. 429 del 05/11/2018 per la copertura economica del **progetto esecutivo dei "Lavori di somma urgenza per la ricostruzione degli argini crollati in alveo del Torrente**

**Cutò in prossimità della Q. 705,50 nel Comune di Maniace (CT)"** per l'importo complessivo dei lavori pari ad € 180.200,00 di cui euro 178.200,00 al netto del ribasso d'asta del 10% ed euro 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**Viste** la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva mediante la stipula di Polizza n. 1027421384404 del 29/03/2019 rilasciata dalla HDI Assicurazioni sede di Paternò, e la Polizza d'assicurazione per i danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione n. 1027421404 del 01/04/2019 rilasciata dalla HDI Assicurazioni sede di Paternò;

**Considerato** che rimangono a carico dell'affidatario tutte le eventuali spese inerenti la registrazione dell'affidamento con tutti gli oneri fiscali relativi;

**Rilevato** che per le procedure di affidamento, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto a richiedere il CIG: 7744029EE1;

**Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;

**Visto** il D.lgs. 81/2008;

**Visto** l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

**Visto** il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ;

**Visto** il D.P.R. n.207/2010, nella parte rimasta in vigore;

**Vista** la Linea Guida ANAC n.3 – Delibera 1096 del 26/10/2016 - recante

“Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”;

**Vista** la Linea Guida ANAC n.4 – Delibera n. 1097 del 26/10/2016 recante

“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

**Richiamato** il D.Lgs. 159/2011, il protocollo di Legalità, la Circolare 593 del 31/01/2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP. ,“Il Piano triennale anticorruzione 2013/2016” della Regione Sicilia, adottato con decreto del Presidente della Regione n. 510 del 28/01/2014 e l'aggiornamento 2019/2021 adottato con il Decreto n. 507/GAB del 31/01/2019;

**Considerato** che, oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento di appalto, la Stazione appaltante può recedere in qualsiasi tempo dal contratto, nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016;

**Considerato** che è esclusa la competenza arbitrale;

**Richiamate** tutte le linee guida di consultazione dell'ANAC ed i relativi pareri del Consiglio di Stato;

**Richiamato** l'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e vista la dichiarazione del RUP, rilasciata con la firma del presente atto di affidamento, con la quale attesta di non trovarsi in alcun modo in conflitto d'interesse e con la ditta affidataria

né con tutte le altre invitate a corrispondere preventivo preliminare e/o offerta;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, l'affidatario sottoscrivendo il presente affidamento, attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti dell'amministrazione committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti,

il sottoscritto Dott. Ing. Natale Zuccarello Capo del Servizio dell'Ufficio del Genio Civile di Catania, sentito il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Saverio Verde

**Visti** i seguenti documenti perché parte integrante del contratto: elenco prezzi, computo metrico, capitolato speciale d'appalto, fascicolo disegni;

**Visti** gli esiti dei requisiti di cui alla nota del RUP N. 75157 del 04/04/2019

#### **A F F I D A**

1. in considerazione che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata al presente dispositivo costituendo parte integrale e sostanziale all'impresa COSPIN s.r.l. con sede in Corso Sicilia n. 40, Catania Partita I.V.A. 04712420878, per l'importo complessivo di euro 180.200,00 oltre IVA che ha offerto l'importo di euro 178.200,00 equivalente ad un ribasso d'asta del 10 %, oltre euro 2.000,00 per oneri di sicurezza per i **"Lavori di somma urgenza per la ricostruzione degli argini crollati in alveo del Torrente Cutò in prossimità della Q. 705,50 nel Comune di Maniace (CT)";**

Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature at the top, a smaller signature below it, and a large stylized initial at the bottom.



2. l'importo di euro 178.200,00, equivalente ad un ribasso d'asta del 10 %, oltre euro 2.000,00 per oneri di sicurezza e quindi per l'importo netto dei lavori complessivo di euro 180.200,00 oltre I.V.A. è inserito nella Delibera di Giunta n. 429 del 05/11/2018.

Gli oneri di sicurezza, integrati nel superiore importo, non sono stati soggetti a ribasso d'asta. L'importo del contratto, come sopra definito, ha carattere di determinazione iniziale. Esso pertanto non risulta vincolante nei riguardi dell'importo effettivo dei lavori, che in ogni caso risulterà dalla liquidazione finale degli stessi.

L'atto di affidamento è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 50/2016. Per i lavori il cui importo netto comprensivo degli oneri di sicurezza è pari ad euro 180.200,00 i relativi prezzi unitari inseriti nell'Elenco costituiscono prezzi contrattuali;

3. i pagamenti saranno effettuati con le modalità previste all'art. 27 del capitolato speciale d'appalto, previa acquisizione della certificazione liberatoria in materia contributiva (DURC) e verifica Equitalia, ex art. 48 bis DPR 602/1973. La rata di saldo sarà pagata nei termini e nei modi indicati dall'art. 27 del capitolato speciale d'appalto. Per il pagamento della rata di saldo e per lo svincolo delle ritenute di garanzia si richiamano integralmente le norme di cui al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Tutto ciò non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

I pagamenti saranno effettuati previa presentazione di regolare fattura elettronica indicando il codice identificativo di gara CIG: 7744029EE1 e CUP: G32H18000420002, redatta secondo le vigenti disposizioni



civilistiche e fiscali con l'inserimento del Codice Univoco 7XI4GP del Dipartimento Regionale Tecnico, e Codice amministrazione 7XI4GP\_SPGCCT.

I relativi mandati di pagamento saranno resi esigibili con accredito sul conto corrente dedicato indicato dalla stessa impresa.

4. la Ditta COSPIN s.r.l., a mezzo del suo procuratore, dichiara di accettare incondizionatamente tutte le clausole sopra riportate;

5. sarà effettuata la pubblicazione del presente atto di affidamento sul sito istituzionale dell'Ufficio del Genio Civile di Catania;

6. per quanto non disciplinato dal presente atto di affidamento, si applicano le norme generali in materia di contratti pubblici;

7. a pena di nullità dell'affidamento e nel rispetto della norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, saranno adempiute sul conto corrente dedicato presso GRUPPO

INTESA SAN PAOLO – Codice IBAN [REDACTED]

di cui l'impresa si avvarrà, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 15/2008. Sul suddetto conto, così come comunicato dall' Appaltatore ai

sensi della legge n. 136/2010, le persone delegate ad operare sono

Giuseppe Pinzone Vecchio Costantino nato [REDACTED] e

residente a [REDACTED] C.F.

[REDACTED] e Antonio Pinzone Vecchio Costantino nato a [REDACTED]

[REDACTED] e residente [REDACTED] C.F.

[REDACTED]. Il mancato rispetto dell'obbligo ex articolo 3 della

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni nonché il verificarsi delle previsioni di cui all'art.2, comma 2, della L.R.15/2008 e successive modifiche, determineranno la risoluzione dell'affidamento per inadempimento;

**8.** sono a carico della Ditta affidataria gli operatori, i macchinari, le attrezzature, le opere provvisorie e quant'altro necessario a dare il servizio eseguito a regola d'arte e nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;

**9.** tutto il personale e le attrezzature impiegate devono essere in regola con quanto previsto dalle leggi vigenti in tema previdenziale, assistenziale e di sicurezza, nonché con i vigenti contratti di lavoro;

**10.** L'impresa darà concreto inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo comunque non oltre 5 giorni decorrenti dal verbale di consegna.

In caso di eventuale ritardo sarà applicata una penale giornaliera di euro 150,00 (centocinquanta/00).

Ove il ritardo dovesse eccedere i 20 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

**11.** Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatologiche od altre circostanze speciali dovessero impedire in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei lavori, a norma dell'art. 107 del D. Lgs 50/2016, può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa solo quando siano cessate le cause che l'hanno determinata. Nel verbale di ripresa dei lavori sarà indicato, a cura del Direttore dei lavori, il nuovo termine contrattuale.

**12.** Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori resta fissato in giorni 90



(novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna definitiva.

In caso di ritardata ultimazione, salvo proroghe o sospensioni regolarmente approvate, la penale di cui all'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto rimane stabilita nella misura dello 0,1 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% di detto importo. In ogni caso non sarà riconosciuto alcun premio di accelerazione in caso di ritardata ultimazione; in caso di discordanza tra la contabilità e l'esecuzione dei lavori o in caso di difetti e mancanze nell'esecuzione, si applicheranno gli artt. 226 e 227 del Regolamento DPR n. 207/2010, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. L'ultimazione dei lavori e la consegna delle opere seguono quanto previsto ai capi 11 e 12 del Capitolato Speciale d'Appalto;

**13.** possono essere redatti Ordini di servizio sia dalla Direzione dei lavori che dal RUP;

**14.** si ritiene valido ed applicabile il Capitolato Speciale d'Appalto;

**15.** per qualsiasi controversia nascente o derivante dall'interpretazione o esecuzione del presente Atto di Affidamento sarà competente il Foro di Catania;

**16.** le parti convengono e stabiliscono che l'affidamento e lo svolgimento dei lavori di che trattasi sono regolati dal D.Lgs. 50/2016 e dal Codice Civile per le parti riguardanti la materia trattata, e dagli atti che, anche se non allegati materialmente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

**17.** l'Impresa si obbliga a rispettare le disposizioni in materia della sicurezza dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio, costituenti oggetto



del presente contratto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori e a continuare ad applicare anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione dei contratti stessi. In caso di accertato inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente punto nei confronti degli enti competenti, l'amministrazione effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio affidato;




18. L'impresa dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'allegato 1 della convenzione stipulata in data 20/04/2018 tra la stazione appaltante e il Comitato Paritetico Territoriale della sicurezza della provincia di Catania;

19. Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione dell'importo dei lavori affidati, il presente atto di affidamento, regolarmente pubblicato, costituisce contratto con l'Operatore economico COSPIN s.r.l. con sede in Corso Sicilia n. 40, Catania Partita I.V.A. 04712420878 legalmente rappresentato a seguito di procura speciale Rep. N. 2393 del 02/04/2019 dal sig. Antonio Pinzone Vecchio Costantino nato [redacted] [redacted] e residente a [redacted] F.: [redacted] e la Stazione appaltante dell'Assessorato Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti- Dipartimento Regionale Tecnico, Codice Fiscale 80012000826, rappresentata dal Dott. Ing. Natale Zuccarello Dirigente Capo del Servizio del Genio Civile di Catania n.q..


Per accettazione

Il R.U.P. Ing. Saverio Verde

Il procuratore dell'impresa COSPIN s.r.l.

Il Dirigente Capo del Servizio (*Dott. Ing. Natale Zuccarello*)



**Documento informatico in pdf con firma delle parti in modalità digitale**