



Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Genio Civile Messina

OS
FS
W

VERBALE DI GARA

22 GIUGNO 2018 "seconda seduta"

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 2 lettera c) e 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., come recepito dall'art. 24 della L.R. 17/05/2016 n. 8.

Lavori di Somma Urgenza per la mitigazione del rischio idrogeologico del costone roccioso nel tratto di versante sovrastante la strada tangenziale est in c.da Casanò nel comune di San Marco D'Alunzio (ME).

CIG 7509579C9F

CUP ...G89H18000290002

L'anno Duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 9,00 nella sede dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, sita in Via A. Saffi, come stabilito durante la precedente seduta del 13 giugno 2018, proseguono le operazioni di gara relative all'appalto dei lavori in oggetto il cui importo è così distinto:

Importo complessivo: € 260.000,00 - Importo Lavori: € 200.785,00 (di cui € 6.023,55 per oneri diretti attuazione p.s. non soggetti a r.a.) - Somme a disposizione dell'Amministrazione € 59,215,00

Lavori appartenenti alla categoria OS12B Classifica I.

Giusta nomina della commissione di gara, prot. 130194 del 11.06.2018 a firma del Dirigente Generale D.R.T. Capo dell'Ufficio protempore del Servizio Genio Civile di Messina

sono presenti:


- Dott. Ing. Salvatore Antonino Favosi- Dirigente Responsabile U.O.04 - Presidente di gara;
- Funz. Dir.vo Geom. Antonino Martello – Componente;
- Funz. Dir.vo Geom. Giuseppe Bartilotti – Componente;

E' altresì presente il RUP che riconsegna alla Commissione gli atti di gara.

Si constata che alle ore 9,00 in aula non è presente nessun rappresentante delle ditte invitate.

Si premette, che nella seduta precedente di cui al verbale del 13.06.2018, che qui si intende integralmente richiamato, sono state ammesse le seguenti imprese:

N° Plico	Impresa
5	LAVORI VERTICALI s.r.l.
10	FOX s.r.l.
11	ARIS s.r.l.




Mentre, sono state ammesse con riserva le seguenti imprese

N° Plico	Impresa
1	MI.CO. s.r.l.
2	CRUSCHINA COSTRUZIONI s.r.l.
3	DM COSTRUZIONI s.r.l.
4	COS.IT s.r.l.
6	PMP Costruzioni s.r.l.
7	CO.FER. s.r.l.
8	CO.MIN. s.r.l.
9	CIESSECI s.r.l.
12	CONSOTEC s.r.l.
13	CONSORES s.r.l.
14	CONSORZIO STABILE IMPREGEMI





Per queste ultime imprese, la Commissione, dandone mandato al RUP affinché vi provvedesse, ha richiesto integrazioni che dovevano pervenire a pena di esclusione per come indicato nel precedente verbale.

Risulta dagli atti, che il RUP a mezzo pec del 15.06.2018 ha comunicato alle imprese ammesse la data di prosecuzione della gara, mentre alle imprese ammesse con riserva ha comunicato sia le integrazioni da produrre a pena di esclusione sia la data di prosecuzione della gara.

Ciò premesso, il RUP consegna alla Commissione le integrazioni prodotte dalle imprese come di seguito riportato.

N° Plico	Impresa	n. protocollo e data pec
1	MI.CO. s.r.l.	Prot. 135442 del 18.06.2018 ore 09:35



2	CRUSCHINA COSTRUZIONI s.r.l.	Prot. 134653 del 15.06.2018 ore 10:44
3	DM COSTRUZIONI s.r.l.	Prot. 134625 del 15.06.2018 ore 10:16
4	COS.IT s.r.l.	Prot. 135409 del 15.06.2018 ore 19:37
6	PMP Costruzioni s.r.l.	Prot. 134642 del 15.06.2018 ore 11:31
7	CO.FER. s.r.l.	Prot. 135394 del 15.06.2018 ore 18:38
8	CO.MIN. s.r.l.	Prot. 135386 del 15.06.2018 ore 19:12
9	CIESSECI s.r.l.	Prot. 135417 del 16:06:2018 ore 09:48
12	CONSOTEC s.r.l.	Prot. 134635 del 15.06.2018 ore 11:13
13	CONSORES s.r.l.	Prot. 137103 del 19.06.2018 ore 14:50
14	CONSORZIO STABILE IMPREGEMI	Prot. 135533 del 18.06.2018 ore 10:18

Si da atto che le suindicate integrazioni sono prevenute mezzo pec. Inoltre alcune imprese che di seguito si elencano hanno fatto pervenire anche le integrazioni su formato cartaceo e presentate al protocollo di questo Ufficio.

CRUSCHINA COSTRUZIONI s.r.l. prot. 135664 del 18.06.2018

MI.CO. s.r.l. prot. 136501 del 19.06.2018

COS.IT s.r.l. prot. 137866 del 20.06.2018

La Commissione pertanto procede ad esaminare le integrazioni prodotte dalle imprese e sulle stesse appone lo stesso numero dato in precedenza al plico corrispondente.

Va dato atto che, relativamente al PASSOE, le imprese hanno prodotto ricevute di pagamento con data congruente con i termini di scadenza della lettera di invito, mentre le integrazioni oggi prodotte confermano le difficoltà iniziali di accesso al sistema SIMOG.

Sulla scorta delle integrazioni prodotte le imprese vengono ammesse.

Di seguito si riporta l'elenco delle imprese ammesse alla fase successiva:

N° Plico	Impresa	esito
1	MI.CO. s.r.l.	ammessa
2	CRUSCHINA COSTRUZIONI s.r.l.	ammessa
3	DM COSTRUZIONI s.r.l.	ammessa
4	COS.IT s.r.l.	ammessa
5	LAVORI VERTICALI s.r.l.	ammessa
6	PMP Costruzioni s.r.l.	ammessa
7	CO.FER. s.r.l.	ammessa

8	CO.MIN. s.r.l.	ammessa
9	CIESSECI s.r.l.	ammessa
10	FOX s.r.l.	ammessa
11	ARIS s.r.l.	ammessa
12	CONSOTEC s.r.l.	ammessa
13	CONSORES s.r.l.	ammessa
14	CONSORZIO STABILE IMPREGEMI	ammessa

La commissione procede all'apertura delle buste contenenti le offerte, disponendole in ordine decrescente:

N° Plico	Impresa	Offerta in %
6	PMP Costruzioni s.r.l.	49,00 %
10	FOX s.r.l.	39,9999%
11	ARIS s.r.l.	38,8428 %
3	DM COSTRUZIONI s.r.l.	37,9984 %
1	MI.CO. s.r.l.	37,7777 %
9	CIESSECI s.r.l.	37,5655 %
8	CO.MIN. s.r.l.	35,8897 %
7	CO.FER. s.r.l.	33,8223 %
4	COS.IT s.r.l.	33,8000 %
2	CRUSCHINA COSTRUZIONI s.r.l.	33,744 %
13	CONSORES s.r.l.	33,3423 %
14	CONSORZIO STABILE IMPREGEMI	33,1784 %
5	LAVORI VERTICALI s.r.l.	32,7632 %
12	CONSOTEC s.r.l.	31,7432 %

Si evidenzia che l'offerta del plico n. 7 "impresa CO.FER. s.r.l." non è accompagnata da copia documento di identità. Il foglio contenente l'offerta reca i fori della cucitrice, ma nessun allegato. In ogni caso l'offerta risulta inserita nel plico sigillato così come presentato dall'impresa e a corredo la documentazione è stata resa nei modi e termini del DPR 445/2000 e pertanto si considera certa la provenienza e in conseguenza la commissione la ritiene ammissibile.



Serve ora richiamare le previsioni della lettera di invito e i successivi chiarimenti dati alle imprese invitate con la nota n. 131262 del 12.06.2018 inviata a mezzo pec in pari data. Con detta nota è stato chiarito che l'esclusione automatica non sarebbe stata esercitata qualora le offerte ammesse fossero state inferiori a 10 (in luogo di 15 erroneamente segnato nella lettera di invito). E pertanto, in considerazione che nella seduta del 13.06.2018 è stata estratta la lettera b) del comma 2 art. 97 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione provvede a calcolare il 20 % delle offerte ammesse che risulta essere $0,20 \times 14 = 2,80$ che si arrotonda a 3. Pertanto ai fini del calcolo vanno escluse le 3 offerte con maggior ribasso e le tre offerte con minor ribasso ottenendo il seguente elenco.

3	DM COSTRUZIONI s.r.l.	37,9984 %
1	MI.CO. s.r.l.	37,7777 %
9	CIESSECI s.r.l.	37,5655 %
8	CO.MIN. s.r.l.	35,8897 %
7	CO.FER. s.r.l.	33,8223 %
4	COS.IT s.r.l.	33,8000 %
2	CRUSCHINA COSTRUZIONI s.r.l.	33,744 %
13	CONSORES s.r.l.	33,3423 %



Adesso si provvede ad effettuare la somma dei ribassi che è pari a 283,9399 risultando la prima cifra dopo la virgola dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra.

Risultando la media pari a $283,9399 / 8 = 35,4924 \%$

La soglia di anomalia è pertanto data da $35,4924 \% - (9 / 100 \times 35,4924 \%) = 32,2981 \%$

Secondo le previsioni della lettera di invito, dovendosi procedere all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra individuata, previa verifica dei requisiti, si propone l'aggiudicazione all'impresa CONSOTEC s.r.l. (plico 12) che ha offerto il ribasso pari a 31,7432 % corrispondente ad un prezzo di € 132.937,94 oltre € 6.023,55 per oneri diretti attuazione p.s. non soggetti a r.a.



Non risultano ulteriori offerte inferiori alla soglia di anomalia.


Tutta la documentazione e le buste delle offerte economiche vengono consegnati all'Ufficiale Rogante per i successivi adempimenti di conseguenza. Si da atto che il RUP oggi pur risultando in riposo compensativo si è presentato al fine di consegnare alla Commissione la documentazione necessaria

Fa parte integrante il verbale di gara della seduta del 13.06.2018. che unitamente al presente verbale dovrà essere pubblicato sul sito Web dell'Ufficio.


Del che il presente verbale composto da 5 pagine più la presente fin qui.

Alle ore 12,30 si concludono le operazioni di gara.

- Dott. Ing. Salvatore Antonino Favosi - Presidente



- F. D. Geom. Antonino Martello – Componente



- F. D. Geom. Giuseppe Bartilotti – Componente

