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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Ufficio del Genio Civile
MESSINA

Determina prot. interno n. 21648 del 31/01/2017 '

OGGETTO: Approvazione della proposta di aggiudicazione e aggiudicazione a favore della ditta
PROFAS COSTRUZIONI S.r.l, con sede in BROLO (ME) via Toscanini n° 1, per I’affidamento dei
“lavori di Somma Urgenza per la sostituzione grate in ferro danneggiate sul ciglio della banchina del molo
di sopraflutto del Comune di S. Agata Militello™ di cui alla determinazione a contrattare n. 218037, in
data21/11/2016.

Cod. GIG 6876374356 Cod. CUP G46G 16000270002

DETERMINA APPROVAZIONE PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE

L anno duemiladiciassette, il giorno 31 del mese di gennaio, nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n® 207, per le parti ancora in vigore;

VISTA la L.R. n. 12 del 12/07/2011 ed il regolamento di esecuzione di cui al Decreto Presidenziale n. 13
del 31/12/2012; .

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pub-
blici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia. dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a la-
vori, servizi e forniture™, di seguito denominato d.lgs 50/2016:

VISTO I'art. 24 della L.R. 17/05/2016 n° 8 che recepisce il D.Lgs. 18/04/2016 n°® 50;

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 31, comma2, del D.Lgs. 50/2016, che, con nota n° 45575 del
10/03/2016. il Responsabile del Servizio dell'Ufficio del Genio Civile di Messina ha disegnato Responsa-
bile Unico del Procedimento il Funzionario Direttivo Geom. Giacomo AMICO;

DATO ATTO ai sensi all’art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6
novembre 2012, n. 190 e dellart. 42 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013
n® 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente
provvedimento:

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha espresso in data 18/08/2016 parere
favorevole in linea tecnica, ai sensi della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 art. 5 comma 3, sulla
perizia relativa ai lavori di “somma urgenza sostituzione delle grate in ferro danneggiate sul ciglio della
banchina del molo di sopraflutto del Comune di Sant'Agata Militello™:

PRESO ATTO che I'importo complessivo dei lavori in parola ascende ad € 48.000,00, suddiviso
secondo quanto riportato al seguente quadro economico: ’
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1 QUADRO ECONOMICO DE] LAVORI

A) |Imperto per i'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo deli'importo per

l'attuazione dei Piani di Sicurezza) € 36.699.98

A1) Importo a misura € 36.699.98

B) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza €1.101,00

A2) importo a base d'asta {al netto omeri per lattuazione dei Piani di
sicurezza) € 35.598.98

C) Somme a disposizione dell'A mmiuisu.‘azi;nc
C1) | IVA ed eventuali altre imposte - |  €8.074.00
:Cll | Spese 1cc_niche 2% _ | € ?3-’1.00.
nes 4l : ' | e657.02
€ 1.835.00
_ Sommano | € 11.300,02 € 11.300.02
IMPORTO DEL LA PERIZIA € 48.000.00

C2) Oneri di accesso alla discarica

C4) | Imprevisti

PRESO ATTO che con D.D.G. n. 256/58 del 18/02/2016 del Servizio 8-Infrastrutture Marittime ¢
Portuali. del Dipartimento Regionale delle Intrastrutture e della Mobilita ¢ dei Trasporti era stata prenotata
la somma di euro 48.000,00 da imputare sul Capitolo 672008 del bilancio deila Regione per I"esercizio

finanziario 2016

PRESO ATTO che con D.D.S. n. 3292/S§ del 21/12/2016 del Servizic 8 - Infrasirutture Marittime ¢
Portuali. del Dipartimento Regionale delie Infrastrutture e delia Mobilita e dei Trasporti per i lavori in
npgetto. ¢ stata mantenuta nel bilancio della Regione per Uesercizio finanziario in corso la somma di euro
48.000.,00. da imputare sul Capitolo 672008:

VISTA la delibera a contrarre del RUP in data 21/11/2016 prot. n.218037 con la quale ¢ stata indetta la
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi deilarticolo 36. comima 2
lettera b), per 'affidamento “lavori di Somma Urgenza per la sostituzione grate in ferro danneggiate sul
ciglio della banchina del moio di sopraflutto del Comune di S. Agata Militelo™

VISTA E RICHIAMATA la lettera di invito prot. n. 220628 del 23/11/2016. con la quale questo Ufficic
ha aitivato le procedure di gara a mezzo pec. invitando 15 (quindici) operatori economici. scelti tra quell!
iseritti all"albo delle imprese di fiducia di questo Ufficio. il cui elenco ¢ stato predisposto con nota 219947
del 22/11/2016 dal Dirigente Responsabile del Servizio del Genio Civile di Messina:

DATO ATTO che con nota in data 02/11/2016 prot. interno n. 204270 il Dirigente Responsabile del
Servizio ha nominato la commissione di gara, che qui si intende trascritta e richiamata:

VISTO E RICHIAMATO ["esito deila gara svoltasi in prima seduta in data 06/12/2016 e conclusasi in
seconda seduta in data 13/12/2016 con “Proposta di Aggiudicazione™ all'impresa piazzata al primo posto
PROFAS COSTRUZIONI S.r.l. con sede in BROLO (ME) via Toscanini n® 1. che ha offerto un ribasso
del 28,723%. previa verifica della congruita dell’offerta e dei requisiti.

CONSIDERATO che il quadro economico a seguito dei risultati di gara vengono rimodulato come
segue:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI RIMODULATO

A) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo
per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) € 36.699.98

DETERMIN ¥ AFPREGVAFIONE MU POSTL OF AGGH IO ZTONT



H COMUNE DI SANT'AGATA DINILITELLO — LAVORI DI SOMMA URGENZA SOSTITUZIONE DELLE GRATE IN FERRO 5
_ _ DANNEGGIATE SUL CIGLIO DELLA BANCHINA DI SOPRAFLUTTO. ‘

:! f-‘iic:'.\-k'URk_'-.[.A\-’ORI[JI_R]_E'I_I'I i -S_{\NT.’\UATADIMIL]']'_I:'L_[-};_I\JTF__)T:O'-. i :\!mo 2016 RL:\;ISlr.!flJZ_ R_G(] - " . Pag. 3di 5 |
| |
IA I) Importo a misura _ R € 36.699;98 | |
B) Importo per ]'attuaz_ic.:):;e dei Piani di S?curezza - €1.101,00
| A2) ‘ Importo _a_hase d'asta (al netto oneri per l'attuazione dei Piani di
sicurezza) € 35.598.98
'Ribasso d"asta del 28,723 su A2) - | €10.225,10 N
A3) | Sommano i lavori al netto E 25.373,88
B) | Importo per l'attuazione_ dei Piani di Sic:n;,;za €1.101,00
._Importo netto contrattuale comprensivo oneri sicurezzz_i €26.474.88 €26.474.88
| |
Ef_}_ .Somme a-di;posizione dell' Amministrazione : : I T |
C19| VA ed eventuali alire imposte | €8.074,00 v
C2) Spese te;niche 2% - € 734,00
IC3) Oneri di accesso alla discarica - € 657,02; o
C4) Imprevisti ) - | €1.835.00
' Sommano | € 11.300,02 € 11.300,02
_ IMPORTO DELLA PERIZIA €37.774.90

VISTA la richiesta di “giustificazioni tecnico, organizzative ed economiche™ sul ribasso offerto in sede di
gara all'Impresa PROFAS COSTRUZIONI S.R.L. avanzata dal RUP in data 19/12/2016 prot. interno n.
239430 e condivisa dal Dirigente Responsabile del Servizio;

VISTA la nota prot. n. 239956 del 19/12/2016, con la quale il Dirigente Responsabile del Servizio ha
trasmesso, a mezzo pec la richiesta succitata all’Impresa PROFAS COSTRUZIONI S.R.L.

VISTE le giustificazione prodotte dall’lmpresa PROFAS COSTRUZIONI S.R.L. a mezzo pec in data
28/12/2016 ed assunti agli atti dell"Ufficio in data 28/12/2016 prot. ingresso n. 245574

DATO ATTO che, con prot. interno n. 2549 del 05/01/2017, il RUP ha rilasciato visto di coerenza sulle
“giustificazioni tecnico, organizzative ed economiche™ prodotte dall’'lmpresa PROFAS COSTRUZIONI

S.R.L., fermo restando la verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai
sensi dell’articolo 80 del d.lgs 50/2016;

CONSIDERATO che le operazioni di gara sono state regolarmente eseguite;

RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarita tecnica;

VISTO I’art. 32 d.Igs 50/2016 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra I'altro, al com-
ma 7 che I'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al-
I"aggiudicatario;

VISTO I'art. 33 d.lgs 50/2016, ai sensi del quale la “proposta di aggiudicazione” deve essere approvata
dall’organo competente secondo I'ordinamento della stazione appaltante, individuato nel Dirigente Re-
sponsabile del servizio Genio Civile di Messina;

DATO ATTO che in data 07/11/2016 ¢ stato acquisito il DURC “regolare " della predetta impresa:
DATO ATTO che:

e con prot. n. PR MEUTG Ingresso 0114450 20161222 si ¢ proceduto alla verifica di informazioni ai
sensi dell’art. 91 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159 - suila piattaforma della “Banca dati Nazionale
Antimafia™;
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della Documentazione Antimafia, "« carico della PROFAS COSTRUZIONI SRL e dei relativi soggelli
di cui all'art. 83 del dlgs. 1592011, alla data odierna, non sussistono le cause di decadenza, di
sospensione o divieto di cui oll'ari. 67 del digs. 1592011

DATO ATTO che:

e con prot. n. 13732 e 13733 del 23/01/2017 si & proceduto alla verifica specifica dei requisiti presso il
casellario Giudiziario, c¢/o la Procura deila Repubblica -Tribunale di Patti dei soci dell'lmpresa
“proposta aggiudicataria™:

e il Ministero delia Giustizia con nota acquisita al prot. n. 19665 del 30/01/2017 ha comunicato che nella

banca dati del Casellario giudiziale. a carico di uno dei soci dell'impresa proposta aggiudicataria risulta
“Nulla™:

e il Ministero della Giustizia con nota acquisita al prot. n. 20844 del 31/01/2017 ha comunicato che nella
banca dati del Casellario giudiziale. a carico del socio Ammure Unico dell'lmpresa proposta
aggiudicataria risulta ... omissis....

* la commissione di gara. a seguito auvtocertificazione dell'esistenza della suddetta sentenza. come da
verbale del 06/12/2016, I'ha ritenuto non ostativa:

DATO ATTO che:

e con prot. n. 13229 e 13236 del 20/01/2017 si € preceduto alla verifica specifica dei carichi pendent:.
¢/o la Procura della Repubblica -Tribunale di Patti, dei soci dell'Impresa “proposta aggiudicataria™

e la Procura della Repubblica di Patti. con note acquisite al pret. n. 17875 del 26/01/2017 ¢ prot. n.
19834 del 30/01/2017. ha comunicato che dal Servizio Informatizzato delle Notizie di Reato, a carico
dei soci dell'impresa propesta aggiudicateria. “Non risultano carichi pendenti™

DATO ATTO che:

127

e con prot. n. 13306 del 20/01/2C17 si & provveduto alla verifica specifica del certificato fallimentare,
c/o la Cancelleria Commerciale e Fallimentare del Tribunale - Distretto di Patti {ME). dell'impresa
“proposta aggiudicataria ™

e la Cancelleria Commerciale ¢ Fallimentare del Tribunale Distretto di Patti (ML), con nota acquisita al
prot. n. 21053 del 31/01/2017. ha comunicato che a carico dell'lmpresa proposta aggiudicataria,
risulte “Nulla™;

PDATO ATTO che:

e cgn prot. n. 13220 del 20/01/2G17 st & provveduto alla verifica specifica dei earichi pendenti imposiz
varie, ¢/o presso la U.T. di Barcellona P.G. (ME) - D.P. di Messina - dell'Agenzia delle Bntrate, de
soci ¢ dell'impresa “proposta aggindicztaria™

s (ali richieste sono in atiesa di riscontre;

(4]

WITENLTO di dovere procedere. sotto riserva di legge. per 1 motivi suddetti all’aggivdicazione dei laven
di che trattasi all Tmpresa PROFAS COSTRUZIONI S.r.l con sede in BRCLO (MF) via Toscanini n® 1.
approvando la proposta risultante dal verbale di gara in data 13/12/2016. dando atto di sospendere
I"efticacia del presente atto in caso di riscontrt “negativi” riferiti alle suddetie verifiche ancora in corso:

PROPONE DI DETERMINARE

1. e premesse sono parte integrante del presente provvedimento ¢ =i intendono qui riportate ed
approvate:

2. di prendere atto dei verbali delie operazioni di gara del 03/12/2016 ¢ dei i3/12/ 2016. allegati alle
presente;

3. di approvare. ai sensi dell’art. 33 commal, del D.Lgs 5022010, la proposta di aggiudicazione

contenuta nel verbale di gara n. 2 i data 13/12/2016, allegato alla presente. relativo alla gars
riguardante !a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. per l'atfidamento

DETERMINA GEE0L A7 10N m R EReNT A BN I I ATIONE
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n

10.

11.

12.

13,

dei “lavori di Somma Urgenza per la sostituzione grate in ferro danneggiate sul ciglio della

banchina del molo di sopraflutto del Comune di S. Agata Militello™; i

di aggiudicare all'lmpresa PROFAS COSTRUZIONI S.r.l. con sede in BROLO (ME) via
Toscanini n® |, Cap. 98061 Codice Fiscale/Partita [.LV.A. 01874670837, i lavori suddetti, per un
importo di euro € 26.474.88 onnicomprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non
soggetti a ribasso. pari ad € 1.101.00, oltre IVA, cosi come riveniente da quadro economico in
premessa riportato e che si intende integralmente trascritto e richiamato:

di approvare il quadro economico rideterminato a seguito dell'espletamento delle procedure di gara
riportato in premessa e che qui si intende integralmente trascritto e richiamato;

di dare atto della documentazione afferente alla gara (lettera di invito, verbali di gara contenenti
I'elenco delle ditte invitate) che viene allegata. in atti, all’originale della presente determinazione:

di dare atto che alla presente procedura € stato assegnato il codice GIG 6876374356 e il Cod.
CUP G46G16000270002;

di dare atto che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta:
di dare atto che ['efficacia della presente aggiudicazione ¢ subordinata alla verifica positiva del
possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’articolo 80 del d.lgs 50/2016:

di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Contratti per gli adempimenti gestionali
opportuni e conseguenti all’approvazione del presente atto ed in particolare per la stipula del
contratto in forma pubblica amministrativa tramite rogazione dell'Ufficiale Rogante;

di disporre la pubblicazione dell'avvenuta aggiudicazione nelle modalita previste dal codice degli
appalti:

di disporre l'invio del presente atto alla ditta aggiudicataria PROFAS COSTRUZIONI S.r.l., con
sede in BROLO (ME) via Toscanini n® I, Cap. 98061, Codice Fiscale/Partita LV.A. 01874670837
di disporre di comunicare l'aggiudicazione ai soggetti di eui all’art.76, comma 5, del
D.Lgs.50/2016;

Il Responsabile Unicéd del Procedimento
(Funz. Di” Geom/Giacomo AMICO)
s /)

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE
- GIG 6876374356 - Cod. CUP G46G16000270002

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per I'adozione della presente Determinazione

DATO ATTO ai sensi all’art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, delia L. 6
novembre 2012, n. 190 e dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013
n° 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente
provvedimento.

ADOTTA

la superiore Determinazione. che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto “lavori di Somma Urgenza
per la sostituzione grate in ferro danneggiate sul ciglio della banchina del molo di sopraflutto del Comune
di S. Agata Militello”.

Il Dirigente del Servizio
L’Ingegnkre Capo
(Dott. Ing. Leonatdo SANTOR!
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