REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA’
Dipartimento Regionale Tecnico
Genio Civile
Messina

VERBALE
RETTIFICA DELLA MEDIA

Affidamento dei “lavori di somma urgenza per il consolidamento del costone roccioso
sottostante gli impianti sportivi in localita Garitella del Comune di Castelmola
(ME)”. mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. ai
sensi del combinato disposto degli art.36 comma 2 lettera ¢) ¢ 63 comma 2 lettera ¢) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come recepito dall’art. 24 della L.R. 17/05/2016 n® 8.

Cod. GIG 72662402F0 Cod. CUP G72F17000040002

Categoria prevalente OS21 — Opere strutturale speciali — classifica |

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni | € 198.000,00
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza . € 5.940.00
Importo complessivo dei lavori a base di gara € 192.060.00

I.’anno Duemiladiciassette il giorno sette del mese di dicembre alle ore 12,00 nella sede
dell'Ufficio del Genio Civile di Messina. sita in Via A. Saffi. davanti a me Luciano
Bastino. Funzionario Direttivo. nella qualita di Ufficiale Rogante dell’Amm.ne
Regionale, che nella fattispecie assume le funzioni di segretario verbalizzante. si riunisce
la commissione composta da:

- Ing. Salvatore Antonino Favosi- Dirigente Responsabile U.0.04 - Presidente di gara:

- Funz. Dir.vo geom. Agostino Tuzzi - Componente:

- Operatore sig.ra Maria Spadaro — Componente;

Si premette che la seduta odierna si rende necessaria in quanto durante la seduta del
06.12.2017. durante la stesura del verbale. per mero errore ¢ stata conteggiata una media
diversa. che comunque non influisce sulla proposta di aggiudicazione e sulla graduatoria
delle offerte risultate inferiori alla soglia di anomalia.

Al proposito si evidenzia che il Presidente della Commissione con Prot. Int. 0242437 del
07/12/2017 ha comunicato al RUP (nella fattispecie Ing. Capo) che a seguito di un
controllo a posteriori del verbale di gara in oggetto indicato ¢ emerso che nel calcolo del
numero delle offerte per il cosiddetto taglio delle ali, per mero errore ¢ stato trascritto un
risultato diverso. Vale ha dire. per il prodotto 13 x 0.20 ¢ stato trascritto il numero 1.3 in
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luogo di 2.6 ed in conseguenza dovendo arrotondare all'unita superiore. per il taglio delle
ali le oftferte da escludere dovevano essere 3 ¢ non 2 come invece riportato nel verbale di
gara. Anche se da un riconteggio emerge che pur variando la media I'aggiudicatario
rimane lo stesso. si ritiene comungque necessario predisporre un nuovo verbale di gara nel
quale si dia atto dell'errore e riportare la media corretta.

Che con nota prot. Int. n. 0242650 del 07.12.2017 il RUP ha convenuto con la necessita
di rivedere il verbale di gara del 06.2017 ¢ alla relativa pubblicazione sul sito web
dell'Ufficio.

Pertanto. si riassume quanto segue:

Nella seduta di cui al verbale del 29.11.2017. che qui integralmente si richiama. sono
state ammesse con riserva le seguenti imprese:

1) Fazio Filippo

2) Loto s.r.l.

3) Ever Green s.r.l. Unipersonale-

4) Urania Costruzioni s.r.l. -

5) Nocilora Tiranno Vincenzo

6) Costruzioni Generali e Servizi d'ingegneria s.r.l.
7) Edilcentro di Simone Marchetta -

8) Costrubo Societa Cooperativa

9) Mazzceo s.r.l.

10) Pettinato Costruzioni s.r.l.

11) Ingegneria ¢ Costruzioni s.r.l.

12) Ecol 2000 s.r.l.

13) Lupo Costruzioni s.r.l.

14) S.C.A. Unipersonale s.r.].

Per le suddette imprese la Commissione. dandone mandato al RUP affinche wvi
provvedesse ha richiesto integrazioni come desumibili dal precedente verbale di gara. che
a pena di esclusione, dovevano pervenire entro i termini desumibili nella lettera d'invito.

I RUP. a mezzo nota pec n. 238022 del 01/12/2017. ha comunicato la suindicata
necessita alle imprese ammesse con riserva sopra elencate avvertendo altresi che le
operazioni di gara sarecbbero proseguite alle ore 10:00 del 06.12.2017.

Nel verbale di gara del 07.12.2017 si ¢ constatato che le imprese ammesse con riserva
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hanno fatto pervenire le integrazioni secondo I'elenco che di seguito si riporta: ~
1) Fazio Filippo Prot. Ing. 239368 del 04.12.2017 ore 09:59
2) Loto s.r.l. Prot. Ing. 239316 del 04.12.2017 ore 10:41 |
.3) Ever Green s.r.l. Unipersonale | Prot. Ing. 239365 del 04.12.2017 ore 10:13 |
| 4) Urania Costruzioni s... Prot. Ing. 239347 del 04.12.2017 ore 10:03
'5) Nocifora Tiranno Vincenzo Prot. Ing. 239305 del 04.12.2017 ore 11:02
.6] Costruzioni Generali e Servizi -Pmt]-g_. 238499 del 04.12.2017 ore 08:34
d'ingegneria s.r.l.
7) Edilcentro di Simone Marchetta '-Prot. Ing. 239372 del 04.12.2017 ore 09:56 |
.8) Costrubo Societa Cooperativa IProt. Ing. 239343 del 04.12.2017 ore 09:19 |
I()) Mazzeo s.r.l. IProL Ing. 238487 del 04.12.2017 ore 08:54
N 10) Pettinato Costruzioni s.r.l. Prot. Ing. 239328 del 04.12.2017 ore 09:48
' 11) Ingegneria e Costruzioni s.r.l. - _Prot. [ng. 239322 del 04.12.2017 ore 09:57 |
12) Ecol 2000 s.r.1. Proting. 239794 del del 05.12.2017 |
13) Lupo Costruzioni s.r.l. IProt. 111g._238982 del 04.12.2017 ore 11:04
14) S.C.A. Unipersonale s.t.l. Prot. Ing. 238517 del 02.12.2017 ore 12:35

Con nota n. 241037 del 06.12.2017 il RUP ha fatto pervenire alla Commissione di gara
alcune segnalazioni circa le problematiche riscontrate con il servizio SIMOG dell' ANAC
e al proposito la Commissione ne prende atto.

Con riferimento alla nota n. 241037 del 06.12.2017 del RUP ha dato atto che tutte le
integrazioni prodotte risultano rilasciate dal servizio SIMOG. sia pure in orari differenti.
il 04.12.2017. Da cio si evince che, rispetto al tempo concesso con la richiesta di
integrazione del RUP n. 238022 del 01.12.2017. le imprese concorrenti hanno invece
avuto di fatto meno di un giorno utile per poter scaricare dal sistema SIMOG le
integrazioni richieste e poterle produrre.

LLa Commissione ha proceduto ad esaminare le integrazioni prodotte sulle stesse ha
apposto lo stesso numero dato in precedenza al plico corrispondente.

Pertanto la Commissione ha ritenuto poter accettare l'integrazione dell'impresa Ecol2000
s.r.l. che ancorché protocollata il 05.12.2017 (motivi di servizio imputabili alla stazione
appaltante) risulta rilasciata il 04.12.2017 alle ore 16:21 e trasmessa tramite pec in pari
data alle ore 16:41.

Con riferimento all'integrazione prodotta dall'impresa Mazzeo s.r.l.. corrispondente al
plico n. 9. dall'integrazione prodotta si evince che la data di effettivo pagamento del
contributo ANAC ¢ del 04.12.2017 e quindi oltre i termini di scadenza della lettera




dinvito e pertanto la Commissione ha escluso dalla gara la citata impresa. Non serve
precisare che a fronte delle difficola riscontrate sul sistema SIMOG. tutti gli altri
partecipanti hanno prodotto ricevuta di pagamento con data congruente con i termini
della lettera d'invito.

Pertanto la Commissione ha ammesso alla fase successiva di gara le seguenti imprese:

1) Fazio Filippo

2) Loto s.r.l.

3) Ever Green s.r.l. Unipersonale

4) Urania Costruzioni s.r.l.

5) Nocifora Tiranno Vincenzo

6) Costruzioni Generali ¢ Servizi d'ingegneria s.r.l.
7) Edileentro di Simone Marchetta

8) Costrubo Societa Cooperativa

10) Pettinato Costruzioni s.r.l.

11) Ingegneria ¢ Costruzioni s.r.l. £ ‘
12) Ecol 2000 s.r.1. ﬁf
13) Lupo Costruzioni s.r.l. L

14) S.C.A. Unipersonale s.r.l.

Sempre durante la sedurta del 06.12.2017 la Commissione ha proceduto alla apertura
delle buste contenenti le offerte. disponendole in ordine decrescente.

N. IMPRESA OFFERTE in %
PLICO

3 Ever Green s.r.l. Unipersonale- Messina 433311

6 Costruzioni Generali ¢ Servizi d'ingegneria 31.3078

s.r.l. - Messina

4 Urania Costruzioni s.r.l. - Messina | 30.9632
11 Ingegneria e Costruzioni s.r.l. - Messina | 30.6200
7 Edilcentro di Simone Marchetta - Milazzo 30.1713

Costrubo Societa Cooperativa - Messina | 30.0357
14 S.C.A. Unipersonale s.r.l. - Messina 290.9896
12 Ecol 2000 s.r.l. - Messina 28.9333
10 Pettinato Costruzioni s.r.l. - Messina | 28.1124

5 Nocifora Tiranno Vincenzo — S.Agata Militello 27.6679




2 Loto s.r.l. - Barcellona P.G. 26.8992

1 Fazio Filippo -Patti 26.7245

13 Lupo Costruzioni s.r.l. - Messina 2440
In considerazione che nella seduta del 29.11.2017 ¢ stata estratta la lettera a) del comma 2
art. 97 del D.lgs n. 50/2016. la Commissione ha provveduto a calcolare il 20% delle
offerte ammesse e arrotonda il risultato all'unita superiore.
Ma per mero errore nel trascrivere i risultati ha riportato la seguente operazione
13x20% = 1.3 che si arrotonda a 2
Invece l'operazione corretta ¢ la seguente

13x20% =26 chesiarrolondaa3

Pertanto ai fini del calcolo della media non andavano escluse due ma tre offerte di
maggior ribasso e tre offerte di minor ribasso.

Ottenendo il seguente elenco:

11 Ingegneria ¢ Costruzioni s.r.l. - Messina 30.6200
7 | Edilcentro di Simone Marchetta - Milazzo | 30.1713

Costrubo Societa Cooperativa - Messina | 30.0357
14 S.C.A. Unipersonale s.r.l. - Messina | 29.9896
12 Ecol 2000 s.t.l. - Messina ' 28,9333
10 II’cltinatO Costruzioni s.r.l. - Messina | 28.1124
5 | Nocifora Tiranno Vincenzo — S.Agata Militello “ 27.6679

Pertano si ottiene 205.5302/7 = 29.3614.

in conseguenza la media aritmetica degli scarti dei ribassi che superano la predetta media.
Risulta pari a 3.3710/4 = (0.8427

ottenendo la media relativa alla soglia di anomalia ¢ pari a
203614 + 0.8427 = 30.2041

Detto risultato, comunque non influisce nella proposta di aggiudicazione effettuata con la
media precedente del 30,3559

E secondo le previsioni della lettera d'invito dovendosi procedere all'esclusione



automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia come sopra individuata. si conferma l'aggiudicazione all'impresa
I:dilcentro di Simone Marchetta. che risulta avere offerto un ribasso pari a 30.1713%.
corrispondente a un prezzo offerto di € 134.113.00 oltre € 5.940.00 per oneri sicurezza.

Ove non fosse possibile aggiudicare 'appalto al primo classificato il RUP procedera.
sempre previa verifica dei requisiti, attingendo a scalare dalla predetta graduatoria che di
seguito si riporta con l'elenco completo di tutte le offerte che risultano inferiori alla soglia
di anomalia.

N. PLICO IMPRIEESA OFFERTE in %
] 7 Edilcentro di Simone j'\A:lrchcllu - | 30.1713

8 Costrubo Societa Cooperativa - 30.0357

14 S.C.A. Unipersonale s.r.l. - 29.9896

12 Fcol 2000 s.r.l. - 28,9333

10 | Pettinato Costruzioni s.r.l. 28.1124

5 Nocifora Tiranno Vincenzo 27.6679

2 Loto s.r.l. 26.8992

I Fazio Filippo 26.7245

13 .I_upﬁ Costruzioni s.r.l. 24.40

Va ancora dato atto che dopo la proposta di aggiudicazione e sempre nella seduta di gara
del 06.12.2017 si ¢ provveduto ad aprire le buste contenenti le offerte delle imprese
escluse:

9 Mazzeo s.r.l. 31.735

Il presente Vebale costituisce una mera rivisitazione dei caleoli effettuati nella seduta del
06.12.2017 ¢ comunque va pubblicato sul sito Web dell'Ufficio.

Tutta la documentazione ¢ le buste delle offerte economiche viene riconsegnata
all”UfTiciale Rogante affinché venga riposta nella cassaforte dell”Ufficio.

Del che. Alle ore 13.10. il presente verbale composto da cinque pagine pit la presente fin
qui.

- Ing. Salvatore Antonino Favosi - Presidente
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- Funz. Dirvo Geom. Luciano Bastino — Segretario Verbalizzante !/E/W
- Operatore sig. ra Maria Spadaro — Componente L q
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