



**Regione Siciliana**  
**Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità**  
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
**UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TRAPANI**  
Viale Regina Elena, n.48 Trapani

Prot. 48226

Trapani 28 FEB. 2018

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CROLLO MASSI DAL COSTONE ROCCIOSO SOVRASTANTE LA VIA MONSIGNORE TOMMASO PAPA IN PROSSIMITÀ DELLA CONTRADA TRE NOCI NEL COMUNE DI ALCAMO.

NOTA DI AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ TRASPORTI – SERVIZIO 11 – ASSETTO DEL TERRITORIO N. 54848 DEL 07/11/2017 - TP 1/35

CODICE CIG: 728769CFA - CODICE CUP: G72B17001050002

**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

(ART. 33 D.Lgs 50/2016)

Il Sottoscritto Ing. Giuseppe Pirrello, Ingegnere Capo dell'Ufficio Genio Civile di Trapani, in riferimento ai lavori sopra citati,

- vista la nota di autorizzazione del Dirigente Generale del dipartimento infrastrutture e mobilità trasporti – Servizio 11 – assetto del territorio n. 54848 DEL 07/11/2017 - TP 1/35.
- Vista la nota del 17/11/2017, con la quale, l'Arch. Gaspare Giuseppe Motisi, Funz. Direttivo dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani, è stato nominato R.U.P. dei lavori in argomento;
- vista la Determina a Contrarre del 13/12/2017 con la quale il RUP approvava il disciplinare di gara e il relativo bando di gara.
- visto il verbale di gara del 05/01/2018, prot. 2502 di pari data, recante le risultanze delle procedure finalizzate al controllo della documentazione trasmessa dagli operatori economici invitati, nonché la dichiarazione resa dal presidente di gara, dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CROLLO MASSI DAL COSTONE ROCCIOSO SOVRASTANTE LA VIA MONSIGNORE TOMMASO PAPA IN PROSSIMITÀ DELLA CONTRADA TRE NOCI NEL COMUNE DI ALCAMO, alla ditta CO.MIN. srl con sede legale nel Viale Europa, 6 nel comune di MUSSOMELI (CL) p.i. 01307850857 - [impresa.comin@legalmail.it](mailto:impresa.comin@legalmail.it), che ha offerto per la realizzazione delle opere richieste dall'Amministrazione, un ribasso percentuale del 19,2017 % (diconsi diciannove virgoladuemiladiciasette), per un consequenziale importo di aggiudicazione di € 153.516,770, per lavori al netto del ribasso, oltre ai costi per la sicurezza, pari ad € 10.000,00 per un importo contrattuale complessivo di € 163.516,77 (Diconsi euro centosessanta trecinqueseicentosedici/77).
- dato atto che a seguito dell'aggiudicazione provvisoria si è proceduto alla verifica della procedura esperita e che da questa non si sono riscontrati elementi di vizio o anomalie dell'offerta risultata più vantaggiosa e che dunque la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti;
- dato atto che, per l'aggiudicatario provvisorio, sono state avviate le procedure di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara previsti dalla legislazione vigente e dalla lettera d'invito reggente l'appalto;

- visto il DURC Numero Protocollo INAIL\_9907845 Data richiesta 20/12/2017 Scadenza validità 19/04/2018, della ditta CO.MIN. srl con sede legale nel Viale Europa, 6 nel comune di MUSSOMELI (CL) p.i. 01307850857, riportante esito regolare;
- considerato che l'impresa risulta iscritta alla White list della prefettura di Caltanissetta;

### DETERMINA

- 1 Di prendere atto ed approvare il verbale di gara della seduta del 03/01/2018 prot. n. 1084 per l'affidamento dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CROLLO MASSI DAL COSTONE ROCCIOSO SOVRASTANTE LA VIA MONSIGNORE TOMMASO PAPA IN PROSSIMITÀ DELLA CONTRADA TRE NOCI NEL COMUNE DI ALCAMO, rimesso dalla commissione giudicatrice;
- 2 Di aggiudicare in via definitiva l'appalto dei sopra citati lavori alla ditta CO.MIN. srl con sede legale nel Viale Europa, 6 nel comune di MUSSOMELI (CL) p.i. 01307850857 n. iscrizione al registro imprese di CL REA n. CL-61289 – Amm. Unico MINGOIA CLAUDIO nato a Mussomeli (CL) il 16/01/1961 e ivi residente in via Europa,6, CF: MNGCLD61B16F830L, che ha offerto per la realizzazione delle opere richieste dall'Amministrazione un ribasso del 19,2017 % (diconsi diciannove virgoladuemiladiciasette) contrattuale complessivo di € 163.516,77 (Diconsi euro centosessanta trecinquecentosedici/77).
- 3 Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva, disposta con il presente atto, diverrà efficace, ad esito positivo delle procedure di verifica avviate per l'operatore economico di cui sopra, del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara previsti dalla legislazione vigente e dalla lettera d'invito;
- 4 disporre la stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria, previa acquisizione della regolarità della documentazione contrattuale nel rispetto delle norme e delle condizioni previste dal bando e dal disciplinare di gara e nella lettera d'invito;
- 5 Di dare atto che il contratto verrà stipulato con atto pubblico in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente ai sensi dell'Articolo 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016;
- 6 Di dare atto che, a norma dell'art.76, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva verrà comunicata tempestivamente, e comunque entro un termine non superiore a giorni 5, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa alla gara;
- 7 disporre la pubblicazione della presente sul sito istituzionale on-line dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani;
- 8 Disporre la trasmissione della presente Determinazione, per gli adempimenti di competenza, al Responsabile del Procedimento.

Trapani, li 28/02/2018



L'INGEGNERE CAPO  
(Ing. Giuseppe PIRRELLLO)

## QUADRO ECONOMICO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CROLLO MASSI DAL COSTONE

ROCCIOSO SOVRASTANTE LA VIA MONSIGNORE TOMMASO PAPA IN PROSSIMITA' DELLA CONTRADA TRE NOCI NEL COMUNE DI ALCAMO

NOTA DI AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' TRASPORTI - SERVIZIO

11 - ASSETTO DEL TERRITORIO N. 54848 DEL 07/11/2017 - TP 1/35

CODICE CIG: 728769CFA - CODICE CUP: G72B17001050002

N. Ordine	Codice	Descrizione	Parziale	Importo
1	Im. Comp.	Importo complessivo Lavori	€ 190.000,00	
2	Im. Comp.	Importo complessivo oneri sicurezza ed equipaggiamenti per la sicurezza	€ 10.000,00	
	Totale A	<b>Somme A - LAVORI</b>	<b>€ 200.000,00</b>	
<b>TOTALE LAVORI</b>				<b>€ 200.000,00</b>

3	<b>CALCOLO IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>			
	TOTALE LAVORI		€ 200.000,00	
A DETRARRE	Importo complessivo oneri sicurezza ed equipaggiamenti per la sicurezza		-€ 10.000,00	
4	Importo dei lavori a base d'asta (Soggetto a ribasso) detratto il costo della sicurezza		<b>€ 190.000,00</b>	

<b>CALCOLO IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA COMPRESIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA</b>				
	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA ( SOGGETTO A RIBASSO) DETRATTO IL COSTO DELLA SICUREZZA		<b>€ 190.000,00</b>	
5	IMPORTO DEL RIBASSO D'ASTA 19,2017 % calcolato sul base d'asta di € 190.000,00		-€ 36.483,23	€ 190.000,00
	Importo complessivo oneri sicurezza ed equipaggiamenti per la sicurezza		€ 10.000,00	-€ 36.483,23
6	IMPORTO NETTO DI CONTRATTO	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA E COMPRESIVI DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA (APPALTI ALL'IMPRESA)	<b>€ 163.516,77</b>	<b>€ 163.516,77</b>

N. Ordine	Codice	NOTE	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Importo
1	B. I.V.A	somme impegnate in parte nell'esercizio finanziario 2017 e somme in previsioni di spesa per l'esercizio finanziario 2018	I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta e compreso oneri sicurezza ( voce elenco n. 6)	€ 35.973,69
2	B. Spese T.	somme impegnate in parte nell'esercizio finanziario 2017 e somme in previsioni di spesa per l'esercizio finanziario 2018	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori) - <b>Importo pari all'80%</b> - quota effettiva da ripartire allo Staff di progettazione - ai sensi dell'art. 93 comma 7-ter del D gis 163/2006 e del DP n. 3 del 05/12/2016.	€ 3.200,00
3	B. Spese T.	somme impegnate in parte nell'esercizio finanziario 2017 e somme in previsioni di spesa per l'esercizio finanziario 2018	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori) - <b>Importo pari all'20%</b> - quota da utilizzare per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, etc... - ai sensi dell'art. 93 comma 7-quater del D gis 163/2006	€ 800,00
4	B. Spese T.	somme impegnate in parte nell'esercizio finanziario 2017 e somme in previsioni di spesa per l'esercizio finanziario 2018	Spese per trasferite del personale dell'ufficio di direzione dei lavori. Art. 4 del D.P. n. 3 del 05/12/2016.	€ 2.500,00
6	B. Spese T.	somme impegnate nell'esercizio finanziario 2017	Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	€ 225,00
7	B. Spese T.	somme impegnate nell'esercizio finanziario 2017	Riproduzione di progetti e stampe grafiche ( stampe eseguite per la fase progettuale e per la fase esecutiva contabile dell'opera)	€ 400,00
8	B. Spese T.	somme previste in spesa per l'esercizio finanziario 2018	Spese per accertamenti di laboratorio sui materiali e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto e quelle necessarie e propedeutiche alle attività consuntive relative al collaudo tecnico amministrativo, al collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	€ 3.000,00
9	B. Spese T.	somme impegnate nell'esercizio finanziario 2017	Consulenza geotecnica specialistica (al netto del ribasso d'asta offerto dal professionista incaricato)	€ 6.110,00
10	B. Spese T.	somme impegnate nell'esercizio finanziario 2017	Rilievo geostutturale con restituzione grafica (al netto del ribasso d'asta offerto dal professionista incaricato)	€ 3.740,00
11	B. Spese T.	somme previste in spesa per l'esercizio finanziario 2018	Onorari per rilievi tecnici, oneri per espropri delle aree private oggetto di interventi di consolidamento ( n.b. le opere di difesa - barriere verranno collocate su aree di privati secondo le indicazioni della consulenza geotecnica)	€ 7.500,00
12	B. Imprevisti	somme previste in spesa per l'esercizio finanziario 2018	Imprevisti	€ 5.275,00
13	arrotondamenti		Arrotondamenti in cifra tonda	-€ 40,46
14	Totale B		<b>Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>€ 68.683,23</b>

Riepilogo Complessivo

**TOTALE COMPLESSIVO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 232.200,00**

Trapani, li 28/02/2018

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
IL PROGETTISTA  
IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Arch. Gaspare Giuseppe Motisi

