



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 8 - Infrastrutture Marittime e Portuali

Completamento della banchina commerciale del porto di Lampedusa



ELABORATO 6	TITOLO: FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
---------------------------	---

Palermo li 13 Novembre 2018

IL PROGETTISTA
f.to arch. Carmelo Ricciardo

VISTO SI APPROVA:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to geom. Calcedonio Roberto Scianna

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art.1

OGGETTO DEI LAVORI

Completamento della banchina commerciale del porto di Lampedusa (AG).

Codice Unico del Progetto: G57I18001000001

Art 2

NORMATIVE APPLICABILI

- a) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 56 con le modifiche e correzioni apportate con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
- b) Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in quanto applicabile;
- c) Capitolato Generale di Appalto, adottato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

Dovranno altresì osservarsi o porsi a riferimento:

- 1) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- 2) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere;
- 3) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, i testi citati nel presente Capitolato e le determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici;
- 4) Linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Art.3

AMMONTARE DEI LAVORI

L'ammontare dei lavori previsti in progetto è di Euro 128.887,28 di cui Euro 5.799,93 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 4

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Pavimentazione di parte del molo commerciale adibito ad attracco delle navi di linea, previa collocazione di rete elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, finiture ed arredi portuali. Ripristino del solaio nelle parti mancanti per complessivi mq. 50,88.

Art. 5

INVARIABILITÀ DEL PREZZO

I prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al presente Foglio Patti e Condizioni, che si intendono accettati dall'esecutore dell'opera sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Art. 6

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori deve avvenire entro giorni 15 dall'affidamento degli stessi. Nel caso in cui l'impresa, senza motivata giustificazione, non si presenti per il giorno fissato dal Responsabile Unico del Procedimento per la consegna, si provvederà alla risoluzione del contratto.

Art. 7

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori devono essere eseguiti entro giorni 90 dalla loro consegna e in caso di ritardo sarà applicata una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 8

COLLAUDO DEI LAVORI

La regolare esecuzione dovrà essere espressa entro mesi uno dalla ultimazione dei lavori.

Art. 9

PAGAMENTI

La liquidazione dei lavori avverrà previa contabilità, in due Stati d'Avanzamento dei Lavori al netto delle ritenute di legge, al raggiungimento della somma lorda di €uro 45.000,00. La successiva rata di saldo, verrà erogata dopo l'ultimazione e dei lavori, alla contestuale approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, a tal fine indica sin da adesso il conto corrente dedicato su cui dovranno essere effettuati i pagamenti sul conto corrente intestato all'esecutore dei lavori ed intrattenuto dallo stesso presso l'istituto Bancario: _____

IBAN: _____.

Prima di ogni liquidazione verrà accertata la regolarità del DURC e la Verifica inadempimenti, da eseguirsi on-line sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art.10

ONERI ED OBBLIGHI DELLA DITTA ESECUTRICE

- L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori dovrà produrre alla Amministrazione regionale copia della denuncia di inizio lavori all'INPS, INAIL e alla Cassa Edile;
- Nell'esecuzione di tutti i lavori l'Appaltatore ha l'obbligo dell'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai e delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché, per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione nonché, il personale della direzione;
- L'appaltatore ha l'obbligo dell'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali, disoccupazione ed invalidità e vecchiaia e simili del cui onere è stato tenuto conto nell'offerta presentata;
- L'appaltatore ha l'obbligo di curare la custodia del cantiere;
- Prima dell'inizio dei lavori l'impresa dovrà depositare apposito piano operativo di sicurezza;
- Costituire la cauzione definitiva con le modalità e nelle misure stabilite all'art. 93 e dall'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Stipulare polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a copertura dei danni di esecuzione (CAR) con un massimale nella misura prevista dalla normativa vigente;
- La manutenzione ordinaria di tutte le opere sino al collaudo. Pertanto, per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione parziale o totale delle opere ed il collaudo, l'Assuntore è garante delle opere e delle forniture eseguite, e dovrà procedere, a sua cura e spese, a tutte le riparazioni e ripristini che si rendessero necessari. L'Assuntore è responsabile in particolare dei danni, dissesti, cedimenti, deformazioni che dovessero verificarsi.

Art.11

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le eventuali spese ,copie occorrenti, diritti, registrazione ed altro, sono a totale carico della ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa.

Art.12

QUALITÀ E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Salvo particolari disposizioni,la ditta provvede all'approvvigionamento dei materiali dalle località di sua scelta purché siano delle migliori qualità e rispondenti alle indicazioni della Direzione Lavori e stabiliti dal progetto.

Tutti i materiali potranno essere sottoposti a prove di resistenza e di qualità e l'imprenditore è obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove richieste, anche se più volte ripetute, da eseguirsi presso gli istituti autorizzati e di accollarsi le relative spese.

Art. 13

IMPORTI

Con determina di affidamento del _____ l'Impresa _____ è stata dichiarata aggiudicataria per l'importo di Euro _____ dicono (_____) al netto del ribasso d'asta del _____% e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. _____ per un importo complessivo di € _____.

Art. 14

SUBAPPALTO

Non è assolutamente ammessa la concessione di lavori in subappalto.

Art. 15

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

La Ditta Appaltatrice con la sottoscrizione del Foglio Patti e Condizioni, riconosce ed accetta i prezzi a misura indicati nell'elenco prezzi e riconosce le stesse quantità indicate nel computo metrico estimativo senza alcuna riserva, rimanendo inteso che le opere saranno comunque liquidate a misura.

I documenti che fanno parte del contratto sono:

- Foglio Patti e Condizioni
- Elenco prezzi
- Relazione Tecnica
- Particolari costruttivi

Per quanto riguarda il computo metrico estimativo si specifica che lo stesso non ha valore contrattuale, pertanto le quantità indicate sono da intendersi orientative e comunque con la sottoscrizione del presente Foglio Patti e Condizioni, l'impresa appaltatrice accetta senza riserve le quantità indicate nel computo metrico estimativo.

Art. 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

L'Amministrazione regionale potrà procedere alla risoluzione del contratto d'appalto, senza pregiudizio per eventuali richieste di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- b) arbitrario abbandono da parte dell'impresa dei servizi oggetto dell'appalto;
- c) qualora venisse dichiarato il fallimento della Ditta Appaltatrice;
- d) in caso di grave ritardo nell'esecuzione dei lavori, intendendo per grave ritardo il non completamento dell'opera entro giorni 10 normali e consecutivi dalla data di scadenza contrattuale.
- e) sub-appalto non autorizzato

- f) mancato inizio dei lavori dopo 5 (cinque) giorni dall'ordine.
- g) quando i lavori procedano con estrema lentezza da ritenere ad insindacabile giudizio della P.A. il mancato completamento dell'opera nei tempi previsti.

Art. 17

ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori verranno eseguiti sotto la direzione del personale tecnico del Servizio 8 – Infrastrutture marittime e portuali del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti e verranno computati a misura, come meglio descritti nell'allegata Relazione tecnica dei lavori, nell'elenco prezzi e nell'allegato computo metrico estimativo, quest'ultimo non è un documento contrattuale pertanto le misure indicate sono da intendersi indicative.

Art. 18

VARIE

Il contenuto degli articoli è immediatamente impegnativo per la Ditta Appaltatrice, mentre lo sarà per la Regione solo dopo le approvazioni di Legge.

L'IMPRESA

IL R.U.P.