D.R.S. n. 81005 /2015
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
1 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
2
3IL DIRIGENTE RESPONSABILE
4SERVIZIO XVIII — UFFICIO PROVINCIALE AZIENDA DI TRAPANI

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO I’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

VISTO il D.Lgs.vo 12 aprile 2006 n.163 'Codice degli appalti pubblici' e s.m.i., nel testo coordinato con le norme
recate dalla L.R. 12/7/2011 n. 12 che lo ha recepito, e pubblicato, in adempimento al disposto dell'articolo 33
della stessa L.r. 12/2011, sulla GURS n.22 p.I del 1° giugno 2012;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010 n. 207, 'Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 nel testo vigente
nella Regione Siciliana;

VISTO il Decreto dell’ Assessore regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, n. 22/G del
12 marzo 2014, con il quale ¢ stata approvata la “Disciplina per I’esecuzione dei lavori in economia e
I’acquisizione in economia dei beni e dei servizi da parte del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e
Territoriale” disposta ai sensi dell’art.64 comma 4 della l.r. 6 aprile 1996 n.16 e s.m.i. ¢ dell’art.125 del D.Lgs 12
aprile 2006 n.163 e s.m.i. (codice dei contratti);

VISTO il D.P.Reg. n.3071 del 14 maggio 2014 con il quale il Presidente della Regione, previa deliberazione della
Giunta Regionale n°® 96 del 29 aprile 2014, ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell’ Assessorato Regionale dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea all’Arch. Felice Bonanno;

VISTO la nota prot. Dip.le n.7424 del 02.05.2013 del Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Azienda con la
quale I’'Ing Maurizio Lorenzo Oddo ¢ stato preposto quale Dirigente responsabile del Servizio XVIII Ufficio
Provinciale Azienda di TRAPANI, ed il successivo DDG n.1658 del 20/10/2014 con il quale ¢ stato approvato il
conseguente Contratto di Lavoro sottoscritto in data 17/09/2014;

VISTI la nota dip.le n. 3348-pac del 12/03/2014 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento ha provveduto a
nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Girolamo Pipitone, Dirigente responsabile
dell’UOB n.1 del Servizio XVIII Ufficio Provinciale Azienda di Trapani, per le fasi di affidamento ed esecuzione
dell’intervento:
Progetti PAC III fase Linea B6 - Codice Intervento “Trapani 1. 1” CUP: G25D14000080002
Progetto esecutivo: Interventi di regimazione idraulica, attraverso il ripristino delle reti di drenaggio
superficiale, la riapertura e/o la sagomatura dei fossi, la sistemazione delle aree in erosione o in frana con
tecniche di ingegneria naturalistica, e 1’esecuzione di attivita forestali e selvicolturali finalizzate al
controllo della stabilita dei versanti intercettati dalla viabilita forestale, da eseguire in localita Monte
Inici_ 1° Distretto Forestale della Provincia di TP.

ed il DDG n.892 del 31/10/2014 Reg.to alla Ragioneria Impegno n.56 del 11/11/2014 Reg.to CC il 20.11.2014

reg.9 fg. 306 con cui il progetto di cui sopra ¢ stato approvato ed ammesso a finanziamento. Importo del

progetto approvato € 691.759,62-

VISTI la nota dip.le n. 5424 del 15/04/2014 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento ha provveduto a
nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Girolamo Pipitone, Dirigente responsabile
dell’UOB n.1 del Servizio XVIII Ufficio Provinciale Azienda di Trapani, per le fasi di affidamento ed esecuzione
dell’intervento:

Progetti PAC III fase Linea B6 - Codice Intervento “Trapani 1. 2” CUP: G25D14000090002
Progetto esecutivo: Interventi di regimazione idraulica, attraverso il ripristino delle reti di drenaggio
superficiale, la riapertura e/o la sagomatura dei fossi, la sistemazione delle aree in erosione o in frana con
tecniche di ingegneria naturalistica, e 1’esecuzione di attivita forestali e selvicolturali finalizzate al
controllo della stabilita dei versanti intercettati dalla viabilita forestale, da eseguire in localita Monte
Inici_Fontanelle 1° Distretto Forestale della Provincia di Trapani.



ed il DDG n.891 del 31/10/2014 Reg.to alla Ragioneria Impegno n.50 del 10/11/2014 Reg.to CC il 20.11.2014
reg.9 fg. 294. Importo del progetto approvato € 514.197,14-

VISTI la nota dip.le n. 3351-pac del 12/03/2014 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento ha provveduto a

VISTI

nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Pietro Miceli, Dirigente responsabile dell’UOB n.4 del

Servizio X VIII Ufficio Provinciale Azienda di Trapani, per le fasi di affidamento ed esecuzione dell’intervento:
Progetti PAC III fase Linea B6 - Codice Intervento “Trapani 3.1” CUP G75D14000050002
Progetto esecutivo: Interventi di regimazione idraulica, attraverso il ripristino delle reti di drenaggio
superficiale, la riapertura e/o la sagomatura dei fossi, la sistemazione delle aree in erosione o in frana con
tecniche di ingegneria naturalistica, e I’esecuzione di attivita forestali e selvicolturali finalizzate al
controllo della stabilita dei versanti intercettati dalla viabilita forestale, da eseguire in localita Sinapa,
Cautali, lazzotti, Monte Finestrelle, Capo Feto e Frassino - 3° Distretto Forestale della Provincia di
Trapani.

ed il DDG n.894 del 31/10/2014 Reg.to alla Ragioneria Impegno n.55 del 11/11/2014 Reg.to CC il 20.11.2014

reg.9 fg. 317. Importo del progetto approvato € 631.235,17-

la nota dip.le n. 5421 del 15/04/2014 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento ha provveduto a

nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Pietro Miceli, Dirigente responsabile dell’UOB n.4 del

Servizio X VIII Ufficio Provinciale Azienda di Trapani, per le fasi di affidamento ed esecuzione dell’intervento:
Progetti PAC III fase Linea B6 - Codice Intervento “Trapani 3. 2” CUP: G45D14000060002
Progetto esecutivo: Interventi di regimazione idraulica, attraverso il ripristino delle reti di drenaggio
superficiale, la riapertura e/o la sagomatura dei fossi, la sistemazione delle aree in erosione o in frana con
tecniche di ingegneria naturalistica, e I’esecuzione di attivita forestali e selvicolturali finalizzate al
controllo della stabilita dei versanti intercettati dalla viabilita forestale, da eseguire in localita Sinapa e
Monte Finestrelle 3° Distretto Forestale della Provincia di Trapani.

ed il DDG n.889 del 31/10/2014 Reg.to alla Ragioneria Impegno n.71 del 12/11/2014 Reg.to CC il 20.11.2014

reg.9 fg. 303 Importo del progetto approvato € 478.088,95-

VISTI la nota dip.le n. 3352-pac del 12/03/2014 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento ha provveduto a

VISTI

nominare Responsabile Unico del Procedimento I'Arch Caterina Mione, Dirigente responsabile dell’UOB n.2 del

Servizio XVIII Ufficio Provinciale Azienda di Trapani, per le fasi di affidamento ed esecuzione dell’intervento:
Progetti PAC III fase Linea B6 - Codice Intervento “Trapani 4. 1” CUP: G85D14000100002
Progetto esecutivo: Interventi di regimazione idraulica, attraverso il ripristino delle reti di drenaggio
superficiale, la riapertura e/o la sagomatura dei fossi, la sistemazione delle aree in erosione o in frana con
tecniche di ingegneria naturalistica, e I’esecuzione di attivita forestali e selvicolturali finalizzate al
controllo della stabilita dei versanti intercettati dalla viabilita forestale, da eseguire in localita Monte
Erice, Scorace e Monte Sparagio  4° Distretto Forestale della Provincia di TP.

ed il DDG n.890 del 31/10/2014 Reg.to alla Ragioneria Impegno n.49 del 11/11/2014 Reg.to CC il 20.11.2014

reg.9 fg. 293Importo del progetto approvato € 535.686,55-

la nota dip.le n. 5420 del 15/04/2014 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento ha provveduto a

nominare Responsabile Unico del Procedimento I'Arch Caterina Mione, Dirigente responsabile del’'UOB n.2 del

Servizio X VIII Ufficio Provinciale Azienda di Trapani, per le fasi di affidamento ed esecuzione dell’intervento:
Progetti PAC III fase Linea B6 - Codice Intervento “Trapani 4. 2” CUP: G15D14000120002
Progetto esecutivo: Interventi di regimazione idraulica, attraverso il ripristino delle reti di drenaggio
superficiale, la riapertura e/o la sagomatura dei fossi, la sistemazione delle aree in erosione o in frana con
tecniche di ingegneria naturalistica, e I’esecuzione di attivita forestali e selvicolturali finalizzate al
controllo della stabilita dei versanti intercettati dalla viabilita forestale, da eseguire in localita Montagna
Grande di Trapani e Monte Sparagio 4° Distretto Forestale della Provincia di Trapani

ed il DDG n.893 del 31/10/2014 Reg.to alla Ragioneria Impegno n.51 del 11/11/2014 Reg.to CC il 20.11.2014

reg.9 fg. 307Importo del progetto approvato € 409.124,63-

CONSIDERATO che l'esecuzione dei sopra detti Progetti approvati ed ammessi a finanziamento ¢ prevista in economia

per amministrazione diretta a cura dell’Ufficio Provinciale Azienda di Trapani ai sensi dell’art.64 della legge
regionale n.16/1996 e smi, prescindendo dal limite di importo di cui al comma 5 dell’articolo 125 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e smi, cosi come previsto dalla legge regionale 11 aprile 2012 n. 24;

CONSIDERATO che tra i lavori dei sopra detti progetti ¢ prevista I’esecuzione di interventi tipologicamente identici e

cosi distinti:



Codice Intervento “Trapani 1. 1” CUP: G25D14000080002 _

“Manutenzione di stradella di servizio della larghezza di m. 3,00, mediante ricarica con l'impiego di tout-venant
di cava di adatta granulometria, compresa la rullatura” e che per tale lavorazione necessitano complessivamente
mc. 750,00 di tout-venant di cava di idonea granulometria per un importo complessivo da progetto di € 13.500,00
I.V.A. esclusa,

Codice Intervento “Trapani 1. 2” CUP: G25D14000090002

“Manutenzione di stradella di servizio della larghezza di m. 3,00, mediante ricarica con l'impiego di tout-venant
di cava di adatta granulometria, compresa la rullatura” e che per tale lavorazione necessitano complessivamente
mc. 500,00 di tout-venant di cava di idonea granulometria per un importo complessivo da progetto di € 9.000,00
LLV.A. esclusa

Codice Intervento “Trapani 3.1” CUP G75D14000050002

“Manutenzione di stradella di servizio della larghezza di m. 3,50 di cui cm. 50 di cunetta, mediante ricarica con
l'impiego di tout-venant di cava di adatta granulometria dello spessore finito di cm. 10, compresa la rullatura e
l’onere per la sistemazione delle scarpate e delle cunette, la pulizia dei tombini” e che per tale lavorazione
necessitano complessivamente mc. 4.150 di tout-venant di cava di idonea granulometria per un importo
complessivo da progetto di € 74.700,00 I.V.A. esclusa

Codice Intervento “Trapani 3. 2” CUP: G45D14000060002

“Manutenzione di stradella di servizio della larghezza di m. 3,50 di cui cm. 50 di cunetta, mediante ricarica con
l’impiego di tout-venant di cava di adatta granulometria dello spessore finito di cm. 10, compresa la rullatura e
l"onere per la sistemazione delle scarpate e delle cunette, la pulizia dei tombini” e che per tale lavorazione
necessitano complessivamente mc. 2.000 di tout-venant di cava di idonea granulometria per un importo
complessivo da progetto di € 36.000,00 I.V.A. esclusa

Codice Intervento “Trapani 4. 1” CUP: G85D14000100002

“Manutenzione di piste forestali della larghezza di m. 3,00, mediante ricarica con l’'impiego di tout-venant di
cava di adatta granulometria, compresa la rullatura” e che per tale lavorazione necessitano complessivamente
me. 1.161,00 di tout-venant di cava di idonea granulometria per un importo complessivo da progetto di €
20.898,00 I.V.A. esclusa

Codice Intervento “Trapani 4. 2” CUP: G15D14000120002

“Manutenzione di piste forestali della larghezza di m. 3,00, mediante ricarica con l’'impiego di tout-venant di
cava di adatta granulometria, compresa la rullatura” e che per tale lavorazione necessitano complessivamente
mc. 657,00 di tout-venant di cava di idonea granulometria per un importo complessivo da progetto di € 11.826,00
LLV.A. esclusa

CONSIDERATO che detti lavori, identici per tipologia, rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi dell'art.4 punto
10 della Disciplina per I'esecuzione dei lavori in economia e l'acquisizione in economia di beni e servizi del
Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, approvato con D.A. n.22/G del 12 marzo 2014;

VISTE le note in data 02 marzo 2015 redatte, per ciascuno dei progetti sopra detti, dai rispettivi Responsabili Unici dei
Procedimenti con le quali si propone alla stazione appaltante di affidare 1’esecuzione degli interventi come sopra
distinti e contemplati dai rispettivi progetti esecutivi, a mezzo cottimo fiduciario previa consultazione di n°® 42
operatori economici individuati sulla base delle indagini di mercato svolte dall’Ufficio Provinciale Azienda di
Trapani e tra quelle che hanno fatto richiesta di inserimento nell’albo di fiducia dello stesso Ufficio:

RITENUTO pertanto, per la natura e I’importo di detti specifici interventi, di dovere procedere alla  esecuzione degli
stessi in economia a mezzo cottimo fiduciario, cosi come previsto dall’art. 125 del Dlgs. 12.04.2006 n.163 ¢
dall’art. 174 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, nonché ai sensi dell'art.5 e con le modalita previste dall'art. 6 del citato
D.A.22/G /2014

VISTO il comma 2, dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006 e smi, che testualmente recita “Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformita ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Tutto cio premesso e considerato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla Contabilita Generale dello Stato



DETERMINA

Art. 1)

Nell'ambito dei lavori di realizzazione dei Progetti esecutivi afferenti il Programma di Azione e Coesione PAC Il fase
Linea BG6 approvati ed ammessi a finanziamento a cura dell'Ufficio Provinciale Azienda di Trapani e di cui ai precedenti
Visti:

Codice Intervento “Trapani 1. 1” CUP: G25D14000080002

Codice Intervento “Trapani 1. 2” CUP: G25D14000090002

Codice Intervento “Trapani 3.1” CUP G75D14000050002

Codice Intervento “Trapani 3. 2” CUP: G45D14000060002

Codice Intervento “Trapani 4. 1” CUP: G85D14000100002

Codice Intervento “Trapani 4. 2” CUP: G15D14000120002

i lavori di “Fornitura, trasporto e posa in opera di tout-venant di cava per la manutenzione di stradelli e piste forestali in
localita varie del demanio forestale della provincia di Trapani” saranno eseguiti in economia a mezzo cottimo fiduciario
cosi come previsto dall’art. 125 del Dlgs. 12.04.2006 n.163 e dall’art. 174 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, nonch¢ ai sensi
dell'art.5 e con le modalita previste dall'art. 6 Decreto dell’ Assessore regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea, n. 22/G del 12 marzo 2014, con il quale ¢ stata approvata la “Disciplina per 1’esecuzione dei
lavori in economia e l’acquisizione in economia dei beni e dei servizi da parte del Dipartimento Regionale dello
Sviluppo Rurale e Territoriale” disposta ai sensi dell’art.64 comma 4 della L.r. 6 aprile 1996 n.16 e s.m.i. e dell’art.125 del
D.Lgs 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. (codice dei contratti)

Art. 2)
La procedura di affidamento sara distinta per ciascuno degli interventi esecutivi cosi come approvati ed ammessi a
finanziamento e sara relativa alle seguenti distinte prestazioni che saranno richieste agli operatori economici:

1. Codice “Trapani 1.1” CUP: G25D14000080002 Importo a base d'asta € 13.500,00 IVA esclusa
Fornitura, trasporto e posa in opera di complessivi metri cubi 750 di tout-venant di cava di idonea granulometria
nei seguenti complessi boscati e per le quantita segnate nella seguente tabella:

Complesso boscato Comune Quantita (m?)
Inici Castellammare del Golfo 750
Totale | 750

2. Codice “Trapani 1.2” CUP: G25D14000090002 _ Importo a base d'asta € 9.000,00 IVA esclusa
Fornitura, trasporto e posa in opera di complessivi metri cubi 500 di tout-venant di cava di idonea granulometria
nei seguenti complessi boscati e per le quantita segnate nella seguente tabella:

Comune Quantita (m*)
Castellammare del Golfo 500
Totale 500

Complesso boscato
Inici

3. Codice “Trapani 3.1” CUP: G75D14000050002  Importo a base d'asta € 74.700,00 IVA esclusa
Fornitura, trasporto e posa in opera di complessivi metri cubi 4.150 di tout-venant di cava di idonea granulometria
nei seguenti complessi boscati e per le quantita segnate nella seguente tabella:

Complesso boscato Comune Quantita (m*)
Sinapa Gibellina, Partanna, Salaparuta, S.Ninfa 1.500
Cautali Poggioreale 450
Capo Feto — Pellegrino Marsala 400
Finestrelle Gibellina, Santa Ninfa 1.300
Costa Raja Gibellina 500

Totale 4.150

4. Codice “Trapani 3.2” CUP: G45D14000060002  Importo a base d'asta € 36.000,00 IVA esclusa
Fornitura, trasporto ¢ posa in opera di complessivi metri cubi 2.000 di tout-venant di cava di idonea granulometria nei

seguenti complessi boscati e per le quantita segnate nella seguente tabella:

Complesso boscato Comune Quantita (m*)
Sinapa Gibellina, Partanna, Salaparuta, Santa Ninfa 2.000
Totale 2.000




5. Codice “Trapani 4.1” CUP: CUP: G85D14000100002 Importo a base d'asta € 20.898,00 IVA esclusa
Fornitura, trasporto e posa in opera di complessivi metri cubi 1.161 di tout-venant di cava di idonea granulometria
nei seguenti complessi boscati e per le quantita segnate nella seguente tabella:

Complesso boscato Comune Quantita (m*)
MONTE ERICE - loc. | Erice 90
Martogna - Mischi
MONTE ERICE - loc. San | Erice 90
Matteo - Visconti - Runzi
BOSCO SCORACE Buseto Palizzolo 981

Totale 1.161

6. Codice “Trapani 4.2” CUP: G15D14000120002_ Importo a base d'asta € 11.826,00 IVA esclusa
Fornitura, trasporto e posa in opera di complessivi metri cubi 657 di tout-venant di cava di idonea granulometria
nei seguenti complessi boscati e per le quantita segnate nella seguente tabella:

Complesso boscato Comune Quantita (m®)
MONTAGNA GRANDE Trapani 102
MONTE SPARAGIO Custonaci 555

Totale 657

Gli importi fissati a base d'asta per ciascuna procedura di affidamento sono stati stabiliti sulla base dell'identico prezzo
unitario attribuito in ciascun progetto per le prestazioni richieste, ¢ pari ad €/mc¢ 18,00 (euro/metrocubo diciotto/00) oltre
IVA. L’aggiudicazione di ciascuno dei n.6 cottimi fiduciari avverra secondo il criterio del prezzo piu basso offerto
sull’importo complessivo della prestazione richiesta posto a base d’asta.

Art. 3)
L’affidamento di ciascun cottimo fiduciario avverra a mezzo lettera-contratto previa consultazione di n°® 42 operatori
economici, di cui all'allegato Elenco trasmesso dai RUP, ed individuati sulla base delle indagini di mercato svolte
dall’Ufficio Provinciale Azienda di Trapani e tra quelle che hanno fatto richiesta di inserimento nell’albo di fiducia dello
stesso Ufficio.

Art. 4)
La procedura di affidamento di ciascun cottimo fiduciario trova copertura finanziaria sui fondi assegnati all’Ufficio
Provinciale Azienda di Trapani per l'attuazione degli interventi progettuali come sopra distinti ed impegnati sul Capitolo
554453 del bilancio regionale per 'esercizio finanziario 2014.

Art. 5)
Di approvare lo schema delle lettere-invito e lo schema di capitolato d’oneri, da inoltrare alle ditte di cui al precedente
articolo, esplicativi delle procedure di gara e riassuntivi degli elementi essenziali della lettera-contratto, ¢ quindi
contenenti le condizioni, norme, prescrizioni e modalita in ordine alla partecipazione delle stesse alle gare informali di
che trattasi nonché all'esperimento delle medesime; ¢ altresi approvato lo schema di lettera-contratto, che insieme allo
schema delle lettere-invito e lo schema di capitolato d’oneri vengono allegati alla presente determinazione per costituirne
parte integrante e sostanziale.

Art. 6)
Il presente Decreto viene trasmesso ai Responsabili Unici dei Procedimenti affinché ne diano attuazione avviando le
procedure di affidamento con le clausole e secondo le norme sopra richiamate, nessuna esclusa, vigenti in materia, nonché
ai patti, alle condizioni, con le modalita ed tempi specificati nelle lettere-invito, nei capitolato d’oneri e nei progetti, che si
intendono parte integrante e sostanziale del presente atto, come fossero qui appresso letteralmente trascritti.

Art. 7)
La presente Determinazione sara pubblicata sul sito internet istituzionale del Dipartimento ai fini degli adempimenti
necessari all’incremento di dati obbligatori relativi alle somme erogate dall’Amministrazione regionale, ai sensi
dell’art.18, del D.Ig. n°83 del 22/06/2012, convertito, con modificazioni, in legge 7/08/2012 n°134 — Amministrazione
Aperta.

TRAPANI 11 MARZO 2015 11 Dirigente responsabile del Servizio XVIII
Ufficio Provinciale Azienda di Trapani
Ing Maurizio Lorenzo Oddo
FIRMATO
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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO
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SERVIZIO XVIII — “UFFICIO PROVINCIALE AZIENDA FORESTE DEMANIALI DI Rif notan. .....................
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Via Vallona, n.5 -91100 TRAPANI
Tel. 0923-828711— Fax 0923-828721
upatp.aziendaforeste(@regione.sicilia.it

Oggetto: Progetti PAC III fase Linea B6
Affidamento a mezzo cottimo fiduciario di n.6 Lotti per 1'esecuzione dei lavori di “Fornitura, trasporto e
posa in opera di tout-venant di cava per la manutenzione di stradelli e piste forestali in localita varie del
demanio forestale della Provincia di Trapani”

Determina a contrarre del Dirigente Responsabile del Servizio n. del . .2015

SCHEMA
Lettera d’invito per I’affidamento a mezzo cottimo fiduciario
per la fornitura, trasporto e posa in opera di tout-venant di cava.

ALLA DITTA
vedi elenco

Nell'ambito dei lavori di realizzazione dei Progetti esecutivi afferenti il Programma di Azione e Coesione PAC
III fase Linea B6 e relativi agli interventi di regimazione idraulica, attraverso il ripristino delle reti di drenaggio
superficiale, la riapertura e/o la sagomatura dei fossi, la sistemazione delle aree in erosione o in frana con tecniche di
ingegneria naturalistica, e I’esecuzione di attivita forestali e selvicolturali finalizzate al controllo della stabilita dei
versanti intercettati dalla viabilita forestale, interessanti i 4 Distretti forestali della Provincia di Trapani,

questo Ufficio indice una gara informale per I’affidamento in economia, a mezzo cottimo fiduciario, di n.6
Lotti distinti per 1'esecuzione dei lavori di “Fornitura, trasporto e la posa in opera di tout-venant di cava per la
manutenzione di stradelli e piste forestali in localita varie del demanio forestale della provincia di Trapani”, ai
sensi dell’art. 125 del Dlgs. 12.04.2006 n.163 e dell’art. 174 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, e ai sensi dell'art.4 punto 10,
art 5 ed art 6 della “Disciplina per l'esecuzione dei lavori in economia e l'acquisizione in economia di beni e servizi del
Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale”, approvato con D.A. n.22/G del 12 marzo 2014.

L'affidamento ¢ suddiviso in n.6 Lotti e ciascun lotto afferisce rispettivamente la realizzazione dei seguenti
interventi esecutivi approvati ed ammessi a finanziamento con Decreti del Dirigente Generale del Dipartimento dello
Sviluppo Rurale e Territoriale:

Lotto n. 1. - Codice “Trapani 1.1” CUP: G25D14000080002 CIG
Lotto n. 2. - Codice “Trapani 1.2” CUP: G25D14000090002 CIG
Lotto n. 3. - Codice “Trapani 3.1” CUP: G75D14000050002 CIG
Lotto n. 4. - Codice “Trapani 3.2” CUP: G45D14000060002 CIG
Lotto n. 5. - Codice “Trapani 4.1” CUP: G85D14000100002 CIG
Lotto n. 6. - Codice “Trapani 4.2” CUP: G15D14000120002 CIG

Si invita pertanto codesta Ditta a far pervenire a questo Ufficio la propria singola offerta per I’esecuzione di ciascuna
delle prestazioni richieste, entro i termini € con le modalita di seguito specificate.

1) DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE:

Lotto n.1 - Fornitura, trasporto e posa in opera di complessivi metri cubi 750 di tout-venant di cava di idonea
granulometria nei seguenti complessi boscati e per le quantita segnate nella seguente tabella:

Complesso boscato Comune Quantita (m®)
Inici Castellammare del Golfo 750
Totale 750
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Lotto n.2 - Fornitura, trasporto e posa in opera di complessivi metri cubi 500 di tout-venant di cava di idonea
ranulometria nei seguenti complessi boscati e per le quantita segnate nella seguente tabella:

Complesso boscato Comune Quantita (m?)
Inici Castellammare del Golfo 500
Totale 500
Lotto n.3 - Fornitura, trasporto e posa in opera di complessivi metri cubi 4.150 di tout-venant di cava di idonea
granulometria nei seguenti complessi boscati e per le quantita segnate nella seguente tabella:
Complesso boscato Comune Quantita (m?)
Sinapa Gibellina, Partanna, Salaparuta, S.Ninfa 1.500
Cautali Poggioreale 450
Capo Feto — Pellegrino Marsala 400
Finestrelle Gibellina, Santa Ninfa 1.300
Costa Raja Gibellina 500
Totale 4.150
Lotto n.4 - Fornitura, trasporto e posa in opera di complessivi metri cubi 2.000 di tout-venant di cava di idonea
ranulometria nei seguenti complessi boscati e per le quantita segnate nella seguente tabella:
Complesso boscato Comune Quantita (m%)
Sinapa Gibellina, Partanna, Salaparuta, Santa Ninfa 2.000
Totale 2.000
Lotto n.5 - Fornitura, trasporto e posa in opera di complessivi metri cubi 1.161 di tout-venant di cava di idonea
granulometria nei seguenti complessi boscati e per le quantita segnate nella seguente tabella:
Complesso boscato Comune Quantita (m?)
MONTE ERICE - loc. | Erice 90
Martogna - Mischi
MONTE ERICE - loc. | Erice 90
San Matteo - Visconti -
Runzi
BOSCO SCORACE Buseto Palizzolo 981
Totale 1.161
Lotto n. 6 - Fornitura, trasporto e posa in opera di complessivi metri cubi 657 di tout-venant di cava di idonea

granulometria nei seguenti complessi boscati e per le quantita segnate nella seguente tabella:

Complesso boscato Comune Quantita (m?)
MONTAGNA GRANDE Trapani 102
MONTE SPARAGIO Custonaci 555

Totale 657

Le quantita sopra elencate potranno variare a discrezione dell’Amministrazione in piu o in meno del 20% della

loro entita senza che cido comporti per ’aggiudicatario motivo di variazione al ribasso d’asta che sara effettuato.

2) REQUISITI MINIMI della prestazione: Fornitura, trasporto e posa in opera di tout venant di cava,
compreso lo spandimento e il costipamento con mezzo meccanico, costituito da materiali rispondenti alle
norme CNR-UNI 10006 e UNI EN 13242, proveniente direttamente da cava, regolarmente autorizzata, e
non sottoposto a lavorazione di selezione, per la manutenzione stradelli di servizio e piste forestali. La

granulometria dovra essere assortita € non superiore a cm 10,

3) IMPORTO A BASE D’ASTA: Il prezzo a base d’asta della prestazione di cui al precedente punto 2) ¢ cosi

fissato:

Lotto n. 1 - Codice “Trapani 1.1” CUP: G25D14000080002 CIG
Importo dell'affidamento a base d'asta € 13.500,00 IVA esclusa

Lotto n. 2 - Codice “Trapani 1.2” CUP: G25D14000090002 CIG
Importo dell'affidamento a base d'asta € 9.000,00 IVA esclusa
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Lotto n. 3 - Codice “Trapani 3.1” CUP: G75D14000050002 CIG

Importo dell'affidamento a base d'asta € 74.700,00 IVA esclusa

Lotto n. 4 - Codice “Trapani 3.2” CUP: G45D14000060002 CIG

Importo dell'affidamento a base d'asta € 36.000,00 IVA esclusa

Lotto n. 5 - Codice “Trapani 4.1” CUP: G85D14000100002 CIG

Importo dell'affidamento a base d'asta € 20.898,00 IVA esclusa

Lotto n. 6 - Codice “Trapani 4.2” CUP: G15D14000120002 CIG

4)

5)

6)

Importo dell'affidamento a base d'asta € 11.826,00 IVA esclusa

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: I singoli lotti corrispondenti alle singole lavorazioni verranno
aggiudicati secondo il criterio del prezzo piu basso, ai sensi dell’art.82, comma 2, lett. b) del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.

DURATA DEI LAVORI: giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di
sottoscrizione della lettera-contratto.

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
6.1 Termine di presentazione: entro le ore 12,00 del giorno xx xxxxx 2015

6.2 Indirizzo: Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana, Via Vallona n.5,
91100 Trapani.

6.3 Modalita di presentazione: I plichi contenenti la Documentazione e le offerte, devono pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentorio ed all’indirizzo di cui ai precedenti punti 6.1. e 6.2. E’ altresi facolta dei concorrenti la consegna a
mano dei plichi all’ufficio Protocollo della stazione appaltante. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad
esclusivo rischio dei mittenti.

Ciascun partecipante ¢ tenuto a trasmettere a questo Ufficio un unico plico chiuso, controfirmato sui

lembi di chiusura, e recante all’esterno l'intestazione del mittente, 1’indirizzo dello stesso e 1’oggetto della gara.

All'interno del plico saranno inseriti, sempre in busta controfirmata sui lembi di

chiusura i seguenti documenti di gara:

“Busta A — Documentazione Amministrativa” Unica per la partecipazione ai Lotti
prescelti, e contenente, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. Domanda di partecipazione ai Lotti di Gara prescelti e dichiarazione sostitutiva di certificazione del
possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’art.38 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 ¢ s.m.i., (Modello
Allegato A.1)

2. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.LA.A., (Modello Allegato A.2);

3. Copia del Capitolato d’Oneri sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante della Ditta
partecipante (Allegato A.3).

“Busta/e B - Offerte Economiche” _ Il Partecipante dovra inserire nel Plico Unico una distinta Busta

“Offerta Economica” per ciascun Lotto per il quale intende partecipare. Ogni Busta Offerta indichera all'esterno,
l'intestazione del mittente, ’indirizzo dello stesso, ed il numero del Lotto per il quale si propone offerta, (ad
esempio: “B1 — Offerta Economica Lotto 17, “B2 — Offerta Economica Lotto 2” eccetera.

In ciascuna busta “B — Offerta Economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, il seguente
documento:

1. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente 1’indicazione del

ribasso percentuale, espresso con quattro cifre decimali ed in lettere, rispetto all'importo
dell'affidamento posto a base d’asta (Modello Allegato B.1). Non verranno prese in considerazione le
offerte che presenteranno cifre decimali oltre la quarta, operando una troncatura senza arrotondamenti. In
caso di discordanza tra I’offerta espressa in cifre ¢ quella espressa in lettere verra considerata valida
I’offerta espressa in lettere.
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Nel caso di offerte uguali aventi diritto all’aggiudicazione, si procedera mediante sorteggio (art.77 R.D.
827/24). La gara sara dichiarata deserta qualora non perverra alcuna offerta valida. Trattandosi di una procedura
negoziata, esperita mediante gara informale, non sussistono le condizioni per 1’applicazione delle procedure di verifica
dell’anomalia delle offerte, in particolare del meccanismo dell’esclusione automatica.

Si rammenta che, I’omissione di uno solo dei documenti o la mancanza di uno solo dei requisiti prescritti
nella presente lettera, comporta I’esclusione della Ditta dalla gara.

Ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000 ¢ s.m.i. I’ Amministrazione appaltante si riserva di procedere, in
qualsiasi momento, ad idonei controlli di veridicita delle dichiarazioni rese.

Per quanto non previsto nella presente lettera di invito, valgono le vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile Unico del Procedimento dei Lotti n.1 e n.2 ¢ il Dott Girolamo Pipitone
(gpipitone@regione.sicilia.it — tel 0923 828711)

Il Responsabile Unico del Procedimento dei Lotti n.3 e n.4 ¢ il Dott Pietro Miceli (pmiceli@regione.sicilia.it
—tel 0923 828711)

11 Responsabile Unico del Procedimento dei Lotti n.5 e n.6 ¢ I'Arch Caterina Mione
(caterina_mione@]libero.it — tel 0923 828711)

11 Dirigente Responsabile del Servizio XVIII
Ufficio Provinciale Azienda di Trapani
Ing Maurizio Lorenzo Oddo
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ALLEGATO A.1

SCHEMA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
PER LA FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI TOUT-VENANT DI CAVA.

AIl’Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali

Via Vallona, 5 - 91100 - TRAPANI

OGGETTO: Aftidamento a mezzo cottimo fiduciario di n.6 Lotti per I'esecuzione dei lavori di “Fornitura,
trasporto e posa in opera di tout-venant di cava per la manutenzione di stradelli e piste forestali in localita

varie del demanio forestale della Provincia di Trapani”

| 174 F: Yo 5 (o o) o 11 00 Yz PP

NATO/A .ottt i1
TeSIdENte N ..o, Via oo, n°......
CF oo,

in qualita di titolare/legale rappresentante dell'impresa ...........ovviiiiiiiii i,

CONSEAE TN v Via oo, n°.....
CoF i PIVA. . i, ,
telefono/fax......cooveeeiiiiiiiiiiinnnn email ...

CHIEDE di partecipare ai seguenti Lotti della procedura di affidamento in oggetto specificata

(barrare il/i lotto/i a cui si intende partecipare)

]  Lotto n. 1 - Codice “Trapani 1.1” CUP: G25D14000080002 CIG
Importo dell'affidamento a base d'asta € 13.500,00 IVA esclusa

]  Lotto n. 2 - Codice “Trapani 1.2” CUP: G25D14000090002 CIG
Importo dell'affidamento a base d'asta € 9.000,00 IVA esclusa

]  Lotto n. 3 - Codice “Trapani 3.1” CUP: G75D14000050002 CIG
Importo dell'affidamento a base d'asta € 74.700,00 IVA esclusa

(]  Lotto n. 4 - Codice “Trapani 3.2” CUP: G45D14000060002 CIG
Importo dell'affidamento a base d'asta € 36.000,00 IVA esclusa

L] Lotto n. 5 - Codice “Trapani 4.1” CUP: CUP: G85D14000100002 CIG
Importo dell'affidamento a base d'asta € 20.898,00 IVA esclusa

L] Lotto n. 6 - Codice “Trapani 4.2” CUP: G15D14000120002 CIG Z9B1391BEI
Importo dell'affidamento a base d'asta € 11.826,00 IVA esclusa

Consapevole inoltre delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della L. 4 gennaio 1968 n.15 per le ipotesi di
falsita in atti e dichiarazioni mendaci e della sanzione, di cui all'art. 11 del D.P.R. 20 Ottobre 1998 n. 403, e

1
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della decadenza da tutti i benefici eventualmente conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di
dichiarazioni non veritiere

A)

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 ¢ 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ¢ successive modifiche,

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo
163/2006, lettere a), b), c), d), e), ), g), h), i), 1), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) e successive
modificazioni e specificatamente:

a.) che l'impresa dallo stesso rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei riguardi della stessa non ¢ in corso
alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b.) che nei propri confronti non ¢ pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 (la presente dichiarazione deve essere
prodotta dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal
direttore tecnico se_si tratta di societa in nome collettivo o in _accomandita semplice; dagli
amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di
societd 0 consorzio).

¢.) che nei propri confronti non ¢ stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
reati che incidono sull'affidabilita morale e professionale; né condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o piu reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
(la presente dichiarazione deve essere prodotta dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di.
impresa_individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di societd in nome collettivo o in
accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore
tecnico se si tratta di altro tipo di societa o consorzio). Nonché che tale circostanza riguardi anche i
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Resta
salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del
codice di procedura penale;

d.) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, 3° comma, della legge
19 marzo 1990, n.55;

e.) che l'impresa dallo stesso rappresentata non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate
alle norme in materia di sicurezza ¢ ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti
dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;

f.) che l'impresa dallo stesso rappresentata non ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver
commesso un errore grave nell’esercizio della propria attivita professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g.) che l'impresa dallo stesso rappresentata non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui ¢ stabilita;

h.) che I'impresa dallo stesso rappresentata nell'anno antecedente la data di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti ¢ alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

i.) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui I'impresa ¢
stabilita;

L) [ ] (concorrente che occupa piu di 15 dipendenti): di essere in regola nei confronti dell'art.17
della legge n.68/1999 e di aver ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla stessa
legge n.68/1999, e di impegnarsi in caso di richiesta della stazione appaltante a produrre apposita
certificazione.

- OVVERO —

[ ] (concorrente che occupa non piu di 15 dipendenti): dichiara la propria condizione di non
assoggettabilita agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999.
m.) che nei propri confronti non ¢ stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione;

UFFICIO PROVINCIALE AZIENDA FORESTE DEMANIALI DI TRAPANI
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m-bis) omissis;
m-ter)
[ ] di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualita di vittima dei reati previsti e puniti dagli
artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorita giudiziaria rispetto
a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la
pubblicazione del bando;
- OVVERQO -
[ ] di essere incorso nell’omessa denuncia in qualita di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.
317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorita giudiziaria, sussistendo
i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di esclusione della responsabilita)
m-quater)
[ ] di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato 1'offerta autonomamente;
OVVERO
[ ] non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e
di aver formulato 1'offerta autonomamente;
OVVERO
[ ] di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente.

B) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un
proprio convivente;

C) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono
la partecipazione alle gare di appalto;

D) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, amministratori muniti di poteri
di rappresentanza e soci accomandatari:

1 - Qualifica Nome Cognome Nato a il
residente a in via ;
2 - Qualifica Nome Cognome Nato a il
residente a in via ;
3 - Qualifica Nome Cognome Nato a il
residente a n via ;
4 - Qualifica Nome Cognome Nato a il
residente a in via ;
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E) di aver preso esatta cognizione della natura dei lavori e di tutte le circostanze generali particolari che possono
influire sulla sua esecuzione;

F) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato d’oneri;
G) di aver preso conoscenza ¢ di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e
degli oneri compresi, quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione;
H) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura e sulla determinazione della

propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa I’offerta economica presentata fatta;

I) di avere effettuato uno studio della documentazione messa a disposizione, di ritenerla adeguata e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

J) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante ’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;

K) di essere in regola con gli adempimenti previsti in materia di contributi previdenziali ed assistenziali
INPS, INAIL e Casse Edile impegnandosi, in caso di aggiudicazione, alla produzione alla stazione
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appaltante del Documento Unico di Regolarita Contributiva ai fini della sottoscrizione della lettera-
contratto.

L) di obbligarsi ad aprire un conto corrente, bancario o postale, unico ove saranno conferiti i pagamenti
dell’ Amministrazione e, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, a comunicare prima della stipula
del contratto gli estremi identificativi del conto corrente, nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso, sul quale questo Ufficio fara confluire tutte le somme relative alla fornitura, da
effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario;

M)che non ci sono imprese rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, la presente
impresa si trova in situazione di controllo o come controllante o come controllato

OVVERO
che le imprese rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, la presente impresa si trova
in situazione di controllo o come controllante o come controllato sono le seguenti:
denominazione , ragione sociale
sede ;
la presente dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

N) che dal certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti nei propri confronti risulta "N U L L
AH

OVVERO

Che dal certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti nei propri confronti risulta quanto

"

S e

la presente dichiarazione deve essere prodotta dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale;dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di societa in nome collettivo o in accomandita
semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di
altro tipo di societa o consorzi.

O) che il numero di fax al quale vanno inviate eventuali comunicazioni € il seguente: ,€
che l'indirizzo E-Mail, se posseduto, ¢é il seguente: ; dichiara altresi che tutte
le comunicazioni relative alla presente gara avverranno per mezzo fax.;

P) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiara inoltre, in ottemperanza al Protocollo di Legalita “ accordo quadro Carlo Alberto Dalla

Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture

dell’isola, 1’autorita di vigilanza sui lavori pubblici, I’INPS e 'INAIL (Circolare Assessore Regionale

LL.PP. n. 593 del 31/01/2006)

quanto segue:

e [l/la sottoscritto/a offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento
(formale e/0 sostanziale) con altri concorrenti ¢ che non si € accordato e non si accordera con altri
partecipanti alle gare;

e [l/la sottoscritto/a offerente dichiara che non subappaltera lavorazioni di alcun tipo ad altre
imprese partecipanti alla gara in forma singola o associata ed ¢ consapevole che, in caso contrario,
tali subappalti non saranno autorizzati,

e [l/la sottoscritto/a offerente dichiara espressamente e in modo solenne che 1'offerta ¢ improntata a
serietd, integrita, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti
ai principi di lealta, trasparenza e correttezza, che non si ¢ accordato e non si accordera con altri
partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
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Il/1a sottoscritto/a offerente, nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare,
tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e
all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto,
l'importo e la titolarita dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le
modalita di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga,
altresi, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc.., ed
¢ consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Il/1a sottoscritto/a offerente, nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla
stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante 1'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto
o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il/1a sottoscritto/a offerente, si obbliga, altresi, espressamente a collaborare con le forze di polizia,
denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale
(richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di
subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).

Il/1a sottoscritto/a offerente, si obbliga, ancora espressamente a inserire identiche clausole nei
contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed € consapevole che, in caso contrario, le eventuali
autorizzazioni non saranno concesse.

FIRMA
del Titolare o del Legale Rappresentante

rilasciato da
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ALLEGATO A.2

All’Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali
Via Vallona, 5 - 91100 - TRAPANI

OGGETTO: Affidamento a mezzo cottimo fiduciario di n.6 Lotti per I'esecuzione dei lavori di “Fornitura, trasporto e
posa in opera di tout-venant di cava per la manutenzione di stradelli e piste forestali in localita varie del demanio
forestale della Provincia di Trapani”

SCHEMA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA C.C.L.A.A.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI CERTIFICAZIONE DA RENDERSI AI SENSI E PER
GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46,47, 75 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000

T1/La SOtEOSCIITEO/NA .. e e e e e e e

NATO/A .« oot 11
(S (S8 1 o ) | AT Via oo, n°......
CF oo,

consapevole della responsabilita penale nella quale puo incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA
sotto la propria responsabilita quanto segue:

1) che I’attivita esercitata dall’impresa e riportata nel certificato di iscrizione alla CCIAA ricomprende anche
I"attivita riferita all’esecuzione dei lavori della presente procedura

2) che la Societa

natura giuridica

con sede legale

via n.

telefono fax email

¢ iscritta alla C.C.I.A.A. di

del Registro delle Imprese di ( )

data di iscrizione ___ / / data termine durata della Societa / /

3) la seguente composizione societaria dei soggetti attualmente in carica con poteri di rappresentanza (*):

Legali rappresentanti/Soci

Cognome € nome Nato il Carica ricoperta

Procuratori e/o Insitori
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Cognome ¢ nome Nato il Carica ricoperta

4) i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio del presente disciplinare di gara (*):

Cognome € nome Nato il Carica ricoperta Cessato in data

5) Che NULLA OSTA ai fini dell’art. 10 della Legge 575/1965 e s.m.i.

Luogo , Data

Timbro e Firma Legale Rappresentante

NOTA BENE:

(*) deve essere indicato:

— titolare per le imprese individuali;

— tutti i soci per le societa in nome collettivo;

— solo i soci accomandatari per le societa in accomandita semplice

— tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di societa, Consorzi e Societa
Cooperative

— insitore e/o procuratore/i con poteri di rappresentanza

— Allegare copia fotostatica non autenticata del documento d’identita in corso di validita del firmatario;
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ALLEGATO A.3

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELI’AGRICOLTURA, DELLO SVULUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
4.1.1.  DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
4.1.2.  SERVIZIO XVIII
4.1.3. UFFICIO PROVINCIALE AZIENDA FORESTE DEMANIALI DI TRAPANI

Progetti PAC I1I fase Linea B6
Affidamento a mezzo cottimo fiduciario di n.6 Lotti per I'esecuzione dei lavori di “Fornitura, trasporto e posa in opera di
tout-venant di cava per la manutenzione di stradelli e piste forestali in localita varie del demanio forestale della Provincia di
Trapani”
Determina a contrarre del Dirigente Responsabile del Servizio n. del

SCHEMA - CAPITOLATO D’ONERI

comune a tutti i Lotti

Art. 1
OGGETTO DEL COTTIMO

Nell'ambito dei lavori di realizzazione dei Progetti esecutivi afferenti il Programma di Azione e Coesione PAC III fase
Linea B6 e relativi agli interventi di regimazione idraulica, attraverso il ripristino delle reti di drenaggio superficiale, la
riapertura e/o la sagomatura dei fossi, la sistemazione delle aree in erosione o in frana con tecniche di ingegneria
naturalistica, e 1’esecuzione di attivita forestali e selvicolturali finalizzate al controllo della stabilita dei versanti intercettati
dalla viabilita forestale, interessanti i 4 Distretti forestali della Provincia di Trapani, questo Ufficio ha indetto una gara
informale per I’affidamento in economia, a mezzo cottimo fiduciario, di n.6 Lotti distinti per 1'esecuzione dei lavori di
“Fornitura, trasporto e la posa in opera di tout-venant di cava per la manutenzione di stradelli e piste forestali in
localita varie del demanio forestale della provincia di Trapani”, ai sensi dell’art. 125 del Dlgs. 12.04.2006 n.163 e
dell’art. 174 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, ¢ ai sensi dell'art.4 punto 10, art 5 ed art 6 della “Disciplina per l'esecuzione dei
lavori in economia e l'acquisizione in economia di beni e servizi del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale”,
approvato con D.A. n.22/G del 12 marzo 2014.

Art. 2
DESIGNAZIONE DELLA PRESTAZIONE

La prestazione che forma oggetto della procedura di affidamento prevede la:”Fornitura e trasporto di tout venant di
cava, costituito da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006 e UNI EN 13242, proveniente direttamente dalla cava,
regolarmente autorizzata, e non sottoposto a lavorazione di selezione, per manutenzione stradelle di servizio; la
granulometria dovra essere assortita, non superiore a cm 10, compreso lo spandimento e il costipamento con mezzo
meccanico.

La prestazione dovra essere eseguita nei complessi boscati dei distretti forestali della Provincia di Trapani e per le
quantita riportate nelle seguenti tabelle:

Lotto n.1 - Fornitura, trasporto e posa in opera di complessivi metri cubi 750 di tout-venant di cava

Complesso boscato Comune Quantita (m?)
Inici Castellammare del Golfo 750
Totale 750

Lotto n.2 - Fornitura, trasporto e posa in opera di complessivi metri cubi 500 di tout-venant di cava

Complesso boscato Comune Quantita (m?)
Inici Castellammare del Golfo 500
Totale 500

Lotto n.3 - Fornitura, trasporto ¢ posa in opera di complessivi metri cubi 4.150 di tout-venant di cava

Complesso boscato Comune Quantita (m?)
Sinapa Gibellina, Partanna, Salaparuta, S.Ninfa 1.500
Cautali Poggioreale 450
Capo Feto — Pellegrino Marsala 400
Finestrelle Gibellina, Santa Ninfa 1.300
Costa Raja Gibellina 500

Totale 4.150
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Lotto n.4 - Fornitura, trasporto ¢ posa in opera di complessivi metri cubi 2.000 di tout-venant di cava

Complesso boscato Comune Quantita (m?)
Sinapa Gibellina, Partanna, Salaparuta, Santa Ninfa 2.000
Totale 2.000
Lotto n.5 - Fornitura, trasporto e posa in opera di complessivi metri cubi 1.161 di tout-venant di cava
Complesso boscato Comune Quantita (m?)
MONTE ERICE - loc. Martogna | Erice 90
- Mischi
MONTE  ERICE - loc. San | Erice 90
Matteo - Visconti - Runzi
BOSCO SCORACE Buseto Palizzolo 981
Totale 1.161

Lotto n. 6 - Fornitura, trasporto e posa in opera di complessivi metri cubi 657 di tout-venant di cava

Complesso boscato Comune Quantita (m*)
MONTAGNA GRANDE Trapani 102
MONTE SPARAGIO Custonaci 555

Totale 657

Le quantita sopra elencate potranno variare a discrezione dell’Amministrazione in pit o in meno del 20% della
loro entita senza che cid comporti per I’aggiudicatario motivo di variazione al ribasso d’asta che sara effettuato

Art. 3

AMMONTARE DEL COTTIMO
Il prezzo a base d’asta di ciascuna procedura di affidamento cosi come descritta al precedente art.2 ¢ cosi individuato:

Lotto n. 1 - Codice “Trapani 1.1” CUP: G25D14000080002 CIG

Importo dell'affidamento a base d'asta € 13.500,00 IVA esclusa
Lotto n. 2 - Codice “Trapani 1.2” CUP: G25D14000090002 CIG

Importo dell'affidamento a base d'asta € 9.000,00 IVA esclusa

Lotto n. 3 - Codice “Trapani 3.1” CUP: G75D14000050002 CIG
Importo dell'affidamento a base d'asta € 74.700,00 IVA esclusa

Lotto n. 4 - Codice “Trapani 3.2” CUP: G45D14000060002 CIG
Importo dell'affidamento a base d'asta € 36.000,00 IVA esclusa

Lotto n. 5 - Codice “Trapani 4.1” CUP: CUP: G85D14000100002 CIG
Importo dell'affidamento a base d'asta € 20.898,00 IVA esclusa

Lotto n. 6 - Codice “Trapani 4.2” CUP: G15D14000120002 CIG
Importo dell'affidamento a base d'asta € 11.826,00 IVA esclusa

Art. 4
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO e CONDIZIONI DEL. COTTIMO

La richiesta delle offerte per ogni singolo lotto, corredata dal presente capitolato d’oneri, viene inoltrata agli
operatori economici mediante lettera o con altro mezzo (telefax, posta elettronica).

Le singole offerte sono esaminate da una unica commissione per tutti i lotti all’'uopo nominata dalla stazione
appaltante composta da tre componenti di cui un dirigente che la presiede e da due funzionari e/o istruttori individuati in
relazione alla natura dei lavori da eseguire.

La commissione redige e sottoscrive il verbale di gara per ciascuna procedura di affidamento, individuando
I’operatore economico a cui vengono aggiudicati i lavori secondo il criterio del prezzo piu basso, ai sensi dell’art.82,
comma 2, lett. b) del D.Lgs 163/2006 e smi.

Sulla base delle risultanze della gara informale riportate nel predetto verbale, si emette apposito atto dispositivo
per I’affidamento del cottimo mediante lettera-contratto.

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi
ragione delle opere da eseguire.

L’ Amministrazione si riserva percio la insindacabile facolta di introdurre all’atto esecutivo, quelle varianti che
riterra piu opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che 1’ Appaltatore possa trarne
motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato
Generale o dal presente Capitolato d’Oneri.
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Di contro I’ Appaltatore non potra in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di
dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potra essere ordinata la
eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale danno all’Amministrazione appaltante.

L’Appaltatore dara atto che i lavori affidati rivestono carattere di interesse pubblico, e garantira
all’amministrazione appaltante la continuita dei lavori.
Inoltre ¢ obbligo dell’ Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori:

— redigere e depositare presso la stazione appaltante il documento di valutazione dei rischi ai sensi
dell’articolo 17, comma 1 lettera a) o predisporre 1’autocertificazione ai sensi dell’articolo 29, comma 5
del D. Lgs. n. 81/08,

— informare ed istruire gli operatori sui rischi a cui saranno esposti durante 1’uso dei mezzi, sulle
attrezzature di lavori presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non
direttamente impiegati, e sulle misure di protezione da intraprendere;

— garantire che gli operatori che verranno incaricati per l‘impiego dei mezzi dispongano di un
addestramento adeguato ¢ specifico che permetta loro di usare i mezzi in modo idoneo ¢ sicuro, anche in
relazione ai rischi derivanti da altre persone;

— garantire che gli operatori siano in possesso dei requisiti di idoneita tecnica e dell’abilitazione
professionale richiesta e che dispongano dell’idoneita lavorativa ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 nonché di
una esperienza confermata e specifica derivante da impieghi analoghi;

— garantire che le attrezzature e le macchine operatrici impiegate saranno tenute in buono stato, munite di
tutto I'occorrente per il loro uso, e soddisfaranno alle relative norme di buona tecnica, alle disposizioni
legislative e regolamenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi.

Art. 5
ECCEZIONI DELL’APPALTATORE

Nel caso che 1I’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti
contrattuali, o che le modalita esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano piu gravosi di quelli previsti
nel presente Capitolato, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso,
egli dovra rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all’Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati
disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I’Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente
stabilito che per tale motivo non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive
di qualsiasi efficacia.

Art. 6
OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, 1’esecuzione del
cottimo ¢ soggetto, nell’ordine, all’osservanza delle seguenti statuizioni:
a) Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F., limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento di cui alla seguente
lett.c).
b) Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e smi “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
¢) DPR 05/10/2010 n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006”
d) Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. LL. PP. 19 aprile 2000, n. 145.

L’ Appaltatore ¢ tenuto ad osservare, per tutti i lavoratori operanti all’interno del cantiere, integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, e dovra
essere in regola con il versamento dei contributi degli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile ecc.).

Art. 7
CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
L’ Appaltatore ¢ esonerato dalla costituzione della garanzia fideiussoria. Resta comunque obbligato a stipulare una
polizza assicurativa che tenga indenne 1’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione
del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 8
STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO
L’affidamento dei singoli cottimi avverra attraverso lettera-contratto di accettazione dell’offerta da parte della
stazione appaltante. La sottoscrizione della lettera-contratto da parte dell’Appaltatore costituira a tutti gli effetti
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stipulazione del contratto. In nessun caso si procedera alla stipulazione del contratto se il Responsabile del procedimento e
I’ Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con apposito verbale, del permanere delle condizioni che consentano
I’immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9
CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori all’ Appaltatore verra effettuata non oltre 5 giorni dalla data di accettazione dell’offerta da
parte dell’amministrazione.

La consegna avverra con le modalita prescritte dal DPR 05/10/2010 n. 207, “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D.Lgs 163/2006 Codice dei contratti. Si richiama peraltro il contenuto dell’art.9 del Capitolato Generale
d’ Appalto.

Qualora I’ Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fissera una nuova data, trascorsa la
quale, inutilmente, I’ Amministrazione avra facolta di risolvere il contratto.

Art. 10
INIZIO DEI LAVORI - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE - PENALI

L’ Appaltatore dara inizio ai lavori immediatamente e, ad ogni modo, non oltre 5 giorni dal verbale di consegna. In
caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera nella misura dello 0,5% dell’ammontare netto contrattuale.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori resta fissato in giorni 45 (quarantacinque) naturali successivi e
continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all’art. 117 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura
dello. 0,1% dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest’ultime
dalla Direzione Lavori, verranno senz’altro iscritte a debito dell’ Appaltatore negli atti contabili.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal
presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale,
regionale o nazionale.

Art. 11
MISURAZIONE DEI LAVORI - REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI - PAGAMENTI

Per I’esecuzione dei lavori all’ Appaltatore non ¢ dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.

La misurazione dei lavori sara effettuata con le modalita previste dal DPR 05/10/2010 n. 207, “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D. Lgs 163/2006 Codice dei contratti”.

L’ Appaltatore avra diritto al pagamento per i lavori eseguiti in una unica rata di saldo derivante dall’emissione di
un unico stato di avanzamento dei lavori e del relativo certificato di pagamento.

Il completamento delle operazioni di collaudo dovra avvenire entro e non oltre mesi 1 (uno) dalla data di
ultimazione dei lavori, con I’emissione del relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori e 1’invio dei documenti
all’amministrazione.

Il termine per il pagamento del certificato di pagamento relativo al saldo del corrispettivo d’appalto ¢ fissato in
giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare
adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Detto pagamento, non costituira
comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art.1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio ¢ pud quindi essere rettificata o corretta qualora la
direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Art. 12
DANNI — CAUSE DI SOSPENSIONE

Nell’esecuzione del cottimo, saranno a carico dell’ Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni
alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose.

Sara altresi a totale carico dell’ Appaltatore I’onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, a
cose od a terzi determinati da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti; questo indipendentemente
dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del Regolamento.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre simili circostanze o ragioni di pubblico
interesse 0 necessita non consentano in via temporanea la prosecuzione dei lavori o impediscano che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori o il responsabile del cantiere (preposto) possono ordinare, a giudizio
insindacabile, la sospensione dei lavori stessi, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la
sospensione.

Per la sospensione dei lavori nei suddetti casi, all” impresa non spetta alcun corrispettivo compenso o indennizzo.
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ART. 13
SUBAPPALTO
L’ Appaltatore ha in esclusiva 1’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto. Sono espressamente vietate, quindi,
cessioni o sub cessioni parziali o totali dell’appalto per qualsiasi ragione.

Art. 14
CESSIONI DI CREDITO
Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all’incasso successive al perfezionamento contrattuale, non
avranno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate.
Qualora la cessione di credito avvenga a favore di una societa o di un ente, pubblico o privato, dovranno essere
rispettate le prescrizioni relative all’iscrizione degli intermediari finanziari nell’elenco generale, ai sensi dell’art.106 del
D.Lgs. n. 385 del 1/09/1993.

Art. 15
CESSIONE DEL CONTRATTO
At sensi dell’ultimo periodo del 2° comma dell’art. 18 della Legge 19 marzo 1990 n° 55, come inserito dai commi
2,2 bis e 2 ter dell’art. 22 della Legge 13 Iuglio 1991, n° 203, il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali, ovvero della fisionomia giuridica della Ditta
aggiudicataria, dovra essere comunicata ¢ documentata alla stazione appaltante, pena la sospensione dei pagamenti, per le
opportune prese d’atto.

Art. 16
COMPETENZA CONTROVERSIE
11 contratto si risolve, ai sensi dell’articolo 1456 e segg. del Codice Civile, a tutto rischio e danno della Ditta
aggiudicataria, per mancata esecuzione della fornitura, per gravi difetti di lavorazione e/o per inadempienze gravi riferite
alla fornitura in oggetto.
Ad ogni effetto del presente contratto si riconosce, per qualunque tipo di controversia, la competenza del Foro di
Trapani.

Art. 17
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali,
forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara
medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell’ Amministrazione.

Trapani

11 Responsabile del Procedimento
VISTO

11 Dirigente Responsabile del Servizio XVIII
Ufficio Provinciale Azienda di Trapani
Ing Maurizio Lorenzo Oddo

FIRMA PER ACCETTAZIONE del CONCORRENTE
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Si precisa che il presente modello ¢ stato predisposto per agevolare i concorrenti nella predisposizione della domanda di partecipazione alla gara.
L’utilizzo del modello non esime il partecipante dalla responsabilitd di quanto dichiarato, ed inoltre ¢ a carico del concorrente la verifica della
corrispondenza del modello con le prescrizioni del bando.

ALLEGATO B.(1-6)- LOTTO (1-6)

All’Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali
Via Vallona, 5 91100 - TRAPANI

Progetti PAC III fase Linea B6
Affidamento a mezzo cottimo fiduciario di n.6 Lotti per l'esecuzione dei lavori di “Fornitura,

trasporto € posa in opera di tout-venant di cava per la manutenzione di stradelli e piste forestali in localita
varie del demanio forestale della Provincia di Trapani”.

OFFERTA ECONOMICA
Lotto n. (1-6) - Codice “Trapani x.x” CUP: CIG
Importo dell'affidamento a base d'asta € IVA esclusa
T1/La SOEOSCIIEEO A .. ettt ettt et e e e e et et et et et et et et et et eeaeees
NATO/A et il
residente in ...........ocoiiiiiiiiii Via oo, n°......

in qualita di titolare/legale rappresentante dell'impresa

CONSEAE IN vvvvvviiiiiiiiiiee i, AV4T: n°.....

OFFRE

IL SEGUENTE RIBASSO PERCENTUALE SULL'IMPORTO A BASE D’ASTA

, L % (in lettere )

Luogo , Data

Timbro e Firma Legale Rappresentante




REPUBBLICA ITALIANA ALLEGATO AL DRS 81005_2015
Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO
RURALE E TERRITORIALE

SERVIZIO XVIII — “UFFICIO PROVINCIALE AZIENDA FORESTE DEMANIALI DI Rif notan. .......c...........
TRAPANI” del ....c.ooeeviinn.

Via Vallona, n.5 — 91100 TRAPANI
Tel. 0923-828711— Fax 0923-828721

upatp.aziendaforeste@regione.sicilia.it

SCHEMA

OGGETTO: LETTERA-CONTRATTO per I’affidamento in economia a mezzo cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.
125 del D. Lgs. 12.04.2006 n.163 e dell’art. 174 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, della “ Fornitura, trasporto e posa in
opera di tout-venant di cava per la manutenzione di stradelli e piste forestali in localita varie del demanio
forestale della provincia di Trapani per fornitura, trasporto e posa in opera di tout-venant di cava”

Progetto esecutivo: Progetti PAC III fase Linea B6 - Codice Intervento “Trapani x. x”

CUP: CIG Cap 554453 Es. Fin. 2014
Alla Ditta
e, per conoscenza Al Responsabile Unico del Procedimento
SEDE

La presente lettera-contratto, redatta in doppio originale nella forma di scrittura privata, viene stipulata tra le
parti quale contratto ai sensi dell’art.11 comma 9 del Decreto legislativo n.163/2006 e smi, per gli effetti determinati
dall’aggiudicazione definitiva dell’affidamento a seguito della verifica effettuata dalla stazione appaltante ai sensi
dell’art.12 comma 1 del D. Lgs 163/2006.

PREMESSO CHE:

- il progetto esecutivo “ ” ¢ stato approvato ed ammesso a finanziamento
con D.D.G. n. Impegno n. _ Cap 554453 Es. Fin. 2014;

- Tlattuazione delle ipotesi progettuali prevedeva l’esecuzione di interventi di manutenzione di stradelle di
servizio e che per tale lavorazione necessitano complessivamente mc. di tout-venant di cava di idonea
granulometria per un importo complessivo da progetto di € LV.A. inclusa;

- il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot.n............... del ................ , ha proposto alla

stazione appaltante di affidare 1’esecuzione degli interventi di fornitura, trasporto e posa in opera di tout-venant
di cava, contemplati dal progetto esecutivo in argomento, a mezzo cottimo fiduciario previa consultazione di
operatori economici individuati sulla base delle indagini di mercato svolte dall’Ufficio Provinciale
Azienda di Trapani e tra quelle che hanno fatto richiesta di inserimento nell’albo di fiducia dello
stesso Ufficio.

- D’esecuzione dei lavori in economia proposti mediante cottimo fiduciario ¢ stata autorizzata dal Dirigente
Responsabile del Servizio XVIII _ Ufficio Provinciale Azienda di Trapani con Determina a contrarre n.

.......... del ............... ai sensi del comma 2 dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006 ¢ s.m.i;

- aseguito della gara informale tenutasi il giorno .................. , ¢ stata dichiarata aggiudicataria provvisoria dei
lavori in argomento la Ditta ..................... con sede in .............. (o) e , che ha
offerto il ribasso del «.vevveieeenrnnne. % sull’importo a base d’astapariad € ................... Iva esclusa;

- connota prot.............. del ..o ¢ stata data comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria dei
lavori in argomento alla Ditta ed al Responsabile Unico del Procedimento;

- con Verbale in data .................. il Responsabile Unico del Procedimento ed il legale rappresentante della

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 ¢.2 D.L.vo n. 39/1993 - N.B.: il/la presente fax/email costituisce comunicazione valida ai fini
amministrativi ex artt. 8 c. 2 Legge n. 241/1990, art. 6 ¢.2 Legge n. 412/1991, 43 c.6 D.P.R. n. 445/2000 e non sara effettuato I’invio dell’originale.
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Ditta aggiudicataria hanno dato atto, ai sensi dell’art.106 comma 3 del DPR 05/10/2010 n. 207 Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D. Lgs 163/2006, del permanere delle condizioni che consentono 1'immediata
esecuzione dei lavori

- per gli effetti determinati dalla procedura di scelta del contraente e dall’aggiudicazione definitiva
dell’affidamento, a seguito della verifica effettuata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art.12 comma 1 del
D. Lgs 163/2006 e smi, ¢ possibile stipulare con la Ditta la presente lettera-contratto
nella forma di scrittura privata;

Art.1)
11 Signor ceceveenenennnnnns ,hatoa.......... Gooveenenienn, il e ,Cod. Fisc. ....ooveiinninini, ,n.q.di
titolare della Ditta ....................... iscritta alla CCIA di Trapanin. REA ................... consedein............
[T YVia ..o , ....7, si impegna ad eseguire la prestazione di fornitura, trasporto e posa in opera

di tout-venant di cava di idonea granulometria, secondo le norme contenute nel Capitolato d’Oneri gia sottoscritto
dalla stessa Ditta in sede di partecipazione alla gara per I’affidamento del cottimo (Allegato sotto la lettera “A”).

Art.2)

L’esecuzione dei lavori ¢ soggetta all’osservanza piena ed incondizionata di tutti i patti ¢ condizioni espresse
nel sopra citato Capitolato d’Oneri, nell’elenco dei prezzi unitari, anch’essi firmati per accettazione, e forma pure parte
integrante della presente lettera-contratto, ancorché non materialmente allegato, il Capitolato Generale per gli appalti
delle opere pubbliche dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.M.19.04.2000 n°145.

Art.3)
L’importo contrattuale ¢ stabilito in €. ......ce.. (diconsi Euro ........... [oviviinnn, ) escluso LV.A. ¢
comprensivo degli oneri diretti per la sicurezza.
Art.4)

Il tempo per dare ultimati i lavori in appalto resta fissato in giorni 45 (quarantacinque) naturali, successivi e
continui, decorrenti dalla data di consegna. In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all’art. 117 del Capitolato
Generale rimane stabilita nella misura dello 0,1 % dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Non
saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati nel Capitolato
d’Oneri.

Art.5)

Conformemente alle disposizioni dell’art.  del Capitolato d’Oneri, I’ Appaltatore avra diritto al pagamento,
per i lavori eseguiti, in una unica rata di saldo derivante dall’emissione di un unico stato di avanzamento dei lavori e del
relativo certificato di pagamento.

Il completamento delle operazioni di collaudo dovra avvenire entro ¢ non oltre mesi 1 (uno) dalla data di
ultimazione dei lavori, con I’emissione del relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori e 1’invio dei documenti
all’amministrazione.

Art.6)

Ai sensi dell’art.3 commi 1 ed 8 della Legge 13 agosto 2010 n.136 1I’Appaltatore assume 1’obbligo della
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge derivanti dal presente contratto e dichiara che, ai fini dei
pagamenti di cui al precedente art.5, viene dedicato, anche se non in via esclusiva il seguente conto corrente della
Banca: ... intestato T avente il seguente codice IBAN
............................................ , cosi come comunicato dallo stesso Appaltatore con lettera agli atti di questo

Art.7)
Per tutti gli effetti del presente atto 1’assuntore dei lavori elegge domicilio legale presso la sede dell’Ufficio
Provinciale Azienda Foreste Demaniali di Trapani, via Vallona n.5.
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Art.8)

Il pagamento a copertura dei lavori eseguiti ¢ soggetto alla agibilita della somma in bilancio. Per quanto non

espressamente previsto nella presente lettera-contratto, le parti si riportano alle norme del codice civile.
Art.9)

Le parti convengono, che per ogni eventuale controversia, prima di adire la competente Autorita giudiziaria
presso il foro di Trapani, dovra procedersi ad un tentativo obbligatorio di conciliazione da svolgersi presso la sede del
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e territoriale. Di tale tentativo di conciliazione, dovra redigersi apposito
verbale che costituira I’unica prova della sua effettuazione.

Art.10)
La Ditta esecutrice dei lavori si impegna alla registrazione fiscale del presente atto, in caso di controversia.

PER ACCETTAZIONE ED ADEMPIMENTO
La Ditta Esecutrice

Per la stazione appaltante
1l Dirigente responsabile del Servizio XVIII
Ufficio Provinciale Azienda di Trapani
Ing. Maurizio Lorenzo Oddo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 ¢.2 D.L.vo n. 39/1993 - N.B.: il/la presente fax/email costituisce comunicazione valida ai fini
amministrativi ex artt. 8 c. 2 Legge n. 241/1990, art. 6 ¢.2 Legge n. 412/1991, 43 c.6 D.P.R. n. 445/2000 e non sara effettuato I’invio dell’originale.

SERVIZIO XVIII - UPATP _U.O.n. 4
Il Dirigente responsabile: Dott Pietro Miceli (pmiceli@regione.sicilia.it)
Ric. pubblico: da lun. al ven. dalle ore 9,30 alle 13,00; merc. dalle ore 15,30 alle 17,30



