

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

COMANDO DEL CORPO FORESTALE

SERVIZIO ISPETTORATO RIPARTIMENTALE FORESTE

PALERMO

VERBALE DI GARA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO  
DEL TORRENTE "CASTELBUONO" IN CORRISPONDENZA DEL  
PONTE DELLA S.S.286, SITO NEL COMUNE DI CASTELBUONO  
(PA).

**Importo a base d'asta (compresi oneri di sicurezza): €.158.608,67.**

L'anno duemiladieci il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 11.00 in  
Palermo, in Via G. Del Duca n. 23, nei locali dell'I.R.F. di Palermo, si è  
riunita la Commissione di gara così costituita:

-Funz. Dir. Tec. Forestale Dr. L. G. ASSIRIA – presidente;

-Comm. Sup. Forestale Sig. Giovanni GARGANO – teste;

- Isp. Sup. Forestale Sig. Pietro CORRENTI – segretario verbalizzante teste,

tutti nominati con nota prot. n.05/DIR del 09.03.2010, per espletare la gara

relativa ai lavori in oggetto indicati da eseguirsi a mezzo di pubblico

incanto, con i procedimenti di aggiudicazione di cui all'art. 21 del Testo

della Legge 11 febbraio 1994, n.109, coordinato con le norme recate

dall'art.1 della legge regionale 21 agosto 2007, n.20, e con le vigenti leggi

regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia (di seguito

indicated semplicemente Testo Coordinato) per il complessivo importo di

€. **158.608,67** (euro)



centocinquantottomilaseicentottovirgolasessantasette), di cui

€.4.611,39 (euro quattromilaseicentoundicivirgolatrentanove) per

oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso

#### PREMESSO

- che i lavori sono finanziati con fondi del bilancio della Regione Siciliana, giusto Decreto del Dirigente generale del Dipartimento Foreste n.1084 del 17.12.2009, registrato alla Ragioneria il 21.12.2009, impegno 9, con il quale è stato assunto l'impegno della somma di €.209.000,00 sul Cap. 550402 - rubrica Dipartimento Foreste, esercizio finanziario 2009;

- che il bando di gara è stato pubblicato presso l'albo pretorio del comune di Castelbuono ed a quello del Servizio Ispettorato Ripartimentale Foreste di Palermo;

- che il bando di gara e il disciplinare di gara sono stati resi altresì disponibili e scaricabili dal sito internet:

[www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/foreste/Dipa\\_informa/bandigara/BandiGara.asp](http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/foreste/Dipa_informa/bandigara/BandiGara.asp);

-che il bando di gara è stato pubblicato sul sito informatico dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici

[www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it](http://www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it).

#### TUTTO CIO' PREMESSO

la Commissione di gara constata che entro il termine stabilito dal bando di gara hanno inviato la propria offerta n.70 imprese.

Non sono presenti rappresentanti delle Imprese.

Si verbalizza che sono pervenuti oltre il tempo limite di ricezione delle offerte, i plichi delle sotto elencate imprese che, pertanto, **non vengono**



**ammesse alla gara:**

- Impresa **OPERE FLUVIALI s.r.l.** con sede legale in 00144 ROMA, Part. IVA 08739651001, pervenuta alle ore 10.58 odierne.

Si dà quindi atto che il presidente ha letto l'elenco dei documenti che le Imprese dovevano presentare per la partecipazione alla gara.


Indi, il Presidente dà lettura dei nominativi delle imprese partecipanti alla gara, riportati nell'elenco allegato al presente verbale, sub "A".

A questo punto il Presidente procede a constatare l'integrità dei plichi sigillati, la scrittura relativa al contenuto dei plichi medesimi nonché la controfirma sui lembi di chiusura; procede, altresì, all'apertura dei plichi medesimi e all'esame della documentazione negli stessi contenuta constatando e facendo constatare una per una la integrità e la regolarità dei plichi medesimi nonché delle due buste "A - Documentazione" - " B - Offerta Economica" contenute all'interno dei plichi medesimi, provvedendo a fare siglare ai componenti della Commissione di gara tutta la documentazione presentata da ogni singolo offerente.

Di seguito vengono riportate le risultanze dell'esame della documentazione di ogni singolo plico e la conseguente determinazione della Commissione di gara in ordine all'ammissione od alla esclusione delle offerte medesime come di seguito elencate:

N. Ord.	Imprese	Esito
<b>1- 15</b>	<b>(di cui all'allegato elenco sub "A")</b>	<b>AMMESSE</b>

Alle ore 17.30, previa sospensione per una pausa pranzo dalla ore 14.00 alle ore 14.30, dopo avere esaminato la documentazione delle prime n.15 imprese, come sopra elencate, di cui **n.15 ammesse**, la Commissione di gara



decide di sospendere le operazioni.

Tutti i plichi esaminati e da esaminare, chiusi in apposita scatola sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura, unitamente al presente verbale, vengono conservati in apposito armadio metallico all'interno dei locali dell'Ufficio, rinviando, come da bando di gara, le operazioni di gara al giorno 05 maggio 2010 alle ore 9,00.

Letto, confermato e sottoscritto

-Funz. Dir. Tec. Forestale Dr. L. G. ASSIRIA – presidente;

-Comm. Sup. Forestale Sig. Giovanni GARGANO – teste;

- Isp. Sup. Forestale Sig. Pietro CORRENTI – segretario verbalizzante teste,





**REGIONE SICILIANA**

**ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE**

**COMANDO DEL CORPO FORESTALE**

**SERVIZIO ISPETTORATO RIPARTIMENTALE FORESTE**

**PALERMO**

**VERBALE DI GARA**

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO  
DEL TORRENTE "CASTELBUONO" IN CORRISPONDENZA DEL  
PONTE DELLA S.S.286, SITO NEL COMUNE DI CASTELBUONO  
(PA).**

**Importo a base d'asta (compresi oneri di sicurezza): €.158.608,67.**

L'anno duemiladieci il giorno cinque del mese di maggio alle ore 09.00 in Palermo, in Via G. Del Duca n. 23, nei locali dell'I.R.F. di Palermo, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

-Funz. Dir. Tec. Forestale Dr. L. G. ASSIRIA – presidente;

-Comm. Sup. Forestale Sig. Giovanni GARGANO – teste;

- Isp. Sup. Forestale Sig. Pietro CORRENTI – segretario verbalizzante teste,

tutti nominati con nota prot. n.05/DIR del 09.03.2010, per proseguire nelle operazioni di gara relativa ai lavori in oggetto indicati da eseguirsi a mezzo di pubblico incanto, con i procedimenti di aggiudicazione di cui all'art. 21 del Testo della Legge 11 febbraio 1994, n.109, coordinato con le norme recate dall'art.1 della legge regionale 21 agosto 2007, n.20, e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia (di seguito indicato semplicemente Testo Coordinato) per il complessivo importo di

**€. 158.608,67 (euro)**

centocinquantottomilaseicentottovirgolasessantasette), di cui

€.4.611,39 (euro quattromilaseicentoundicivirgolatrentanove) per oneri

per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

Non sono presenti rappresentanti delle imprese partecipanti.

Il Presidente riprende a constatare l'integrità dei n.55 restanti plichi sigillati e

la scrittura relativa al contenuto dei plichi medesimi nonché la controfirma

sui lembi di chiusura, all'apertura dei plichi medesimi e all'esame della

documentazione negli stessi contenuta constatando e facendo constatare una

per una la integrità e la regolarità dei plichi medesimi nonché delle due buste

"A - Documentazione" - " B - Offerta Economica" contenute all'interno dei

plichi medesimi , provvedendo a fare siglare ai componenti della

Commissione di gara tutta la documentazione presentata da ogni singolo

offerente.

Di seguito vengono riportate le risultanze dell'esame della documentazione

di ogni singolo plico e la conseguente determinazione della Commissione di

gara in ordine all'ammissione od alla esclusione delle offerte medesime come

di seguito elencate:




N. Ord.	Impresa	Esito
---------	---------	-------

16- 35	(di cui all'allegato elenco sub "A")	AMMESSE
--------	--------------------------------------	---------

Alle ore 17.30, previa sospensione per una pausa pranzo dalla ore 14.00 alle ore 14.30, la Commissione di gara decide di sospendere le operazioni.

Tutti i plichi esaminati e da esaminare, chiusi in apposita scatola sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura, unitamente al presente verbale, vengono

conservati in apposito armadio metallico all'interno dei locali dell'Ufficio, rinviando, come da bando di gara, le operazioni di gara al giorno 10 maggio



2010 alle ore 9,00.

Del suddetto rinvio, viene data comunque apposita pubblicità procedendo ad effettuare l'affissione di un avviso in tal senso all'albo dell'Ispettorato.

Letto, confermato e sottoscritto

-Funz. Dir. Tec. Forestale Dr. L. G. ASSIRIA – presidente;

-Comm. Sup. Forestale Sig. Giovanni GARGANO – teste;

- Isp. Sup. Forestale Sig. Pietro CORRENTI – segretario verbalizzante teste,



**REGIONE SICILIANA**

**ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE**

**COMANDO DEL CORPO FORESTALE**

**SERVIZIO ISPETTORATO RIPARTIMENTALE FORESTE**

**PALERMO**

**VERBALE DI GARA**

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO  
DEL TORRENTE "CASTELBUONO" IN CORRISPONDENZA DEL  
PONTE DELLA S.S.286, SITO NEL COMUNE DI CASTELBUONO  
(PA).**

**Importo a base d'asta (compresi oneri di sicurezza): €.158.608,67.**

L'anno duemiladieci il giorno dieci del mese di maggio alle ore 09.00 in  
Palermo, in Via G. Del Duca n. 23, nei locali dell'I.R.F. di Palermo, si è  
riunita la Commissione di gara così costituita:

- Funz. Dir. Tec. Forestale Dr. L. G. ASSIRIA – presidente;
- Comm. Sup. Forestale Sig. Giovanni GARGANO – teste;
- Isp. Sup. Forestale Sig. Pietro CORRENTI – segretario verbalizzante teste,

tutti nominati con nota prot. n.05/DIR del 09.03.2010, per proseguire nelle  
operazioni di gara relativa ai lavori in oggetto indicati da eseguirsi a mezzo di  
pubblico incanto, con i procedimenti di aggiudicazione di cui all'art. 21 del  
Testo della Legge 11 febbraio 1994, n.109, coordinato con le norme recate  
dall'art.1 della legge regionale 21 agosto 2007, n.20, e con le vigenti leggi  
regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia (di seguito  
indicato semplicemente Testo Coordinato) per il complessivo importo di

€. **158.608,67** (euro)



centocinquantottomilaseicentottovirgolasessantasette), di cui

€ 4.611,39 (euro quattromilaseicentoundicivirgolatrentanove) per oneri

per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

Non sono presenti rappresentanti delle imprese partecipanti.

Il Presidente riprende a constatare l'integrità dei n.35 restanti plichi sigillati e

la scrittura relativa al contenuto dei plichi medesimi nonché la controfirma

sui lembi di chiusura, all'apertura dei plichi medesimi e all'esame della

documentazione negli stessi contenuta constatando e facendo constatare una

per una la integrità e la regolarità dei plichi medesimi nonché delle due buste

"A - Documentazione" - " B - Offerta Economica" contenute all'interno dei

plichi medesimi , provvedendo a fare siglare ai componenti della

Commissione di gara tutta la documentazione presentata da ogni singolo

offerente.

Di seguito vengono riportate le risultanze dell'esame della documentazione

di ogni singolo plico e la conseguente determinazione della Commissione di

gara in ordine all'ammissione od alla esclusione delle offerte medesime come

di seguito elencate:

N. Ord.	Impresa	Esito
36 - 70	(di cui all'allegato elenco sub "A")	AMMESSE

Pertanto, le imprese complessivamente ammesse risultano essere n.70

Alle ore 17.30, previa sospensione per una pausa pranzo dalla ore 14.00 alle ore 14.30, la Commissione di gara decide di sospendere le operazioni.

Tutti i plichi esaminati, chiusi in apposita scatola sigillata e controfirmata nei

lembi di chiusura, unitamente al presente verbale, vengono conservati in

apposito armadio metallico all'interno dei locali dell'Ufficio, rinviando le



operazioni di gara al giorno 18 maggio 2010 alle ore 9,00.


Del suddetto rinvio, viene data apposita pubblicità procedendo ad effettuare l'affissione di un avviso in tal senso all'albo dell'Ispettorato.

Letto, confermato e sottoscritto

-Funz. Dir. Tec. Forestale Dr. L. G. ASSIRIA – presidente;

-Comm. Sup. Forestale Sig. Giovanni GARGANO – teste;

-Isp. Sup. Forestale Sig. Pietro CORRENTI – segretario verbalizzante teste,





REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

COMANDO DEL CORPO FORESTALE

SERVIZIO ISPETTORATO RIPARTIMENTALE FORESTE

PALERMO

VERBALE DI GARA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO  
DEL TORRENTE "CASTELBUONO" IN CORRISPONDENZA DEL  
PONTE DELLA S.S.286, SITO NEL COMUNE DI CASTELBUONO  
(PA).

**Importo a base d'asta (compresi oneri di sicurezza): €.158.608,67.**

L'anno duemiladieci il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 09.00 in  
Palermo, in Via G. Del Duca n. 23, nei locali dell'I.R.F. di Palermo, si è  
riunita la Commissione di gara così costituita:

-Funz. Dir. Tec. Forestale Dr. L. G. ASSIRIA – presidente;

-Comm. Sup. Forestale Sig. Giovanni GARGANO – teste;

- Isp. Sup. Forestale Sig. Pietro CORRENTI – segretario verbalizzante teste,  
tutti nominati con nota prot. n.05/DIR del 09.03.2010, per proseguire nelle

operazioni di gara relativa ai lavori in oggetto indicati da eseguirsi a mezzo di  
pubblico incanto, con i procedimenti di aggiudicazione di cui all'art. 21 del

Testo della Legge 11 febbraio 1994, n.109, coordinato con le norme recate  
dall'art.1 della legge regionale 21 agosto 2007, n.20, e con le vigenti leggi

regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia (di seguito  
indicato semplicemente Testo Coordinato) per il complessivo importo di

€.

**158.608,67**

**(euro**



centocinquantottomilaseicentottovirgolasessantasette), di cui

€ 4.611,39 (euro quattromilaseicentoundicivirgolatrentanove) per oneri

per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

Non sono presenti rappresentanti delle imprese partecipanti.

La Commissione procede nelle operazioni di gara con il vaglio delle offerte pervenute e preliminarmente accantonate.

Il Presidente della Commissione procede quindi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle **imprese ammesse**, e dà lettura dei ribassi percentuali offerti ai lavori a base d'asta, che risultano essere quelli riportati nell'allegato "1".

A questo punto, la Commissione di gara, atteso che le offerte presentano tutte ribasso identico, pari a **7,3152%**, procede alle operazioni di sorteggio, con le modalità di cui alla Circolare dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici 26 novembre 2009, pubblicata sulla G.U.R.S. n.56 del 11.12.2009.

Pertanto, alla presenza ininterrotta del responsabile unico del procedimento Dott. Francesco Sgueglia che accerta la correttezza delle operazioni, si procede esclusivamente al sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario provvisorio, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta.

La commissione di gara, quindi, dopo avere impresso su più fogli i nomi di ciascuno dei sorteggiandi, procede a ritagliarli secondo la suddivisione già impressa, in modo da ottenere il materiale cui attingere fisicamente per dar corso alla sorte.

I foglietti, una volta piegati regolarmente, vengono raccolti all'interno di un contenitore trasparente.

L'esito di tale estrazione riportato nell'allegato "2" è risultato il n.66, che



pertanto si individua come **aggiudicatario provvisorio dei lavori**.

Si procede, quindi, ad una ulteriore estrazione, il cui esito risulta il n.41, che pertanto si individua al **secondo posto** nella graduatoria delle imprese provvisoriamente aggiudicatarie.

Viene di seguito riportata l'impresa individuata quale **aggiudicataria provvisoria dei lavori** che risulta essere l'**impresa DE MARCO NICOLO' EUGENIO COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale in 90038 Prizzi (PA) C.da Filaga, P. IVA 00754600823** che ha offerto il ribasso del **7,3152%** e, pertanto, per l'importo al netto di tale ribasso di **€. 142.732,07 (diconsi euro centoquarantaduemilasettecentotrentaduevirgolasette), esclusi gli oneri di sicurezza.**

Viene altresì individuata al **secondo posto** nella graduatoria delle imprese provvisoriamente aggiudicatarie l'**impresa SEICON s.r.l. con sede legale in 91014 CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP), Via G. Garofalo Poeta n.17, P. IVA 01475800817** con il medesimo ribasso di cui sopra.


La Commissione verifica che l'impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria e la seconda in graduatoria siano tra i concorrenti sorteggiati per la verifica dei requisiti tecnico-organizzativi, disponendone pertanto l'eventuale verifica.

Tutta la documentazione, chiusa in apposita scatola, viene conservata in apposito armadio metallico all'interno dei locali dell'Ufficio.


Il presente verbale, consta di n. 13 pagine intere e quanto della successiva più n.3 allegati.

Le operazioni di gara vengono chiuse alle ore 12.00.


Letto, confermato e sottoscritto




-Funz. Dir. Tec. Forestale Dr. L. G. ASSIRIA - presidente;



-Comm. Sup. Forestale Sig. Giovanni GARGANO - teste;



-Isp. Sup. Forestale Sig. Pietro CORRENTI - segretario verbalizzante teste,





## Lavori di manutenzione straordinaria di un tratto del torrente "Castelbuono" in corrispondenza del ponte della S.S. 286, sito nel comune di Castelbuono (PA).

Busta	Protocollo	Ora e data arrivo	Ditta	Part. IVA	Indirizzo	Cap	Città	Pr	Fax
1	7392 12-04-2010	10.00 12/04/10	ZA.RA. S.R.L.	02324800842	Via Giornale La Scopa, 22	92100	Agrigento	AG	0922-412085
2	7542 14-04-2010	11.20 13/04/10	CIPOLLA COSTRUZIONI S.r.l.	01674770845	C. da Ranciditi, s/n	92021	Aragona	Ag	0922-699004
3	7544 14-04-2010	11.20 13/04/10	COLISTAR S.R.L.	01805940853	Z. I. Via Empedocle, 29	93100	Caltanissetta	CL	0934-591568
4	7546 14-04-2010	11.00 14/04/10	COMAR S.r.l.	02531210843	Via Cavalieri Magazzeni, 60/A	92100	Agrigento	AG	0922-607350
5	7548 14-04-2010	11.00 14/04/10	TEC.I.S. S.R.L.	04920980820	Viale Campania, 47	90144	Palermo	PA	091-513088
6	7550 14-04-2010	11.00 14/04/10	A. T. I. Impresa S.A.L.P. S.p.a. (Capogruppo) e						0432-920210
7	7552 14-04-2010	11.00 14/04/10	CO. GRE. s.r.l.	04074400872	Via Mazzini, 70	91028	Partanna	TP	0924-922695
8	7622 15-04-2010	11.15 15/04/10	Impresa Costruzioni FAZIO FILIPPO	01392930838	Via A. De Gasperi, 13	98066	Patti	ME	
9	7624 15-04-2010	11.15 15/04/10	M.G.M. Costruzioni s.r.l.	04660850878	Via Cesare Vivante, 69	95123	catania	CT	095-7130051
10	7626 15-04-2010	11.15 15/04/10	CO.FER. S.r.l.	00367670858	Via Callanissetta, 21	93014	Mussomeli	CL	0934-992125
11	7628 15-04-2010	11.15 15/04/10	CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.	01385120850	Via Rosso di San Secondo, 39	93014	Mussomeli	CL	0934-952316
12	7630 15-04-2010	11.15 15/04/10	MG Costruzioni Generali S.r.l.	01101530861	Via San Giovanni, 20	94014	Nicosia	EN	
13	7756 16-04-2010	16/04/10	COESTRA S.r.l. Costruzioni Edili Stradali	04792680821	C.da Roccabianca S.S. 118 Km	90030	Bolognetta	PA	091-6197731
14	7758 16-04-2010	10.20 16/04/10	Impresa CRISSENZO COSTRUZIONI S.r.l.	01782150849	Via Menfi, 9	92026	Favara	AG	0922-415133
15	7741 19-04-2010	9.00 19/04/10	IDEA COSTRUZIONI s.r.l.	02387710847	Via Sopra La Costa, 5	92020	San Giovanni	AG	0922-902628
16	7764 19-04-2010	1.00 17/04/10	Michelangelo MAMMANA Impresa Edile	01936500832	Via S. Lucia, s/n	98070	Castel di Lucio	ME	0921-384278
17	7766 19-04-2010	11.00 17/04/10	I.T.C. S.r.l.	01654880853	S.S. 117/bis km 90	93012	Gela	CL	0933-833266
18	7768 19-04-2010	11.00 17/04/10	TROMBI COSTRUZIONI S.R.L.	02195470345	Strada Langhirano, 13	43013	Pastorello Fr. di	PR	0521-855004
19	7770 19-04-2010	11.00 17/04/10	Impresa C & P Srl	02710410834	Via Sant'Andrea, 231/2	98051	Barcellona P. G.	ME	090-9794653
20	7772 19-04-2010	11.00 17/04/10	San Michele Costruzioni s.r.l.	02461280840	Cortile Bennardo, 2	92026	Favara	AG	0922-1836016
21	7774 19-04-2010	11.00 17/04/10	IDROFORESTALE s.r.l.	02552160844	C.da Contuberna	92020	S. Stefano di	AG	
22	7776 19-04-2010	11.00 17/04/10	LACINIA COSTRUZIONI s.r.l.	02398800843	Via Artemide, 1	92100	Agrigento	AG	0922-553848
23	7778 19-04-2010	11.00 17/04/10	DIVA S.r.l.	01654050853	Via Magellano, 1	93010	Vallelunga	CL	0934-815663
24	7780 19-04-2010	10.15 19/04/10	SILGEO S.r.l.	02452500842	via Antares, 5/a	92100	Agrigento	AG	0922-520245
25	7801 19-04-2010	10.20 19/04/10	Impresa FERRARO IGNAZIO	00762020824	Viale 8 Marzo, 15	90037	Piana Degli	PA	091-8571890
26	7803 19-04-2010	10.20 19/04/10	Impresa Costruzioni LA PLACA ANGELO S.R.L.	01332110855	C.da Pescazzo, s/n	93100	Caltanissetta	CL	0934-567301
27	7805 19-04-2010	10.20 19/04/10	SPALLINA Lucio Restauri - opere edili e stradali -	04316590829	Via Lombardia, 30	90024	Gangi	PA	0921-501612
28	7807 19-04-2010	10.20 19/04/10	Pagano Costruzioni S.r.l.	02036850838	Via Libertà, s/n	98057	Milazzo	ME	090-9229339



Lavori di manutenzione straordinaria di un tratto del torrente "Castelbuono" in corrispondenza del ponte della S.S. 286, sito nel comune di Castelbuono (PA).

Busta	Protocollo	Ora e data arrivo	Ditta	Part. IVA	Indirizzo	Cap	Città	Pr	Fax
29	7809 19-04-2010	10.20 19/04/10	D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.	03036160830	Via S. Andrea, 161 P. IV	98051	Barcellona P. G.	ME	090-9796859
30	7811 19-04-2010	10.20 19/04/10	COGEN S.r.l.	00761470848	Via Carso, 33	92023	Campobello di	AG	
31	7813 19-04-2010	10.20 19/04/10	ALAK s.r.l.	01603800838	C.da Lacco, 65	98061	Brolo	ME	0941-470007
32	7814 19-04-2010	7.45 19/04/10	CIPEA Consorzio fra Imprese di Produzione Edilizia	00591631205	Via della Cooperazione, 9	40129	Bologna	BO	051-4385418
33	7815 19-04-2010	10.20 19/04/10	KRUBER s.r.l. Costruzioni Generali	01071600868	Via Ettore Maiorana, 21 Cas.	94014	Nicosia	EN	
34	7816 19-04-2010	10.20 19/04/10	MESSINA Costruzioni s.r.l.	01303330854	Via Palermo, 140/bis	93014	Mussomeli	CL	0934-951487
35	7817 19-04-2010	10.20 19/04/10	SIDOTI COSTRUZIONI S.r.l.	01674800832	C.da Lenzi, s/n	98060	Montagnareale	ME	0941-315101
36	7818 19-04-2010	10.20 19/04/10	NEC LAVORI S.R.L.	01792200857	Via G. Verga, 5	93015	Niscemi	CL	0933-25796
37	7819 19-04-2010	10.20 19/04/10	Impresa Edile Stradale MAZZEO S.r.l. "General	03004160838	Via Trento, 35	98051	Barcellona P. G.	ME	090-9799300
38	7820 19-04-2010	10.20 19/04/10	DEMETRA LAVORI S.R.L.	01838830857	Via Nazionale, s/n	93010	Vallelunga	CL	0934-815907
39	7832 19-04-2010	10.20 19/04/10	S.C.A.E. Società Costruzioni Appalti Edili S.r.l.	02644750834	Via Prestipaolo, 25	98054	Furnari	ME	0941-874829
40	7834 19-04-2010	10.20 19/04/10	Impresa di Costruzioni PINTO VRACA Srl	02944570833	C. da Monte, s/n	98066	Patti	ME	0941-21938
41	7836 19-04-2010	10.20 19/04/10	SEICON S.r.l.	01475800817	Via G. Garofalo Poeta, 17	91014	Castellammare	TP	0924-235477
42	7838 19-04-2010	10.20 19/04/10	DMC DAMAR COSTRUZIONI srl	03888260829	Via Falcone Borsellino, 36	90035	Marineo	PA	091-8725148
43	7840 19-04-2010	10.20 19/04/10	Z. COSTRUZIONI s.r.l.	01820750840	Via Roma, 323	92021	Aragona	AG	0922-38760
44	7842 19-04-2010	11.40 19/04/10	INTERCANTIERI S.R.L.	02532890841	Via Hemingway, 11	92023	Campobello di	AG	0922-883018
45	7844 19-04-2010	11.40 19/04/10	EDILTECNA S.r.l.	02049420819	Strada Fiorame, 4	91020	Frazione Rilievo-	TP	0923-542887
46	7846 19-04-0110	11.45 19/04/10	LESIF SOCIETA' COOPERATIVA	01734690819	Via Ignazio Buttitta, 39	91026	Mazara del Vallo	TP	0923-906844
47	7848 19-04-2010	11.45 19/04/10	DIPIAZZA S.r.l.	02565950843	Via padre Girolamo Caruso, 6/d	92022	Cammarata	AG	
48	7850 19-04-2010	11.45 19/04/10	CO.IN.FER. SRL	01005240864	Via S. Agata, 90	94100	Enna	EN	0935-502277
49	7852 19-04-2010	10.20 19/04/10	LOTO S.r.l.		Via Ing. S. Cutroni, 20	98051	Barcellona P. G.	ME	090-9797487
50	7854 19-04-2010	10.20 19/04/10	ALONGI S.R.L.	02404080844	Via Palestrina, 44	92021	Aragona	AG	0922-36172
51	7856 19-04-2010	10.20 19/04/10	M. & C. SERVICE SRL	05107820820	C. da Gianvicario, s/n	90040	san Cipirello	PA	091-8576443
52	7858 19-04-2010	10.20 19/04/10	GANGI IMPIANTI SRL	05738830826	C. da Piano, s/n	90024	Gangi	PA	0921-644652
53	7860 19-04-2010	10.20 19/04/10	FRANZONE Costruzioni S.r.l.	04046870822	Via Libertà, 191	90143	Palermo	PA	091-6197943
54	7862 19-04-2010	10.20 19/04/10	RE.CO.GE. s.r.l.	04417231000	C.da Iaconianni, s/n S.S. 575	95047	Paternò	CT	095-7981563
55	7864 19-04-2010	10.20 19/04/10	DUE M s.a.s. di MANCUSO Salvatore & C.	01642310856	Via Madonna di Fatima, 30	93014	Mussomeli	CL	0934-952649
56	7866 19-04-2010	10.20 19/04/10	Costruzioni & servizi Ecologici Geom. PIZZO PIPPO	01220660839	Via Belvedere, 25	98060	Montagnareale	ME	0941-315828
57	7900 19-04-2010	12.50 19/04/10	SFS - SOCIETA' FORESTALE SICILIANA S.r.l.	00120560826	Via Libertà, 56	90143	Palermo	PA	091-7308869



Lavori di manutenzione straordinaria di un tratto del torrente "Castelbuono" in corrispondenza del ponte della S.S. 286, sito nel comune di Castelbuono (PA).

Busta	Protocollo	Ora e data arrivo	Ditta	Part. IVA	Indirizzo	Cap	Città	Pr	Fax
58	7861 20-04-2010	10.45 20/04/10	P.P.P. s.r.l.	02612230835	Via Giovanni Falcone, 6	95030	Maniace	CT	095.695202
59	7863 20-04-2010	10.45 20/04/10	SCR s.r.l. Impresa Costruzioni	02024730844	Via Enrico VI, 5	92100	Agrigento	AG	0922-35819
60	7865 20-04-2010	10.45 20/04/10	IMPRESA EMA COSTRUZIONI S.R.L.	02559600842	Via Fede, 6	92014	Porto Empedocle	AG	0922-530858
61	7867 20-04-2010	10.45 20/04/10	MA.GE.CO. SRL	01127410866	Via S. Lucia, 1	94014	Nicosia	EN	
62	7869 20-04-2010	9.13 20/04/10	SI.MA.CO. s.r.l.	10343631007	Via Prospero Alpino,76	00154	Roma	Rom	06-83395111
63	7871 20-04-2010	9.50 20/04/10	MUNECA s.r.l.	02478260843	Via Magellano, 55	92026	Favara	AG	0922-35564
64	7873 20-04-2010	10.45 20/04/10	I.P.L. GROUP S.r.l. Ingegneria Progettazione e	05464300820	Viale P.ssa Elena, 122	90047	Partinico	PA	091-8908760
65	7875 20-04-2010	10.45 20/04/10	EMMECI SRL	05648090826	Via Antonio Jerone, 25	90024	Gangi	PA	0921-645841
66	7904 20-04-2010	12.25 20/04/10	Nicolò Eugenio DE MARCO Costruzioni s.r.l.	00754600823	C.da Filaga, s/n	90038	Prizzi	PA	091-7301518
67	7906 20-04-2010	11.20 20/04/10	FRA.ROB. COSTRUZIONI S.R.L.	04666000874	Via Cortile Albertini, 14	95044	Mineo	CT	0933-980184
68	7908 20-04-2010	11.20 20/04/10	AMATO COSTRUZIONI s.a.s. di Amato Ignazio &	02236990814	S.S. 113 km 322+800 C.da	91011	Alcamo	TP	0924-515650
69	7910 20-04-2010		RAICOST S.r.l. Impresa di Costruzioni	05548770824	C.da Luisa S. S. 118 Km 9+500	90035	Marineo	PA	091-6197833
70	7912 20-04-2010	11.20 20/04/10	F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L.	01761250859	Via Umbria, 8	93013	Mazzerino	CL	0934-381702

GARA CASTELBUONO  
ALLEGATO N.1

N. OFF.	RIB. %
1	7,3152
2	7,3152
3	7,3152
4	7,3152
5	7,3152
6	7,3152
7	7,3152
8	7,3152
9	7,3152
10	7,3152
11	7,3152
12	7,3152
13	7,3152
14	7,3152
15	7,3152
16	7,3152
17	7,3152
18	7,3152
19	7,3152
20	7,3152
21	7,3152
22	7,3152
23	7,3152
24	7,3152
25	7,3152
26	7,3152
27	7,3152
28	7,3152
29	7,3152
30	7,3152
31	7,3152
32	7,3152
33	7,3152
34	7,3152
35	7,3152
36	7,3152
37	7,3152
38	7,3152
39	7,3152
40	7,3152
41	7,3152
42	7,3152
43	7,3152
44	7,3152
45	7,3152
46	7,3152
47	7,3152
48	7,3152
49	7,3152
50	7,3152
51	7,3152
52	7,3152
53	7,3152
54	7,3152
55	7,3152

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE OFFERTE ORDINATE  
PER ORDINE NUMERICO

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*



GARA CASTELBUONO  
ALLEGATO N.1

56	7,3152
57	7,3152
58	7,3152
59	7,3152
60	7,3152
61	7,3152
62	7,3152
63	7,3152
64	7,3152
65	7,3152
66	7,3152
67	7,3152
68	7,3152
69	7,3152
70	7,3152



The image shows two handwritten signatures in black ink. One signature is larger and more stylized, while the other is smaller and more compact. To the right of these signatures is a blue circular stamp. The stamp contains a central emblem and text around the perimeter, which is partially obscured by the signatures.

GARA CASTELBUONO  
ALLEGATO N.2

N.OFF.	RIB.%
1	7,3152
2	7,3152
3	7,3152
4	7,3152
5	7,3152
6	7,3152
7	7,3152
8	7,3152
9	7,3152
10	7,3152
11	7,3152
12	7,3152
13	7,3152
14	7,3152
15	7,3152
16	7,3152
17	7,3152
18	7,3152
19	7,3152
20	7,3152
21	7,3152
22	7,3152
23	7,3152
24	7,3152
25	7,3152
26	7,3152
27	7,3152
28	7,3152
29	7,3152
30	7,3152
31	7,3152
32	7,3152
33	7,3152
34	7,3152
35	7,3152
36	7,3152
37	7,3152
38	7,3152
39	7,3152
40	7,3152
41	7,3152
42	7,3152
43	7,3152
44	7,3152
45	7,3152
46	7,3152
47	7,3152
48	7,3152
49	7,3152
50	7,3152
51	7,3152
52	7,3152
53	7,3152
54	7,3152
55	7,3152

2° ESTRATTO



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(Dr. Francesco SGUEGLIA)



GARA CASTELBUONO  
ALLEGATO N.2

56	7,3152
57	7,3152
58	7,3152
59	7,3152
60	7,3152
61	7,3152
62	7,3152
63	7,3152
64	7,3152
65	7,3152
66	7,3152
67	7,3152
68	7,3152
69	7,3152
70	7,3152

1° ESTRATTO



*Alfano Camp*



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(Dr. Francesco SGUEGLIA)