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RELAZIONE GENERALE

1. PREMESSA

Il presente progetto riguarda iil servizio dei lavori di ristrutturazione del
bacino galleggiante da 19.000 tonnellate sito nel porto di Palermo, necessari al
mantenimento della certificazione di Navigabilita e Idoneita, nonché l'adeguamento
alle norme vigenti degli impianti vetusti.

Le visite periodiche effettuate da parte dei surveyor RINA (Registro Italiano
Navale) e i controlli non distruttivi ad ultrasuoni, di rilievo degli spessori delle
strutture in acciaio, eseguiti sullo scafo hanno evidenziato:

- strutture del riduzione degli spessori dei fasciami e delle strutture di platea e di
parti delle strutture delle casse zavorra e delle murate, oltre i limiti accettabili
stabiliti dal regolamento R.I.NA.;

- necessita di mettere a secco il bacino, per consentire I'ispezione delle strutture
del fondo e le riparazioni;

- necessita di riparazioni delle strutture dei cassoni, alle trasmissioni dei gruppi
pompe motori, sugli impianti elettrici e idraulici dei servizi nave, sugli impianti
elettrici e meccanici delle Gru a portale.

Le su elencate carenze impiantistiche in atto provocano continue sospensioni
delle attivita del bacino limitandone |'utilizzo.

Pertanto si sono ritenuti indispensabili gli interventi di ristrutturazione sia dello
scafo, che degli impianti elettrici ed idraulici, al fine di restituire |‘originale operativita al
bacino 19000 tonn. e consentire 10 svolgimento in sicurezza delle attivita lavorative di
carenamento delle navi, eliminando le soste nell’utilizzo ai soli periodi programmati di
manutenzione.

Inoltre si rendono necessari lavori di ripristino dei trattamenti protettivi

anticorrosivi dello scafo metallico e di ripristino dei fasciami e strutture dell’opera viva

(parte immersa).



Per effettuare i lavori sullo scafo & stato previsto lo scollegamento dai bracci di

ormeggio di banchina con trasferimento a rimorchio e messa a secco in adeguato bacino

di carenaggio.

2. DATI COSTRUTTIVI E PRINCIPALI IMPIANTI DEL BACINO

- Anno di costruzione 1952
- Numero R.I.NA 22913
- Lunghezza f.t. 193 m
- Lunghezza entro le piattaforme 178 m
- Larghezza f.t. 39m
- Larghezza entro le fiancate 29 m
- Peso del bacino 7.250 tonn
- Immersione massima utile riferita al piano taccate 6m
- Capacita di sollevamento del bacino 19.000 tonn

1l bacino & costituito da sette sezioni, con quattro casse zavorra ciascuno, che
costituiscono la platea, e da due fiancate di murata, una destra ed una sinistra.

Sia la platea che le murate sono state realizzate in origine in acciaio con
collegamenti chiodati, che sono stati, in parte nel corso del tempo, a seguito interventi di
manutenzione, sostituiti da strutture saldate.

In platea sono sistemate lungo l'asse longitudinale di mezzeria le taccate
metalliche con tacco in legno atte a sopportare il peso della nave alata.

I bacino & servito da un impianto di zavorra per allagamento ed esaurimento che
gli consente di affondare e di risalire, costituito da n°® 7 elettropompe zavorra da 55 kW e
1800 mc/h, una per ogni sezione del bacino.

In particolare le pompe sono sistemate in basso, entro le casse zavorra laterali di
sinistra in prossimita delle prese mare e collegate con trasmissioni meccaniche ai motori
elettrici, che sono ubicati sul copertino di sicurezza entro la murata, insieme ai quadri
elettrici.

Sulle murate corrono due gru a portale con braccio mobile, aventi la capacita di

sollevamento max 7,8 tonn a 23 m di sbraccio.



Per consentire le lavorazioni in platea e sulle navi messe a secco, il bacino e

dotato dei seguenti impianti:

. n° 2 elettropompe servizio antincendio da 120 mc/h - prevalenza 120 mt;

. n° 1 elettropompa servizio antincendio/zavorra 400 mc/h - prevalenza 50 mt;
. rete distribuzione aria compressa;

. rete distribuzione gas tecnici (acetilene e ossigeno);

. rete distribuzione acqua industriale;

. rete distribuzione energia elettrica uso cantiere a 220 V trifase 50 Hz;

) rete distribuzione energia elettrica fornitura bordo a 380 V trifase 50 Hz;

. impianto di protezione catodica scafo bacino a corrente impressa.

. impianto di telecontrollo.

3. LAVORI ALLE STRUTTURE DELLO SCAFO

Consistono principalmente nella demolizione e ricostruzione delle strutture
fortemente corrose e deteriorate; in particolare di quelle gia individuate a seguito
delle visite effettuate e delle analisi dei rapporti controlli non distruttivi di rilievi di
spessore.

Le zone interessate coinvolgono la platea, le fiancate, le paratie stagne € di
sciacquio delle casse di zavorra, i copertini dei locali tecnici, il fasciame lato interno e
lato esterno delle murate del bacino.

I lavori di ripristino verranno eseguiti, per quanto possibile a unita
galleggiante, mentre i lavori che riguardano l'opera viva (parte immersa) e le murate
parti esterne, verranno eseguiti con unita a secco ed in adeguato bacino di
carenaggio.

Al fine di eseguire le lavorazioni di scafo, tutte le casse zavorra, verranno
preventivamente aperte e ripulite dai detriti accumulati.

Tutte le parti rinnovate dovranno essere costruite utilizzando tamiere e profili
d’acciaio di qualitad uguale o superiore a quella originale e provvista di certificazione
di collaudo R.I.NA e nello specifico sara utilizzata la seguente tipologia di acciaio :

- Acciaio Navale di grado “A” con carico unitario di snervamento = Reh 235 N/mmgq



Resistenza a trazione Rem 400/520 N/mmq

Le saldature di collegamento dovranno essere eseguite secondo procedure
approvate dal R.I.NA. ed impiegando saldatori qualificati dal RINA.

Particolare attenzione dovra essere posta nei casi di sovrapposizione di
giunzioni chiodate con le nuove giunzioni saldate.

Le lavorazioni sullo scafo metallico dovranno essere effettuate sotto
sorveglianza R.I.NA.

In relazione a quanto sopra si prescrive (vedi C.S.A.), che gli elaborati del
progetto esecutivo contengano le verifiche statiche delle saldature le quali dovranno
assicurare il raggiungimento delle condizioni di sicurezza uguali o maggiori a quelle

delle unioni bulionati.

4. OPERAZIONI PER RIMORCHIO ED IMMISSIONE IN BACINO

Al fine di consentire l'ispezione deile strutture del fondo ai surveyor R.I.NA. e per
effettuare gli interventi necessari di rinnovo é stata prevista Iimmissione in bacino che
prevede |'esecuzione delle seguenti attivita:
a - noleggio e installazione a bordo di gruppo elettrogeno;

b - scollegamento del bacino 19.000T dai bracci d’esercizio;

¢ - rimorchio ed immissione in bacino;

d - immissione a secco su apposito piano taccate in bacino di carenaggio;

e - rimorchio e riposizionamento bacino 19000t;

f- nuovo collegamento bacino 19.000T ai bracci d’esercizio;

g - rimozione e successivo riposizionamento della piattaforma d'ingresso platea e

scalandrone accesso in coperta

h - scollegamento e ricollegamento impianto di alimentazione elettrica

5. TRATTAMENTI PROTETTIVI

Tutte le riparazioni dello scafo saranno completate con trattamento protettivo.



A tal fine sono stati previsti i trattamenti protettivi con metodologie d’esecuzione

ed applicazioni differenti a seconda delle zone di intervento. In particolare:

a_

superfici immerse dello scafo, opera viva, bagnasciuga: l'intervento verra eseguito
successivamente alla messa a secco del bacino e si procedera con la palettatura
delle superfici per l'eliminazione delle concrezioni marine, lavaggio ad aita
pressione, sabbiatura, applicazione di primer e successivo ciclo di pitturazione
idoneo.

superfici esterne, platea, fiancate interne ed esterne, copertini fiancate: le superfici,
a seconda dello stato di conservazione subiranno interventi di mazzatura, lavaggio
ad alta pressione, sabbiatura per asportare la ruggine ed applicazione di primer e
successivo idoneo ciclo di pitturazione.

superfici Casse zavorra: le superfici verranno trattate con palettatura, mazzatura,
lavaggio alta pressione e sabbiatura, applicazione di primer. Sulle superfici cosi

preparate verra applicata idoneo ciclo di pitturazione.

IMPIANTO PER PROTEZIONE CATODICA SCAFO ESTERNO E CASSE

ZAVORRA INTERNE

A - Protezione catodica casse zavorra

Allinterno delle casse zavorra & stata prevista la sostituzione degli anodi

sacrificali di zinco per un totale complessivo di circa 14 tonn, compresa la rimozione dei

precedenti in opera, ripristino delle superfici d’ancoraggio ed il collegamento. In

particolare sono cosi suddivisi:

n° 28 casse zavorra

n° 24 punti d'aspirazione/allagamento casse.

n° 6 anodi di zinco da 70 kg cadauno distribuiti per ogni cassa.

n° 3 anodi di zinco da 30 kg in prossimita dei punti d'aspirazione/allagamento cassa.

B - Protezione catodica scafo

In atto lo scafo & corredato di un sistema di protezione catodica a correnti

impresse, costituito da due centraline di alimentazione (una per fiancata) e anodi in lega

di titanio installati in prossimita della linea di costruzione del bacino lungo le fiancate.



Si prevede il rinnovo totale dell'impianto con la stessa tipologia dell'esistente.

Gli interventi riguarderanno la fornitura e sostituzione degli anodi, i cavi elettrici,
le tubazioni di protezione, le celle di riferimento e i quadri elettrici di alimentazione e
controllo.

Il sistema avra una funzionalita tale da permettere l'idonea protezione dello
scafo nelle varie configurazioni di assetto del bacino stesso, quindi a platea emersa e in
fase di immersione totale per ingresso navi.

Il corretto ed efficace funzionamento dell'impianto sara verificato con idonee
apparecchiature di misura a corredo dei nuovi sistemi interfacciati all'impianto di

monitoraggio dei bacini per il controllo continuativo e a distanza.

7. MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI, ASSETTO BACINO E LIVELLI D’'ACQUA

CASSE ZAVORRA

A - Casse zavorra

Le casse zavorra in atto sono monitorate con trasduttori elettrici di livello. I
segnali vengono elaborati dal sistema di monitoraggio a PLC installato nella cabina di
manovra del bacino e visualizzati a monitor.

Si prevede il rinnovo dei sensori in 14 casse su un totale di 28, completi di
passaggi stagni a paratie, ferro guida ed accessori di montaggio e posizionamento sul
fondo delle casse stesse.

I lavori comprenderanno la taratura degli strumenti e la configurazione dei PLC e
software di monitoraggio.

B -  Immersione ed assetto bacino

Allo stato attuale per il controllo dell’assetto del bacino sono installati dei sensori
di livello con funzione identica a quelli delle casse zavorra. I segnali vengono elaborati dal
sistema di monitoraggio a PLC installato nella cabina di manovra del bacino e visualizzati
a monitor.

Si prevede il rinnovo di n° 3 sensori su un totale di 6, completi di passaggi stagni

a paratie, tubi posacavo sulle fiancate bacino, accessori di montaggio e staffaggio.



I lavori comprenderanno la taratura degli strumenti e la configurazione dei PLC e
software di monitoraggio.

C - Pressione reti idriche ed aria compressa

Per il controllo delle pressioni nelle reti idriche acqua antincendio, industriale,
zavorra ed aria compressa del bacino sono installati alcuni sensori di pressione sui relativi
collettori principali. I segnali vengono elaborati dal sistema di monitoraggio a PLC
installato nella cabina di manovra del bacino e visualizzati a monitor.

Si prevede il rinnovo totale dei sensori (n° 4), completi di passaggi stagni a
paratie, accessori di montaggio e staffaggio.

I lavori comprenderanno la taratura degli strumenti e la configurazione dei PLC e
software di monitoraggio.

D - Segnali e parametri elettrici

L'impianto di monitoraggio esistente verra implementato con l'installazione di un
nuovo sistema di sensori al fine di controllare ulteriori parametri elettrici rilevanti durante
I’esercizio del bacino ed in particolare:

- impianto di protezione catodica a correnti impresse;

- assorbimento delle pompe antincendio.

- assorbimento della pompa servizio zavorra per nave in bacino.
- energia elettrica fornitura bordo nave in bacino.

~ energia elettrica fornitura centralini cantiere.

8. IMPIANTO ALLAGAMENTO/ESAURIMENTO ED AUSILIARI
Le operazioni per I'affondamento e I'emersione del bacino avvengono utilizzando
un impianto di manovra costituito principalmente da:
- n° 7 valvole di allagamento di tipo a saracinesca DN 500;
- n° 7 flap di allagamento;
- n° 7 valvole di esaurimento di tipo a saracinesca DN 400;
- n° 24 valvole di comparto di tipo a saracinesca DN 250;
- n° 6 valvole di intercettazione per manovra emergenza DN 500;

- n° 7 elettropompe di esaurimento da 1800 mc/h, 55 kW;



- n° 45 attuatori elettromeccanici per movimentazione valvole;
- collettori e tubazioni di allagamento ed esaurimento casse zavorra, aventi vario
diametro nominale e spessore.
Gli interventi previsti su detti impianti sono:
a) \Valvole

. approvvigionamento e sostituzione di parte delle valvole;

. smontaggio, manutenzione completa, test di pressatura e rimontaggio delle
valvole non rinnovate;

o manutenzione delle trasmissioni di collegamento agli attuatori con
ingrassaggio delle zone di scorrimento, gli adattamenti di carpenteria per la
nuova posa in opera delle valvole rinnovate, rinnovo della bulloneria, lavori
d’officina con macchine utensili.

b) Elettropompe

. smontaggio, manutenzione e ripristino della funzionalita delle elettropompe;

. smontaggio, manutenzione completa e rimontaggio delle elettropompe non
rinnovate;

. la manutenzione dei motori elettrici, delle trasmissioni di collegamento

motori/pompe con rinnovo boccole guida, gli adattamenti di carpenteria per la
nuova posa in opera delle pompe rinnovate, rinnovo della bulloneria, tavori
d’officina con macchine utensili, belzonatura dei corpi pompa € delle giranti.
¢) Tubazioni

. approvvigionamento e sostituzione di parte delle tubazioni di vario spessore e
diametro nominale, comprensive di nuove staffe d’ancoraggio;

. test di pressatura delle tubazioni non rinnovate;

. verifica integrita delle staffe d’ancoraggio e relativa bulloneria nei tratti di
tubazioni non rinnovati;

. I lavori comprenderanno le modifiche dei tratti di collettori in prossimita delle

valvole e pompe sostituite.



9. IMPIANTI ELETTRICI DI ALIMENTAZIONE PRINCIPALE E DISTRIBUZIONE
1l bacino & alimentato elettricamente a 220 V trifase 50 Hz, con linee in arrivo da
una cabina di trasformazione MT/BT (10 kV / 220 V) 2x630 kVA sita in banchina.
Le linee di alimentazione salgono a bordo tramite “festoni” ancorati ai vertici

delle torri in banchina e sul bacino.

Le distribuzioni primaria e secondarie sono costituita come di seguito indicato:

. quadro di sezionamento arrivo linea da terra da 3200 A - sez. 7 dx;

. linea in cavo sommergibile di collegamento sez. 7 dx alla sez. 7 sx;

. quadro generale bacino ed utenze lato sx (power center sx) sez. 4 sX;
. sottoquadro generale lato dx (power center dx);

Dai due quadri elettrici vengono alimentate tutte le utenze del bacino: sistemi di
manovra (pompe, attuatori e quadro sinottico), argani, pompe ausiliarie antincendio e
zavorra, trasformatori per fornitura bordo a 380 V e utenze in b.t.s. 24-48 V, centralini
per saldatrici ed utenze cantiere, gru.

Gli interventi previsti su detti impianti sono:

- rinnovo degli interruttori generali dei due “Power Center” dx e sx, con inserimento
di nuovi sistemi di protezione;

- rinnovo dell‘interruttore di alimentazione trasformatore per fornitura bordo, con
inserimento di nuovi sistemi di protezione;

- rinnovo della strumentazione di misura energia elettrica e relativi parametri sui due
power center;

- ripristino delle carpenterie metalliche con sostituzione cerniere, serrature,
interblocchi, cartellonistica di sicurezza, verniciatura;

- fornitura e sostituzione del trasformatore in alzata 220 V / 380 V per fornitura
bordo;

- fornitura e sostituzione del trasformatore per alimentazione utenze in b.t.s. (bassa
tensione di sicurezza);

- sostituzione di alcuni centralini per fornitura energia elettrica cantiere (saldatrici,
aspiratori, etc.);

- sostituzione del centralino per fornitura bordo a 380 V;
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nuovi quadri (lato dx e lato sx) per alimentazione sotto gruppo elettrogeno
emergenza dellimpianto di illuminazione;
nuova linea in cavo subacqueo per alimentazione linea d‘illuminazione lato dx dal

gruppo elettrogeno emergenza.

10. IMPIANTI DI COMUNICAZIONE INTERNI

1 locali tecnici e gli impianti del bacino sono serviti da un impianto di

comunicazione interno con telefoni di tipo magnetofonico per il quale sono stati

previsti i seguenti interventi:

Fornitura e sostituzione di N°14 apparecchi.

Fornitura e posa in opera di nuove linee segnale per telecomunicazioni

Fornitura e collocazione di nuove tabelle sinottiche con legenda per
identificazione locali e numerazione di chiamata interfonica o telefonica.

I locali interessati dai lavori sono:

Lato destro.

LAl e e s

locale argano di poppa lato cantiere;
locale argano di prua lato cantiere;
locale quadro elettrico lato cantiere;

locale pompe ausiliari lato cantiere.

Lato sinistro:

LAty D =

locale pompa di esaurimento 1 / argano lato porto;
locale pompa di esaurimento 2 lato porto;

locale pompa di esaurimento 3 lato porto;

locale pompa di esaurimento 4 lato porto;

locale pompa di esaurimento 5 lato porto;

locale pompa di esaurimento 6 lato porto;

locale pompa di esaurimento 7 / argano lato porto;
locale cabina di manovra;

Locale officina;

locale pompa antincendio.
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11. ILLUMINAZIONE PLATEA, VIE DI CORSAE LOCALI INTERNI

A - Impianto di illuminazione platea

L'impianto per I'illuminazione della platea & realizzato con proiettori installati
alla base delle due fiancate ed in prossimita della stessa platea; si prevede il rinnovo
totale dello stesso con la fornitura e sostituzione di n° 40 proiettori esistenti (20 per
lato) con altri di tipo a ioduri metallici aventi potenza nominale 400 watt, linee
elettriche, cavidotti ed accessori d’installazione, meglio descritti nella relazione di
dettaglio

B - Impianto di illuminazione fiancate navi

L'impianto per I'illuminazione della fiancate navi & realizzato con proiettori
installati alla sommita delle due fiancate ed in prossimita dei copertini delle vie di
corsa; si prevede il rinnovo totale dello stesso con la fornitura e sostituzione di n° 40
proiettori (20 per lato) con altri del tipo a ioduri metallici da 400 watt con grado di
protezione 1P65 adatti ad installazioni all’esterno in ambienti marini, comprensivo di
linee elettriche, cavidotti ed accessori d'installazione, meglio descritti nella relazione
di dettaglio.

C - Impianto di iluminazione locali interni

1 locali interni sono iluminati con plafoniere di tipo stagno con tubi fluorescenti
da 2x18W., recentemente sostituite; si prevede un parziale rinnovo di corpi illuminanti in
alcuni locali tecnici oltre al potenziamento dellilluminazione di emergenza con corpi
illuminanti autoalimentati che in caso di black-out garantiscono una iluminazione per 3h.
12. GRU

Su ogni fiancata del bacino & installata una gru a portale e braccio mobile di
marca C&T, aventi portata nominale max pari a 7,8 tonn a 23 m di sbraccio, costruite nel
1951.

Le caratteristiche costruttive delle gru sono:

) Gru a portale e braccio mobile.
D Portata 7,8 tonna 23 m di sbraccio.

° Scartamento 3.300 mm
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. Alzata max del gancio dal piano di scorrimento 21 m
. Alzata max del gancio dalia platea 34 m

. Funi sollevamento gancio @ = 22 mm

. Funi movimentazione braccio @ = 18 mm

] Inclinazione max esercizio 2°

. Struttura del portale in acciaio chiodato

. Struttura della parte girevole in acciaio chiodato

. Struttura del braccio in acciaio chiodato
Al fine di migliorare alcune funzionalita ed adeguare le macchine alle vigenti
norme in materia di sicurezza, per ciascuna gru € stato previsto:
- Cabina operatore
- Nuovo impianto traslazione
- Rinnovo quadri elettrici
- Nuovo impianto freno rotazione
- Adeguamenti alle norme di sicurezza antinfortunistica
- Rinnovo limitatcre del carico.

- Interventi di ricondizionamento vie di corsa con relativi accessori

13. LAVORI VARI
Nel presente paragrafo si richiamano (citati nel C.S.A.) alcuni principali

obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore:

A - Bracci d’ormeggio

Sono costituiti da struttura, di tipo tralicciato, verranno eseguiti i trattamenti di
sabbiatura e successiva pitturazione impiegando idonee vernici epossidiche bicomponenti
per applicazioni marine.

Le opere saranno verranno realizzate con i bracci ancorati alla banchina,
installando un idoneo sistema di contenimento antinquinamento durante tutto il periodo

delle lavorazioni.
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Successivamente alla sabbiatura e preventivamente alla verniciatura finale
saranno effettuati idonei controlli non distruttivi atti a verificare eventuali decadimenti
strutturali o sottospessori delle lamiere.

B - Rampa d'accesso

Successivamente alla sua rimozione per consentire il trasferimento del bacino,
questa verra trattata, con sabbiatura e successiva pitturazione impiegando idonee vernici
epossidiche bicomponenti per applicazioni marine.

Successivamente alla sabbiatura e preventivamente alla verniciatura finale
saranno effettuati idonei controlli non distruttivi atti a verificare eventuali decadimenti
strutturali o sottospessori delle lamiere.

C - Controlli non distruttivi

Sono previsti controlli non distruttivi per le seguenti lavorazioni:
- Rinnovo strutture di scafo (saldature, spessori).
- Vie di corsa gru (saldature e spessori).
- Bracci d’'ormeggio e rampa d’accesso in platea (spessori).
- Verifiche su tubazioni e collettori dell'impianto manovra (spessori).

D - Pratiche R.I.NA.

Tutti i lavori descritti nel presente capitolato saranno effettuati secondo le
specifiche normative di riferimento ed il costante controllo da parte dell’ente di
classificazione R.I.NA.

E -  Pulizie e smaltimenti

Tutte le aree interessate dalle lavorazioni (esterni e casse zavorra) verranno
costantemente ripulite ed i residui rimossi verranno avviati allo smaltimento secondo le
vigenti normative.

14. IMPORTO DEL PROGETTO

14.1 - Elenco ed Analisi dei Prezzi
Per la redazione del computo metrico estimativo del presente progetto sono stati redatte

apposite analisi prezzi sulla scorta dei costi dei materiali, della manodopera e dei noli
vigenti attualmente nella Provincia di Palermo.

N. 3 prezzi sono stati desunti dall’'Elenco Prezzi Regionale Anno 2009, pubblicato sulla
G.U.R.S. n° 18 del 24 Aprile 2009.
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14. 2- Quadro Economico di Spesa

L'importo complessivo del progetto & risultato di € 13.696.000,00 con il seguente

quadro economico:

E QUADRO ECONOMICO DI SPESA
IMPORTO DI PROGETTO € 13.696.000,00

A) PRESTAZIONI

Al) Importo delle prestazioni € 10.066.740,23 € 10.066.740,23
A2) Oner Sicurezza (inclusi nelle prestazioni) 3,002% diA) € 302.159,81
TOTALE PRESTAZIONI A BASE D'ASTA (Al - A2) € 9.764.580,42
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Bl) IVAal 20%diA € 2.013.348,05
B2) Imprevisti ed arrotondamenti (< al 5% di A) € 502.695,76
B3) Competenze € 151.633,07
B4) Rilievi, attrezzature ¢ spese di funzionamento e gestione € 100.667,40
B5) Oneri lavoro straordinario personale addetto assistenza cantiere € 99.360,00
B6) Acquisto attrezzature per attivita R.U.P. € 30.000,00
B7) Competenze tecniche progetto esecutivo del servizio € 146.866,65
B8) Pubblicazione bando di gara € 25.000,00
B9) Contributo autorita di vigilianza € 800,00
B10) Spese per collaudi, verifiche impianti Enti, prove € controlli € 150.000,00
B11) Spese per verifica di conformita compreso LV.A. € 77.601,56
B12) Oneri di conferimento in impianto di discarica e/o Tecupero € 300.000,00
B13) Competenze Commissione Giudicatrice art. 84 D.1gs 163/2006 € 31.287,28
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 3.629.259,77 €  3.629.259,77
TOTALE PROGE TTO (A+B) € 13.696.000.00 € 13.696.000,00
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