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OGGETTQ: Progetto del Servizio per i lavori di ristrutturazione del bacino di carenaggio
galleggiante sito nel porto di Palermo — Bacino da 19000 tonneilate.

RELAZIONE

APPROVAZIONE TECNICA
(art. 58 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n® 207 e del Codice dei Contrati 163/2006 e s.m.i.)

Premesso che:

e in data 07.06.2010, & stato stipulato un protocolln d’intesa fra I’Assessorato Regionale
delle Attivita Produttive della Regione Siciliana, il Comune di Palermo, I’ Autorita
Portuale di Palermo, la Fincantieri e la Fintecna Immobiliare sugli interventi di
adeguamento industriale dell’area costiera di Palermo e la ristrutturazione degli impianti
del Cantiere Navale di Palermo;

o con Deliberazioni n°® 176 del 15.06.2010 e n° 424 del 05.11.2010 della Giunta Regionale,
il Presidente della Regione Sicilia ha disposto di autorizzare 1’utilizzo delle somme di € 15
milioni ed € 50 milioni, per complessivi € 65 milioni, da destinare all’Assessorato
Regionale delle Attivitd Produttive, per la ristrutturazione dei bacini di carenaggio
galleggianti dei Cantieri navali di Palermo e Trapani e contestualmente ha dato mandato
alla Ragioneria Generale della Regione di porre in essere gli adempimenti consequenziali;

s con nota protocollo n° 105329 del 22/12/2010, 1’Assessorato Regionale Infrastrutture e
Trasporti — Dipartimento Infrastrutture Mobilita e Trasporti - Area ! di diretta
collaborazione del Dirigente Generale, ha rappresentato all’Ufficio del Genio Civile di
Palermo la necessita di predisporre la progettazione relativa al bacino galleggiante da
19.000 mila tonnellate del Porto di Palermo;

e con nota protocollo n° 24060 del 29/12/2010, I’Ufficio del Genio Civile di Palermo ha
confermato di essere disponibile ad avviare I’attivita di progettazione con proprio

personale, segnalando che era necessario procedere preliminarmente alla nomina del

RU.P;



a)

b)

con nota protocollo n° 107858 del 31/12/2010, I’Assessorato Regionale Infrastrutture e
Mobilita — Dipartimento Infrastrutture Mobilita e Trasporti — Area 1 di diretta
collaborazione del Dirigente Generale ha conferito I’incarico di R. U. P. all’Ing. Vincenzo
Di Rosa, nella qualita di Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo, il
quale, ai sensi dell’art. 5 del D. A. 23/1/2008, con proprio dispositivo, ha costituito il
nucleo di progettazione formato tutto da personale interno all’Ufficio, come meglio di
seguito specificato:

Progettisti:

Ing. Barone Salvatore

Geom. Ania Salvatore

Geom. Sucameli Vincenzo

Collaboratori tecnici alla progettazione ed al R.U.P.

Geom. Cimino Luigi

Geom. Imburgia Marco Giuseppe

Geom. Onorato Girolamo

Collaboratori amministrativi alla progettazione ed al R.U.P.

Sig.ra Raimondi Marcella

fal

Sig.ra Scalia Caterina

o 1’Ufficio del Genio Civile di Palermo, ultimato il progetto anzidetto, con nota prot. n°

51124 del 13/05/2011, ha trasmesso all’Assessorato Regionale delle Attivita Produttive di
Palermo ed All’Assessorato Regionale delle Infrastrutture ¢ Mobilita il progetto definitivo
inerente 1 lavori di ristrutturazione del bacino di carenaggio galleggiante da 19.000
tonnellate sito nel porto di Palermo, dell'importo complessivo di € 13.850.000,00, di cui
€. 10.0966.740,23 per lavori a base d’asta comprensivi di oneri per la sicurezza ed

€ 3.783.259,77 per somme a disposizione dell’ Amministrazione;

e ai fini di essere approvato in linea tecnica il medesimo progetto definitivo dei lavori di cui

sopra ¢ stato esaminato dalla Conferenza Speciale dei Servizi, giusto Verbale n° 94 del
20.06.2011, 1stituita ai sensi dell’art.7/bis, comma 2, della Legge 109/94 e delle norme di

cui alle Leggi regionali n° 7/02 e n® 7/03; vigenti all’epoca dell’esame del progetto;

e in particolare, nel corso della suddetta Conferenza speciale, sono stati acquisiti i pareri

della Capitaneria di Porto di Palermo, dell’Autorita Portuale di Palermo e del Registro
Navale Italiano (R.LNA), resi dai rappresentanti di ciascun Ente partecipante alla
medesima Conferenza Speciale, nonché il parere del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Palermo, formalizzato con nota prot. n.° 19005 del 17.06.2011 e pertanto lo

stesso progetto definitivo, € stato approvato in linea tecnica per !’importo complessivo



rimodulato nel quadro economico in € 14.168.100,00, di cui €. 16.666.740,23 per lavori a
base d’asta comprensivi di oneri per la sicurezza ed €. 4.101.359,77 per somme a
disposizione dell’ Amministrazione;

s il suddetto progetto definitivo, approvato in linea tecnica nel corso della Conferenza
Speciale dei Servizi n® 94, per 1 provvedimenti di approvazione in linea Amminisirativa,
con nota prot. n° 88970 del 22/06/2011, ¢ stato trasmesso al Dipartimento Regionale delle
Attivita Produttive;

e il Dipartimento Regionale delle Attivita Produttive con D.D.G. n® 2912/1 del 30/06/2011,
ha provveduto all’approvazione in linea Amministrativa del medesimo progetto del bacino
da 19.000 Tn per I’importo complessivo di € 14.168.100,00 e ha dato mandato al RUP,
Ing. Vincenzo Di Rosa, di compiere tutti gli atti pertinenti e successivi per lo svolgimento
della gara di aggiudicazione ivi compreso le richieste del CUP e del CIG nonché la
trasmissione al competente UREGA di Palermo per predisporre con la massima urgenza
gli adempimenti previsti per I’assegnazione dei lavori di evidenza pubblica su base
comunitaria;

o nel corso dell’espletamento delle procedure propedeutiche alla gara d’appalto, da parte del
Servizic U.R.E.G.A - Sezione Provinciale di Palermo, dei medesimi lavori di
ristrutturazione del bacino di Carenaggio galleggiante da 19.000 Tonn. sito nel Porto di
Palermo, sono intervenute le seguenti circostan..e che hanno richiesto !’adeguamento
dell’anzidetto progetto definitivo, peraltro gia approvato in linea tecnica, ad un diverso
quadro normativo, come di seguito meglio descritto:

a) — nel corso della riunione della Conferenza dei Servizi del 27.07.2007, 1a Commissione
Regionale dei LL.PP., istituita ai sensi dell’art. 7bis, comma 10, della Legge n° 105/94 e
convocata per I’esame del progetto dei lavori di ristrutturazione del bacino di Carenaggio
galleggiante da 52.000 Tonn. sito nel Porto di Palermo, ha deliberato di restituire il
carteggio con la seguente motivazione:

...omissis ...

considerato quanto preliminarmente constatato circa la riconducibilita  della

progettazione sottoposta all 'esame alla fattispecie di “appalto pubblico di servizi” di cui

al comma 10 dell’art. 3 del D.lgs 163/06 e visto che il parere richiesto non rientra tra le
competenze ascritte alla stessa Commissione dall art. 5 della L.v. 7/2002,

delibera all’unanimita
di restituire il progetto relativo ai “‘Lavori di ristrutturazione del bacino di carenaggio

galleggiante sito nel Porto di Palermo — Bacino da 52.000 tonnellate” del



Dipartimento Regionale delle Attivita Produttive / Ufficio del Genio Civile di
Palermo...omissis...";

b) — dal 29/07/2011, in Sicilia, ¢ entrata in vigore la Legge Regionale n° 12 del
12.07.2011, pubblicata sul S.O. n. 1 della parte 1* della G.U.R.S. n. 30 del 14.07.2011,
che ha recepito il Codice dei Contratti, di cui al Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 ¢
s.m.i ed il relativo Regolamento D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Norme in materia di finanza
di progetto e di lavori pubbliche”, che ha uniformato la normativa siciliana al quadro
normativo nazionale;

s alla luce delle sopravvenute circostanze e considerato che i progetti dei bacini di
carenaggio galleggianti, sia da 19.000 Tn che da 52.000 Tn, appartengono aila medesima
tipologia, occorre che i due progetti siano rielaborati per adeguarli alla normativa
sopravvenuta;

Tutto cid premesso, ai fini delPapprovazione in linea tecnica, 2i sensi delPart. 58 del

D.P.R. 207/2010, si procede con la descrizione dei contenuti del Progetto del Servizio per i
lavori di ristrutturazione del bacino di carenaggio galleggiante sito nel porte di Palermo —

Bacino da 190860 tonnellate.

DESCRIZICNE DEL PROGETTO

Attualmente il bacino galleggiante da 19.000 tonnellate & ormeggiato su una delle banchine del
Porto di Palermo e precisamente nell’area di proprieta dello stabilimento del Cantiere Navale di
Palermo (FINCANTIERI) e presenta le seguenti caratteristiche:

DATI COSTRUTTIVI E PRINCIPALI IMPIANTI DEL BACINO

- Anno di costruzione 1952
- Numero RINA 22913
— Lunghezza f.t. 193 m
- Lunghezza entro le piattaforme i78 m
- Larghezza f.t. 39 m
— Larghezza entro le fiancate 29 m
— Peso del bacino 7.250 tonn
- Immersione massima utile riferita al piano taccate 6m
- Capacita di solleamento del bacino 19.000 tonn

1l bacino ¢ costituito da sette sezioni, con quattro casse zavoria ciascuno, che costituiscono
la platea, e da due fiancate di murata, una destra ed una sinistra.

Sia la platea che le murate sono state realizzate in origine in acciaio con collegamentt
chiodati, che sono stati, in patte nel corso del tempo, a seguito interventi di manutenzione, sostituiti
da strutrure saldare.

In platea sono sistemate lungo I'asse longitudinale di mezzeria le taccate metalliche con

tacco in legno atte a sopportate il peso della nave alata.



Tl bacino & setvito da un impianto di zavorra per allagamento ed esaurimento che gh
consente di affondare e di risalire, costituito da n° 7 elettropompe zavorra da 55 kw e 1800 mc/h,
una pet ogni sezione del bacino.

In particolare le pompe sono sistemate in basso, entro le casse zavorra laterali di sinistra in
prossim;th delle prese mare € collegate con trasmissioni meccaniche at motori elettrici, che sono
ubicati sul copertino di sicurezza entro la murata, insieme ai quadii elettrici.

Sulie murate cotrono due gru a portale con braccio mobile, avent la capacita di
sollevamento max 7,8 tonnellate 2 23 m di sbraccio.

Per consentire le lavoraziont in platea e sulle navi messe a secco, il bacino ¢ dotato del
seguentl impiantt:

- n° 2 elettropompe servizio antincendio da 120 mc /h — prevalenza 120 mt;

- n° 1 elettropompa servizio antincendio/zavorra 400 mc /h — prevalenza 50 mt;

- rete distribuzione aria compressa;

_ rete distribuzione gas tecnici (acetilenc e ossigeno);

- rete distribuzionc acgua industriale;

_ rete distribuzione encrgia eletttica uso cantiere 2 220 V trifase 50 Hz;

_ rete distribuzione energia elettrica fornitura bordo a 380 V trifase 50 Hz;

- impianto di protezione catodica scafo bacino a cotrente impressa.

- impianto di telecontrollo.

Dalle visite periodiche eseguite da parte del surveyor R.ILNA. e i rilievi spessimetrici eseguitl
evidenziano:

- un deterioramento degli spessori di platea e di parti delle strutture dei cassoni e delle murate (pert
cui dettagli si rimanda ai documenti allegati), oltre i limiti di accettazione stabiliti nei regolament
del registro R.INA. e quindi da rinnovare;

- pecessith di mettere a secco il bacino, per consentire ispezione delle strutture del fondo e le
necessarie riparazioni;

- continue rotture, con conseguente frequente necessita di riparazioni, delle strutture dei cassoni in
prossimita dei giunt: di collegamento bullonaty;

- continue riparazioni o interventi alle trasmissioni dei gruppi pompe motori, ormai vetusty;

. continui interventi sugli impianti clettrici e idraulici dei servizi nave, che necessitano comunque
un ammodernamento.

- intervend di riparazione agli impianti elettrici e meccanici delle gru a portale.

y

Tali problematiche, nel tempo, hanno comportato continue sospensioni ed interruzioni delle
attivita del bacino, finc al punto dit potlo fuor setvizio con gravi ripercussioni economiche e sociali

per Vintera attivita cantieristica navale dell’interland palermitano.



Gli interventi di ristrutturazione, sia dello scafo che degli impianti elettrici ed idraulici, si
ritengono indispensabili al fine di restituire otiginale operativita al bacino, il mantenimento della
certificazione di Navigabilita ed Idoneitd, nonché consentire lo svolgimento in sicurezza delle

attivita lavorative di carenamento e 'adeguamento, alle norme vigenti, degli impianti vetusti.

Le opere oggetro del servizio, sinteticamente, consistono in:
a) immissione del bacino galleggiante nel bacino di carenaggio fisso da 400.000 tonn. P.L. sito nel
porto di Palermo, per consentire Pispezione delle strutture del fondo al  sutveyor R.INA. e per gli
interventi di rinnovo previsti all’opera viva, con esecuzione delle seguenti operazioni: scollegamento
del bacino dai bracci di esercizio, timorchio ed immissione in bacino, immissione a secco su
apposito plano taccate in bacino di carenaggio, rimorchio, riposizionamento del bacino da 19.000
tonnellate e nuove collegamento ai bracci di esercizio;
b) demolizione e ricostruzione delle strutture corrose e deteriorate (platea, flancate, paratie stagne,
copertine e fasciame interno ed esterno del bacino), in patticolare quelle individuate a seguito delle
visite effettuate e delle analisi dei rapporti controlli non distruttivi di rilievi di spessore;
c) trattamenti protettivi delle supetfici dello scafo con .donea applicazione di primer e cicli di
pitturazione (smalti, antivegetativi, antiruggine ecc.), ptevio intervento con palettatura, mazzatura,
lavaggic e sabbiatura pet eliminate le concrezioni marine e la ruggine;
d) sistema di protezione catodica a cotrenti impresse e rinnovo allinterno delie casse zavorra deghi
anodi sacrificali di zinco;
¢) impianto di esaurimento ed allagamento costituito da valvole e saracinesche di intercettazione,
revisione delle elertropompe da 1800 mc/h, 55 kW, nonché nuove tubazion: in acciaio aventi vari
diametti ¢ spessor;
f) impianti ausiliari consistenti: revisione delle elettropompe ¢ dei relativi quadsi elettrici, nuove
tubazioni in acciaio zincato dellimpianto antincendio; ripristino della funzionalita delle
elettropompe zavorra, sentina ed acqua industriale; sostituzione delle tubazioni dell'impianto acque
grigie/nere, comprese valvole ed elettropompe; realizzazione di n. 2 impianti autoclave per
Palimentazione della rete idrica dei n. 3 servizi igienici, compreso il tinnovo delle tubazioni acqua
calda/fredda;
g) rinnovo degli impiand elettrici di distribuzione con nuovi interruttori generali nei due “Power
Center” dx e sx, nonché la sostituzione del trasformatote per alimentazione utenze in b.ts., la
sostituzione di alcuni centralini per fornitura energia elettrica di cantiere e la sostituzione del
centralino per foraitura bordo a 380 V;
h) rinnovo degli impianti di illuminazione della platea e delle due fiancate  realizzato,
rispettivamente, con proiettori subacquei installati alla base della platea e con proiettori non
subacquei installad alla sommita delle due fiancate ed in prossimita dei copertini delle vie di corsa. I
locali intetni saranno illuminati con plafoniere di tipo stagno con tubi fluorescenti da 2x18W, 4x18

W e 2 x 36 W autealimmentatt in caso di black-out;



i) sostituzione dell'impianto di comunicazione interna con telefoni del ipo magnetofonico;

1) revisione delle gru, portata pari a 7,8 tonn., installate su entrambe le fiancate del bacino, nelle parti
meccaniche ed elettriche, al fine di mighorare la  funzionalita ed adeguarle aile vigentt norme in
materia di sicurczza;

Tutd i lavori sopra descritti saranno effettuati secondo le specifiche normative di

riferimento ed il costante controllo da parte dell’ente di classificazione R.I.INA.

ELABORATI ECONOMICI DEL PROGETTO

a) - Computo metrico estimativo, Elenco dei Prezzi ed Analisi dei Prezzi

Nel progetto ¢ allegato il computo metrico estimativo redatto applicando alle quantita delle
lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici, i prezzi di elenco. Per quanto riguarda 1 prezzi applicati
pet le singole categotie si ¢ fatto riferimento all’Elenco dei Prezzi della Regione Siciliana vigente per
P'anno 2009 (pubblicato sulla G. U. R .S.); in particolare nell’Elaborato Elenco Prezzi sono stati
mseriti n. 95 prezzi di cuin. 3 tratti dall’Elenco dei Prezzi suddetto e n. 92 in esso non presenti per
1 quali sono state redatte apposite analisi sulla base dei costi della mano d’opera, materialt, noli e

trasporti per la Provincia di Palermo..

b) — Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e Schema di Contratto

I Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e lo Schema di Contratto contengono le
notme atte a regolare il rapporto tra I'impresa appaltatrice e Amministrazione appaltante, 1vi
compreso il tempo di esecuzione dei lavori stimato in 540 giormni lavorauvi (art. 8 del C. S. B. P), ed

¢ stato redarto ed uniformato alle Disposizioni del D.gs 12 Aprile 2006 n. 163 (Codice degli

Appalu), del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento dei LL. PP)..

c) Competenze

Al progetto seno stati allegate 1 conteggl per le competenze tecniche per le attivita svolte e/o
da svolgere dal pessonale interno all’ Amministrazione, ivi compreso il R.U.P., nonché le previsioni
di spesa per Oner: lavoro straordinario personale addetto all’assistenza cantiere ed acquisto delle

attrezzature per atuvita del R.U.P.

d) Parcelle competenze professionisti esterni

Per quanto attienc alle competenze per il Collaudo Tecnico Amministrativo i calcolo & stato
operato secondo lo schema previsto dalla Legge 02.03.1949 n. 143 ed aggiornato dal D.M.
11.06.1987 che tiene conto delle aliquote previste dalla “Tabella C” della predetta legge, mentre la
valutazione delle competenze professionali per la redazione della “progettazione esecutiva” da

affidare a professionisti esterni € stato eseguito nel rispetto del D.Lgs 04.04.2001.



Le Competenze della Commissione Giudicatrice per 'espletamento delle procedute di gara sono

state redatte secondo le procedure previste dall’art. 84 del Dlgs 163/2006 e dell’art. 282 del DPR
n. 207/2010.

e) Quadro economico di Spesa

Nel quadro economico sono state insetite :
- la somma per imprevisti che ¢ stata contenuta nei limiti previsti dalle normative vigenti € sono
inferiori al 5% dell’importo a base d’asta;
- Paliquota del’IVA che ¢ stata considerata al 20% in base alle norme vigenti;
- il Contributo Autorita di Vigilanza stabilito secondo la tabella di cut all’art. 4 della Deliberazione
del 03.11.2010 (resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010, entrato in vigore dal 1° gennaio
2011).

Premesso _quanto_sopra, ’anno 2011, il mese di Settembre 2011, il giorno 07, il

sottoscritto Ing. Vincenzo Di Rosa, nella qualita di Responsabile Unico del Procedimento:

- Visto il progetto del Servizio per i lavori di ristrutturazione del bacinc di carenaggio

galleggiante sito nel Porto di Palermo - Bacino da 19.000 tonn., che € composto dai seguenti

elaborati:

- Planimetria generale con area di intervento e foto;

- Relazione generale;

- Relazioni specifiche (n. 13 elaborati);

- Relazione di calcolo degli impianti elettrici (n. 6 elaborati);

- Analisi de1 Prezzi;

- Elenco Prezzi Uaitari;

- Computo delle superfici delle lamiere da sostituire;

- Costi della sicurezza;

- Computo metrico estimativo;

- Ripartiziene delle Competenze;

- Parcella delle Competenze tecniche relativa al Collaudo tecnico Amministrativo,
- Parcella delie Competenze tecniche relativa al progetto esecutivo del Servizio;
- Competenze Commissione Giudicatrice art. 84 D.1gs 163/2006;

- Quadro economico di spesa e computo smaltimento materiali provenienti dalle dismissioni ed
altre lavorazioni nonché accesso a discarica;

- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- Documento prime indicazioni stesura Piano di Sicurezza (Art. 26, comma 3, D.1gs n.81/2008);
- Schema di contratto;

- Piano Generale (n. 8 Elaborati grafici);



- Strutture scafo (n. 5 Elaborati grafici);

- Rinnovo strutture (n. 10 elaborati grafici),

- Schema impianto zavorra,

- Schema impianti ausiliari,

- Schema impianto antincendio;

- Schemi, quadri e fronti quadri elettrici (n. 28 elaborati grafici);

- Impianti illuminazione locali interni, coperta, fiancate e platea (n. 4 elaborati grafici);

- Impianti vari (n. 14 elaborati grafici).

- Visto il Quadro economico di spesa del suddetto progette del Servizio dei lavori in oggetto

dell’importo complessivo di € 13.696.000,00 di cui € 10.066.740,23 per lavori comprensivo
di € 3062.159,81 per costi della sicurezza diretti ed € 3.629.259,77 per somme a disposizione

deli’ Amministrazione, qui di seguito riportato:

IMPORTO DI PROGETTO € 13.696.069.90

A} PRESTAZIONI

Al} Importo delle prestazioni € 10.066.740,23 € 10.066.746,23
A2y Oneri Sicurezza (inclusi nelle prestazioni) 3,002% il) € 302.159,81
TOTALE PRESTAZIONI A BASE

- .764.
D'ASTA (A1-A2) € 9.764.580.42

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Biy IVAal 20%adi A € 2.013.348,05
B2) Imprevisti ed arrotondamenti (< al 5% di A) € 502.695,76
B3) Competenze € 151.633,07
B4) Rilievi, attrezzature e spese di funzionamento e gestione € 100.667,40
B5)  Oneri lavoro straordinario personale addetto assistenza cantiere € 99.360,00
B6)  Acquisto attrezzature per attivitd R.U.P. € 30.000,00
B7) Competenze tecniche progetto esecutivo del servizio € 146.866,65
B8) Pubblicazione bando di gara € 25.600,00
B%) Contributo autorita di vigilanza € 800,00
B16) Spese per collaudi, verifiche impianti Enti, prove e controlli € 150.060,00
B1il} Spese per verifica di conformita compreso I.V.A. € 77.601,56
Bi2) Oneri di conferimento in impianto di discarica e/o recupero € 300.000,00
B13) Compestenze Commissione Giudicatrice art. 84 D.lgs 163/2006 € 31.287,28
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 3.629.259,717 € 3.628.259,77
TOTALE PROGETTO (A+B) € 13.696.000.0¢ € 13.696.060,80



Visto il Verbale di Verifica inerente il medesimo progetto, redatto in data 05/09/2011, 1

cui contenuti si intendono integralmente qui riportati e parte integrante del presente

provvedimento di approvazione;

Visto il Verbale di Validazione inerente il medesimo progetto, redatto in data

05/09/2011, i cui contenuti si intendono integralmente qui riportati e parte integrante del
presente provvedimento di approvazione, ed in particolare visti 1 pareri favorevoli della
Capitaneria di Porto di Palermo, dell’ Autorita Portuale di Palermo e del Registro Navale
Italiano (R.LNA), resi dai rappresentanti di ciascun Ente partecipante alla medesima
Conferenza Speciale dei Servizi n° 94, nonché il parere del Comando Provinciale det
Vigili del Fuoco di Palermo, formalizzato con nota prot. n.° 19005 del 17.06.2011, i quali
considerato che la normativa su cui sono basati € sono stati emessi non ha subito

modificazioni ¢ pertanto rimangono validi ed efficaci;

approva in linea tecnica, ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 207/2019. il progetic del Servizio dei

per i laveri di ristrutturazione del bacino di carenaggio galleggiante sito mel porto ai

Palermo — Bacino da 19000 tonnellate -, per I’importo complessivo di € 13.696.000,00, come

meglio descritto nel quadro economico di spesa che precede.

Palermo li, 07/09/2011




