



DRPC

S.08 – Servizio Interventi di Difesa Attiva del Territorio

DETERMINA RUP n. 55 del 06 LUG 2019

OGGETTO: Opere di urbanizzazione primaria e secondaria - aree residue per edifici da localizzare - 4° intervento "Progetto di consolidamento per la sistemazione dell'area di sedime a seguito della demolizione della scuola elementare" nel comune di San Fratello (ME) - cod. SNF 19a4.

CUP G 77H16000610001 - CIG 6887767D20

Aggiudicazione definitiva

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la L. 08.07.1977, n.47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;
- Visto** il testo unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. 28.02.1979, n.70;
- Visto** il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile";
- Vista** la lr. 15.05.2000, n.10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";
- Visto** il Decreto legge del 15.05.2012 n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 12.07.2012 n.100 "Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile";
- Visto** il D.lgs. 23.06.2011, n.118 e ss.mm.ii. "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" e in particolare l'art.57;
- Vista** la lr. 12/2011 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali";
- Visto** l'art.11 della lr. 13.01.2015, n.3 secondo il quale, la Regione applica le disposizioni del D.lgs. 23.06.2011, n.118 e ss.mm.ii.;
- Visto** l'articolo 2 della lr. 31.12.2015, n.32 con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della lr. 13.01.2015, n.3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima lr. 3/2015;
- Visto** il D. Lgs. 50 del 18.04.2016 ss.mm.ii.;
- Visto** il DPR 207 del 05.10.2010 nelle parti ancora vigenti;

- Vista** la circolare 04.05.2016 di prot.86313/DRT inerente l'attuazione del D.Lgs 50/2016;
- Vista** la circolare 18.03.2015 n.9 di prot.15223 con cui il Servizio Vigilanza del Dipartimento Bilancio e Tesoro impartisce direttive in merito alla Scissione dei pagamenti ai fini IVA (Split payment) di cui all'art.1, comma 629 lettera b) della L.23.12.2014 n.190;
- Vista** la lr. 8/2016 recante "*Disposizioni per favorire l'economia*", il cui art. 24 contiene le modifiche alla lr. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016;
- Vista** la circolare D.R.P.C. 40648 del 19.06.2013 che ha per oggetto: "*Applicazione norme sulla anticorruzione e trasparenza nella pubblica Amministrazione*";
- Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2018, n. 718 con cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito all'ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- Vista** la Disposizione n. 432 del 05/10/2016, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in epigrafe L'arch. Alberto Vecchio per i lavori in oggetto indicati;
- Visto** il Progetto di consolidamento per la sistemazione dell'area di sedime a seguito della demolizione della scuola elementare" nel comune di San Fratello (ME)
- Visto** il verbale della Conferenza dei Servizi del 19/10/2016, ed i pareri rilasciati dagli Uffici competenti;
- Visto** il verbale di approvazione in linea tecnica n. 28/S. DAT del 18/11/2016 ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12 luglio 2011;
- Vista** l'approvazione in linea tecnica prot. n.29/ S. DAT del 18/11/2016 con cui il RUP ha dato parere favorevole al progetto ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011;
- Vista** la determina a contrarre n. 133 del 04/10/2017 con la quale il RUP individua i criteri di aggiudicazione da applicare.
- Vista** la disposizione n. 844 del 09/10/2017 con la quale il Dirigente Generale ha approvato e finanziato il progetto in questione per l'importo di € 1.096.000,00 a valere sulla contabilità speciale 5431 di cui all'OCDPC 117/2013;
- Visto** il verbale di gara del 03/05/2018 con cui la Commissione di gara propone quale aggiudicataria dei lavori il Consorzio Integra Società Cooperativa, e rinvia al RUP l'accertamento ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.ii. delle giustificazioni delle offerte anormalmente basse;
- Vista** la determina del RUP n. 48 del 21/06/2018 con la quale sono state valutate positivamente le giustificazioni fornite dalla ditta il merito all'offerta anomala e per cui si è proceduto ad aggiudicare provvisoriamente l'intervento alla ditta Consorzio Integra Società Cooperativa in seno alla procedura per l'affidamento dei lavori di *Opere di urbanizzazione primaria e secondaria - aree residue per edifici da localizzare - 4° intervento "Progetto di consolidamento per la sistemazione dell'area di sedime a seguito della demolizione della scuola elementare" nel comune di San Fratello (ME)*, che ha ottenuto un punteggio di 100 ed ha offerto un ribasso del 13,500%;
- Considerato** che necessita rimodulare il QTE rimodulato a seguito dell'aggiudicazione, come di seguito riportato:

SOMMANO I LAVORI		€	846.721,39
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (0,580651% sui lavori)	4.916,50		
a detrarre	4.916,50	€	4.916,50
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	841.804,89
Ribasso d'asta del 13,500%		€	113.643,66

Importo contrattuale € **733.077,73**

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA 10%	73.307,77		
Somme per conduzione lavori ai sensi dell'art.178 lett.g h ed art.206 DPRn.207/2010 2%	16.934,43		
Incentivi per la progettazione art. 113 del D.Lgs. 50/2016 2%	16.934,43		
Oneri conferimento a discarica	61.676,54		
Polizze assicurative art. 24 D.Lgs n.50/2016	3.000,00		
imprevisti 5%	42.336,07		
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	375,00		
Per pubblicazione gara	15.000,00		
Oneri ASP	350,00		
Spese di laboratorio, verifiche, etc.	8.000,00		

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	237.914,24	€	<u>237.914,24</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	<u>970.991,97</u>
Economie di ribasso		€	113.643,66
Economie di IVA		€	<u>11.364,37</u>
		€	1.096.000,00

- Viste** le verifiche effettuate dalla Stazione Appaltante delle dichiarazioni fornite dalla ditta aggiudicatrice in fase di gara, tramite il portale AVCPass e per le vie ordinarie;
- Visto** il nulla Osta Antimafia prot. n. PR_BOUTG_Ingresso_0053374_20180528 effettuata tramite Siceant nei confronti della la ditta Consorzio Integra Società Cooperativa con sede in Bologna (CT) VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2 – P.IVA. 03530851207;
- Vista** l'iscrizione alla White List della prefettura di Catania della ditta, consorziata indicata quale esecutrice dei lavori, EDILAP SOC. COOP. A R.L. con sede a Comune di Catania (CT), Via Ronchi, 12 C.F./P.IVA 04263480875 a decorrere dal 09/03/2018;
- Visto** l'art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 a norma del quale *“Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 76 comma 5;*
- Ritenuto** di dover rimodulare il QTE economico a seguito dell'avvenuta aggiudicazione e proporre al Dirigente Generale l'aggiudicazione definitiva;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto

DETERMINA

di Dare Atto che alla data di adozione della presente determinazione non risultano pervenuti osservazioni e/o ricorsi avverso al procedimento espletato ed alle operazioni trascritte nel verbale di gara;

- di Aggiudicare** in via definitiva i *Opere di urbanizzazione primaria e secondaria - aree residue per edifici da localizzare - 4° intervento "Progetto di consolidamento per la sistemazione dell'area di sedime a seguito della demolizione della scuola elementare" nel comune di San Fratello (ME) cod. SNF19A4*, in favore della ditta Consorzio Integra Società Cooperativa con sede in Bologna (CT) VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2 – P.IVA. 03530851207, che ha offerto un ribasso del 13,500%, per un importo contrattuale di € 733.077,73, compreso € 4.916,50 per oneri di sicurezza;
- di approvare** il Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione, come riportato in premessa per l'importo di € 970.991,97;
- di Provvedere** allo svincolo dei depositi cauzionali di tutte le imprese concorrenti alla gara d'appalto;
- di Pubblicare** la presente, secondo le modalità e tempistica previste dal D.Lgs. 50/2016 sul sito istituzionale del D.R.P.C.;
- di pubblicare** l'esito di gara per estratto sulla GURI, MIT ed all'Albo Pretorio del Comune di San Fratello, nonché l'avviso su un quotidiano Regionale ed uno Nazionale;
- di notificare** la presente a tutti i soggetti interessati ai sensi dall'art. 76 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- di procedere** alla stipula del contratto non prima dei 35 gg dalla notifica di cui all'art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016.

La presente sarà trasmessa al Dirigente Generale del Dipartimento Reg.le della Protezione Civile per l'approvazione degli atti di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Alberto Vecchio)